

profil zadavatele

V Říčanech dne 07. 04. 2022  
Reg. č.: VZ-438/21  
Č.j.: 512/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-8 k veřejné zakázce „II/272 Chotětov - Bezno“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací k SO 001 (stavby 03 – 2021, silnice) je uvedena pol.č. 6 OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS s uvedeným množstvím 1 000 000 (KPL). Dle popisu se jedná o preliminářovou položku. Žádáme Zadavatele o informaci, jakou jednotkovou cenu mají Účastníci vyplnit.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	U preliminářové položku účastníci ocení J. cenu = 1,00

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací k SO 101 – SO 103 jsou uvedeny položky s názvem POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). Dle popisu položky se jedná o kód 12 01 06, dle katalogu odpadů se jedná o “odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky”. Dle popisu položek v soupisu prací se jedná jak o odkop z krajnice, tak o odstranění konstrukčních vrstev s obsahem PAU. Domníváme se, že tyto dva materiály mohou mít jak rozdílnou objemovou hmotnost, tak i obsah znečišťujících látek. Pokud se v obou případech jedná o shodný materiál, žádáme zadavatele o potvrzení tohoto faktu, v opačném případě pak žádáme o rozdělení položky poplatků za skládku tak, aby tato reflektovala ukládání dvou typů odpadu (společně s poskytnutím laboratorního rozboru materiálu z krajnic). A zároveň prosíme o upřesnění, resp. opravu kódu odpadu v popisu položky, domníváme se, že je uveden chybně.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Jedná se o stejnou konstrukční vrstvu, která bude těžena v rámci odkopu krajnice (pro sanaci), tak i při odstraňování konstrukce vozovky. Laboratorní rozbor zajistí zhotovitel (položky 02510, 02510a). Souhlasíme s mylným uvedením kódu. Do specifikace bude doplněno vrstvy obsahující PAU.

4.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Žádáme Zadavatele o bližší specifikaci položek č.3 (stavba 04-2021, chodníky) v soupisu prací k SO 001, a č.9 (stavba 03-2021, silnice) SO 001 – dobu trvání, rozsah činností... V obou případech se jedná o odborný archeologický dohled, jehož měrnou jednotkou je KPL.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Rozsah a doba trvání jsou dány vyjádřením Ústavu archeologické a památkové péče středních Čech 4071/2020 ze dne 2.9.2020. Předpokládá se základní dozor odborné organizace. Náklady na tuto položku budou řešeny jako preliminářové s čerpáním po souhlasu Objednatele. Vyvstanou-li další požadavky (s ohledem na případné nálezy), bude postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Náklady na případný ZAV je hrazen investorem stavby.
5.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Žádáme Zadavatele o doplnění chybějící měrné jednotky u položky č.30 v soupisu prací k SO 134 (stavba 04-2021, chodníky).
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Bude doplněna měrná jednotka M
6.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek na 18.4.2022. Obracíme se na zadavatele, zda si je vědom, že 18.4.2022 je státní svátek. Změní zadavatel lhůtu pro podání nabídek?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel mění termín pro podání nabídek na 04. 05. 2022 v 10:00
7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek na 18.4.2022. Tento den je státní svátek, neuvažuje zadavatel o změně lhůty pro podání nabídek?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel mění termín pro podání nabídek na 04. 05. 2022 v 10:00
8.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Chtěli bychom požádat o posunutí termínu pro podání nabídek tak, aby nevycházel na státní svátek.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zadavatel mění termín pro podání nabídek na 04. 05. 2022 v 10:00

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II272 Chotětov - Bezno-soupis objektů bez cen.pdf
- II272 Chotětov - Bezno-soupis prací bez cen.pdf
- II272 Chotětov - Bezno-soupis prací bez cen.xls
- II272 Chotětov - Bezno-soupis prací bez cen.xml
- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis objektů bez cen.pdf
- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis prací bez cen.pdf

- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis prací bez cen.xls
- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis prací bez cen.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel termín pro podání nabídek na 04. 05. 2022 v 10:00.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel