
  
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 21/48683868/2022 

                    číslo dodavatele: 540 
 
 

„Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa 
Pekaře“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211  

Zastoupené: Vlastimilem Volfem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČO:  486 83 868 

Se sídlem: Palackého 211/3, 293 08 Mladá Boleslav 

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

dále jen „objednatel“ 

 
a 
 
Dodavatel:  
Auböck s.r.o.  
sídlo:   Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
zastoupená: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 
bank. spojení: 
číslo účtu: 
IČO:  260 89 785  
DIČ:  CZ26089785 
zápis:  u KS v ČB oddíl C, vložka 13372 
kontakt. osoba: Ing. Jan Vilánek 
tel.:   
dále jen „dodavatel“ 
 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Preambule 
 

1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 
cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“). 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od 
času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění 
a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto 
opatření; a 

c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo 
kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, 
ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen 
„Sankce“). 
 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 
poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  
 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.4. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Pekař – Snížení energetické náročnosti 

budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou 
vypracovala společnost D4 a EBC pro SEN Gymnázia Dr. Pekaře, Design 4 – projekty staveb, 
s.r.o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec, IČO: 228 01 936 a Energy Benefit Centre 
a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 290 29 210, v rozsahu specifikovaném v 
oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí 
nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. 
Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

Plnění je spolufinancováno z OPŽP. Registrační čísla projektů:  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726, CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011727 
Názvy projektů:  
5.1a - Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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5.1b - Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře 

Místem plnění předmětu této smlouvy je Areál Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, 
Mladá Boleslav. Samostatný objekt je umístěn na parcelách číslo st. 931 (Hlavní budova s 
jídelnou) a st. 5510 (Sportovní hala) v katastrálním území Mladá Boleslav [696293], v rozsahu 
projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.  
 

1.5. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. 
odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli 
je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní 
norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má 
dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení). 
 

1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu 
za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.  
 

1.7. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení 
do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo 

rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a 
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením 
stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
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- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý 

stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením 

prací; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich 
zakrytím. 

 
1.8. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění 
komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve 
sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této 
odpovědnosti.  
 

1.9. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou 
zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a 
rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 
povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 
republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Operačního 
programu Životního prostředí 2014-2020. 

 
1.10. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho 
ceny (viz článek I. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží 
k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. 
V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje 
fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, 
nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 
videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je 
povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že 
dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 
strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.11. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a 

při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 
1.12. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 

priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková 
část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
s názvem „Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“ 
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(dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.13.  Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za 

podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 
3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do šestnácti (17) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen 
„HMG“. 

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo 

faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je 
povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data 
započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v 
termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, 
je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 
Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této 
smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce 
a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.   

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

  
2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 
a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 
2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických 

podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. 
Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 
tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a 
to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 
Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
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2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 

případech:              
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít 

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to 
postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 
I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 
nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude 

provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou 
v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále 
probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na 
tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O 
každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném 
započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol. 

 
2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je 

jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 

b)      na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 

c)       ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 
kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis 
maior), 

d)    v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně 
zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo 

e)     v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které 
nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 
2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele. 
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Článek III. 
Cena za dílo 

 
3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou 

smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 97 351 893,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu 
k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 20 
443 898,- Kč. 
 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 117 795 791,- Kč.  

  
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové 
ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 
dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 
v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  
 

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 
DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu 
díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v 
souladu se ZZVZ.  

 
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně 

práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před 
započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 
musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta 
a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové 
dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž 
poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ. 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet 

z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. 
Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací 
a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
3.7.  Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
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a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.). 
 
 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 
4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2.    Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně 

řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. 
Josefa Pekaře“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele, příslušné číslo projektu: 
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011726“ a „CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011727“. Nedílnou součástí 
každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a 
fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. této smlouvy. 

 
4.3.    Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený 
TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) 
a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z 
bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH 
(základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a 
jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného 
protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a 
předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této 
Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 
dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není 
přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se 
strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny.  
 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě 
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před 
provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 
zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 
závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a 
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění 



            
 

Stránka 9 z 22 

 

poslední vady nebo nedodělku. 
 
4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na 
zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 
kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo 
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, 
vrácením pozbývá faktura splatnost. 

 
4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele splatnosti. 
 
4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je 

dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II 
odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v 
prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy. 

 
4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se 
vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých 
se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence 
musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 
Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 
předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v 
jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem 
uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. 
Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce 
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
objednateli za jejich nesoučinnost sám.  

 
4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 
není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci 
rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  
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4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání 

finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem 
finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 
Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních 
prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně 
dohodnout na odpovídající změně HMG. 

  
 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí vlastní stavby.    

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
Staveniště 

 
6.1.    Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 
6.2.    Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2. 

Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.     Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště 
převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle 
tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen 
zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné 
správy. 

 
6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 
díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i 
v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

 
6.5.   Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.6.   Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech 

stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a 
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kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a 
závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek 
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 
pro realizaci díla. 

 
6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen 
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními 
předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 
6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy a dále je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu rozsahu. 
 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 
7.1.    Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen 

„oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
 
Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email:
 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve 
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou 
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.    
 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a 
postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Vlastimil Volf, ředitel, 

 
7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:    

Hlavní stavbyvedoucí:  Ing. Martin Buřič, 
  

  Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Martin Ciml, 
  Technik – specialista pro realizaci vzduchotechniky (VZT): Ing. Pavel Holub, 

  Technik – specialista pro realizaci elektro: Ing. František Urban, 

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP: Ing. Luboš Rieger, 
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Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: František Vokůrka, DiS., 

 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní 
straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v 
rámci zadávacího řízení. 

   
  Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Ing. Jan Vilánek, 

 
 
 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 
 

8.1.    Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.     Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a 
českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, že výrobce (nebo dovozce) 
užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že 
dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.    Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. Smlouvy. 
 
8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou 

osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.5.    Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.     

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 

3.1. této Smlouvy.  
 
8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 

staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O 
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje 
osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 
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vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání 
staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve 
stavebním deníku.  

 
8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně 

(jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech 
technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti 
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních 
stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit 
v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího 
kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 

podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.  
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 
základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti 
oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 
pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady 
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky 
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem.          

 
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. 
Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel 
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
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výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 
Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 
předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje 
lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 
8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá nárok 

úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 
8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen 
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 
problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno 
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na 
formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   
 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze 
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá 
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle 
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.  

 
8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. 
Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 

dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel 
se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
Smlouvy. 
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8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 

povinnostem dle § 219 ZZVZ. 
 
8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 

s dodavatelem propojená. 
 
8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 
konkrétní položky a části.  

 
8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 
stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly 
v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, 
a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala 
nahrazovaná osoba. 

 
8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího, 

alternativně stavbyvedoucí, v místě stavby. 
 
 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 
9.1.  Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 
dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
9.2.   Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření 

pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději 
při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího 
řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 
9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy 
za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  
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Článek X. 
Splnění a předání díla 

 
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. 

Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel 
ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich 
originálů. 

 
10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 
10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 
smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se 
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých 
zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. 
Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v  protokolu. 

 
10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 
10.5. Pokud dodavatel neodstraní vady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
každý den prodlení. 

 
10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský 

dozor projektanta. 
 

Článek XI. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
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11.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající 

z článku I. odst. 1.5 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
11.3.  Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. 
Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 
hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 
byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději 
do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 
pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 
kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, 
jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.  

 
11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a 

nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam 
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo 
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 
11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 

smluvní pokutu. 
 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 
12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 

dodavateli.  
 
12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou 

smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností 
dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel 
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě 
článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. 
Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 
s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného 
v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 
stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 
12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 



            
 

Stránka 18 z 22 

 

 
12.4. od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou 

doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou 
v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 
třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá 

insolvenční řízení. 
 
12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.  

 
12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  Odstoupení od 

Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

 
12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou 

cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím 
související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že 
objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak 
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů 
účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

 
12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této 
Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 
12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 

smluvních stran. 
 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, změní-li se okolnosti, z nichž objednatel při vzniku závazku ze smlouvy vycházel. 
Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 
12.12.  Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, 

se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 
souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů. 

 
12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 

Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
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Článek XIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 

HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. 
Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

 
13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 
 
13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 

záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve 
výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části 

je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 
351/2013 Sb. 

 
13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 

zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel 
povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční 
prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od 
obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, 
podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 
 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu 
dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.   

 
13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 

uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy.  

 
 

 Článek XIV.  
Bankovní záruka     

 
14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 
3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu 
odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou 
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dobu záruční doby.  
 
14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit 

své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.  
 
14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 
10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem. 

 
14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 
a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil 

vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k 
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a 
předání díla. 

 
14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 
15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé 
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních 
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně 
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 



            
 

Stránka 21 z 22 

 

 
15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
15.7.  Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 
15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 
usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 3.3.2022 č. usnesení 036-09/2022/RK. 

 
15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede 
objednatel. 

 
15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané 

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 
15.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na 
profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 
příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
      
Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu  
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  

     
  
V Mladé Boleslavi      V Boršově nad Vltavou dne 
 
Objednatel              Dodavatel    
              
  
 
 
 
                                                                                                                           
        
Vlastimil Volf       Ing. Jan Vilánek  
ředitel příspěvkové organizace    jednatel společnosti     
       

Ing. Jan 

Vilánek

Digitálně 

podepsal Ing. 

Jan Vilánek 

Datum: 

2022.04.04 

08:54:25 +02'00'

Vlastimil 

Volf

Digitálně podepsal 

Vlastimil Volf 

Datum: 2022.04.05 

09:30:01 +02'00'



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Zhotovitel: Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Investor: Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211, Mladá Boleslav

Název dílu
Doba trvání
(dnů) Zahájení Dokončení

realizace díla celkem 487 01.06.2022 30.09.2023

Přípravné práce 5 01.06.2022 05.06.2022

tělocvična 51 06.06.2022 26.07.2022

1 výměna okenních výplní 21 06.06.2022 26.06.2022

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 35 07.06.2022 11.07.2022

3 stavební práce 40 12.06.2022 21.07.2022

4 uklidové práce 11 16.07.2022 26.07.2022

hlavní chodba - schodiště 62 01.07.2022 31.08.2022

1 výměna okenních výplní 41 01.07.2022 10.08.2022

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.07.2022 20.08.2022

3 stavební práce 51 07.07.2022 26.08.2022

4 uklidové práce 8 24.08.2022 31.08.2022

3NP jižní část 61 01.08.2022 30.09.2022

1 výměna okenních výplní 41 01.08.2022 10.09.2022

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.08.2022 20.09.2022

3 Vzduchotechnika 29 26.08.2022 23.09.2022

4 stavební práce 43 15.08.2022 26.09.2022

5 uklidové práce 9 22.09.2022 30.09.2022

3NP severní část 61 01.10.2022 30.11.2022

1 výměna okenních výplní 41 01.10.2022 10.11.2022

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.10.2022 20.11.2022

3 Vzduchotechnika 29 26.10.2022 23.11.2022

4 stavební práce 43 15.10.2022 26.11.2022

5 uklidové práce 9 22.11.2022 30.11.2022

2NP jižní část 61 01.12.2022 30.01.2023

1 výměna okenních výplní 41 01.12.2022 10.01.2023

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.12.2022 20.01.2023

3 Vzduchotechnika 29 26.12.2022 23.01.2023

4 stavební práce 43 15.12.2022 26.01.2023

5 uklidové práce 9 22.01.2023 30.01.2023

2NP severní část 61 01.02.2023 02.04.2023

1 výměna okenních výplní 41 01.02.2023 13.03.2023

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.02.2023 23.03.2023

3 Vzduchotechnika 29 26.02.2023 26.03.2023

4 stavební práce 43 15.02.2023 29.03.2023

5 uklidové práce 9 25.03.2023 02.04.2023

2NP západní část 61 01.04.2023 31.05.2023

1 výměna okenních výplní 41 01.04.2023 11.05.2023

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.04.2023 21.05.2023

3 Vzduchotechnika 29 26.04.2023 24.05.2023

4 stavební práce 43 15.04.2023 27.05.2023

5 uklidové práce 9 23.05.2023 31.05.2023

1NP severní část 61 01.06.2023 31.07.2023

1 výměna okenních výplní 41 01.06.2023 11.07.2023

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.06.2023 21.07.2023

3 Vzduchotechnika 29 26.06.2023 24.07.2023

4 stavební práce 43 15.06.2023 27.07.2023

5 uklidové práce 9 23.07.2023 31.07.2023

1NP západní a jižní část 61 01.07.2023 30.08.2023

1 výměna okenních výplní 41 01.07.2023 10.08.2023

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 51 01.07.2023 20.08.2023

3 Vzduchotechnika 29 26.07.2023 23.08.2023

4 stavební práce 43 15.07.2023 26.08.2023

5 uklidové práce 9 22.08.2023 30.08.2023

1PP + 4NP 54 01.08.2023 23.09.2023

1 výměna okenních výplní 36 01.08.2023 05.09.2023

2 elektroinstalace (silnoproud slaboproud) 46 01.08.2023 15.09.2023

3 Vzduchotechnika 29 21.08.2023 18.09.2023

4 stavební práce 36 15.08.2023 19.09.2023

5 uklidové práce 9 15.09.2023 23.09.2023

provádění koordinačních zkoušek 15 15.09.2023 29.09.2023

zahájení předání díla 4 26.09.2023 29.09.2023

konečné předání díl 1 30.09.2023 30.09.2023

květen 23 červen 23 červenec 23 srpen 23 září 23duben 23červen 22 červenec 22 srpen 22 září 22 listopad 22 prosinec 22 leden 23 únor 23 březen 23

* harmonogram uvažuje vhodné klimatické podmínky pro provádění prací ( při nevhodných podmínkách může být harmonogram upravován dle skutečných klimatických podmínek)
* harmonogram uvažuje schodu technického řešení dle PD s reálným provedením ( při neshodě technického řešení bude zvoleno nové technické řešení, které může mít vliv na termín 
realizace)
* harmonogram uvažuje s plnou součinností s provozem gymnázia ohledně uvolňovaní jednotlivých prostor

říjen 22
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                                                 Příloha č. 2 
F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“ 
 
Určeno: …………….., ředitel PO 
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 



Místo stavby: Palackého 211, Mladá Boleslav
Stavba:

Investor: Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Palackého 211, Mladá Boleslav

Projektant: Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Energy Benefit Centre a.s.

Stupeň: DPS
Vypracoval: Questima, s.r.o.

Č.zakázky:
Datum: 11/2019

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře

ROZPOČET



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
REKAPITULACE STAVBY

Popis Cena DPH Cena s DPH

D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 45 143 492 9 480 133 54 623 625
H: Oddíly prací HSV 12 411 993 2 606 519 15 018 511
P: Oddíly prací PSV 32 051 423 6 730 799 38 782 221
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 680 076 142 816 822 892

D1.1.2: ZATEPLENÍ PŮDY 3 651 567 766 829 4 418 396
H: Oddíly prací HSV 1 443 782 303 194 1 746 977
P: Oddíly prací PSV 1 751 949 367 909 2 119 858
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 455 836 95 725 551 561

D1.1.3_4: TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - VZDUCHOTECHNIKA 12 007 552 2 521 586 14 529 138

D1.1.3: TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - STAVEBNÍ ČÁST 7 129 242 1 497 141 8 626 383
H: Oddíly prací HSV 1 942 992 408 028 2 351 021
P: Oddíly prací PSV 5 010 862 1 052 281 6 063 143
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 175 388 36 831 212 219

D.1.4: DOMOVNÍ TECHNIKA 4 878 310 1 024 445 5 902 756
D.1.4.1: Vzduchotechnika 3 452 816 725 091 4 177 908
D.1.4.2: Ústřední vytápění 784 746 164 797 949 543
D1.4.3: Silnoproudá elektrotechnika 547 512 114 978 662 490
D.1.4.4: Zdravotně technické instalace 93 236 19 579 112 815

ELEKTROINSTALACE 36 549 282 7 675 349 44 224 631
D1.4.00: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ČÁST 6 707 075 1 408 486 8 115 560
D1.4.01: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 15 411 993 3 236 518 18 648 511
D1.4.02: SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 14 430 215 3 030 345 17 460 560

STAVBA CELKEM (bez DPH) 97 351 893
DPH 20 443 898

STAVBA CELKEM (včetně DPH) 117 795 791
85 344 341
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
REKAPITULACE

Popis Cena DPH Cena s DPH

D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 45 143 492 9 480 133 54 623 625
H: Oddíly prací HSV 12 411 993 2 606 519 15 018 511

0061: Úprava povrchů vnitřní 2 055 619 431 680 2 487 299
0062: Úprava povrchů vnější 1 968 036 413 288 2 381 324
0094: Lešení 2 650 380 556 580 3 206 960
0095: Dokončovací konstrukce a práce 2 155 523 452 660 2 608 183
0096: Bourání 641 480 134 711 776 191
0096.1: Demontáže výplní otvorů 1 078 732 226 534 1 305 266
099.: Přesun hmot HSV 1 862 223 391 067 2 253 290

P: Oddíly prací PSV 32 051 423 6 730 799 38 782 221
76.: Výměna výplní vnějších otvorů 546 654 114 797 661 452
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 12 823 2 693 15 516
764.: Konstrukce klempířské 595 557 125 067 720 624
765.: Krytiny tvrdé 25 127 5 277 30 404
766.: Konstrukce truhlářské 502 502 105 526 608 028
766.1: Okna dřevěná 2 995 407 629 035 3 624 443
766.2: Okna dřevěná špaletová 19 609 814 4 118 061 23 727 875
766.3: Okna dřevěná střešní 100 847 21 178 122 024
766.4: Vstupní dveře dřevěné - repase 682 357 143 295 825 652
766.5: Vstupní dveře dřevěné 1 149 275 241 348 1 390 623
766.6: Vstupní dveře plastové 37 507 7 876 45 384
766.9: Připojovací spáry oken dřevěných 1 222 149 256 651 1 478 800
767.1: Výplně otvorů hliníkové 3 770 268 791 756 4 562 024
767.9: Připojovací spáry výplní otvorů hliníkových 133 804 28 099 161 902
7679: Zámečnické konstrukce 472 680 99 263 571 943
768.1: Rolety a žaluzie 50 848 10 678 61 526
781.: Obklady keramické 32 390 6 802 39 192
784.: Malby 111 414 23 397 134 810

VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 680 076 142 816 822 892
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ
REKAPITULACE

Popis Cena DPH Cena s DPH

000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky 63 265 13 286 76 551
000.2: Vedlejší náklady 616 811 129 530 746 341

Celkem (bez DPH) 45 143 492
DPH 9 480 133

Celkem (včetně DPH) 54 623 625
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

D1.1.1: FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 45 143 492 532,6 235,0
H: Oddíly prací HSV 12 411 993 529,4 234,5
0061: Úprava povrchů vnitřní 2 055 619 132,1 –

1. 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1 367,464 – 1 367,464 39,10 53 468 – –
okna dřevěná –
W01;   1,00*0,88*39 34,32
W02;   1,00*0,88*1 0,88
W04;   1,23*0,90*7 7,749
W05;   1,00*0,90*1 0,9
W06;   1,00*0,88*11 9,68
W07;   0,80*0,70*2 1,12
W12;   1,20*2,23*5 13,38
W16;   0,47*2,23*1 1,048
W17;   1,23*1,94*10 23,862
W23;   1,10*2,00*2 4,4
W24;   3,14*1,40/2*1,00/2 1,099
W25;   1,20*2,00*1 2,4
W26;   0,60*1,20*4 2,88
W27;   3,14*0,50*0,50*1 0,785
W28;   0,60*0,40*2 0,48
W30;   0,9*0,9*4 3,24
W31;   1,8*1,8*1 3,24
W32;   1,8*1,8*1 3,24
W33;   0,88*0,89*12 9,398
W37;   0,82*0,6*6 2,952
= 127,054
okna špaletová –
W08;   1,50*2,85*90 384,75
W09;   1,40*2,55*88 314,16
W10;   1,00*1,00*1 1,0
W11;   1,75*2,85*18 89,775
W13;   1,25*3,75*4 18,75
W14;   1,45*3,75*4 21,75
W15;   1,85*3,75*5 34,688
W18;   1,00*2,20*1 2,2
W19;   1,30*2,50*2 6,5
W20;   2,05*3,70*2 15,17
W21;   2,05*4,45*3 27,368
W29;   1,50*3,25*3 14,625
= 930,735
okna Al –
W34;   2,37*5,74*8 108,83
W35;   2,37*5,74*8 108,83
W36;   1,79*3,3*4 23,628
= 241,289
dveře a vstupní stěny –
D 02;   2,55*3,63*1 9,257
D03;   2,00*2,83*2 11,32
D04;   1,30*3,25*1 4,225
D05;   1,10*2,25*2 4,95
D06;   0,80*2,25*2 3,6
D07;   1,10*2,25*1 2,475
D08;   1,30*3,25*1 4,225
D09;   1,50*3,70*1 5,55
D01;   1,00*2,10*1 2,1
D11;   3,90*2,55*1 9,945
D12;   2,40*2,55*1 6,12
D13;   2,20*2,10*1 4,62
= 68,387
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2. 346244361 Zazdívka rýh z cihel pálených m2 754,278 – 754,278 633,84 478 092 0,12335 93,0 –
špaletová okna –
W08;   (1,50+2,85)*2*90 783,0
W09;   (1,40+2,55)*2*88 695,2
W10;   (1,00+1,00)*2*1 4,0
W11;   (1,75+2,85)*2*18 165,6
W13;   (1,25+3,75)*2*4 40,0
W14;   (1,45+3,75)*2*4 41,6
W15;   (1,85+3,75)*2*5 56,0
W18;   (1,00+2,20)*2*1 6,4
W19;   (1,30+2,50)*2*2 15,2
W20;   (2,05+3,70)*2*2 23,0
W21;   (2,05+4,45)*2*3 39,0
W29;   (1,50+3,25)*2*3 28,5
= 1 897,5
dřevěná okna –
W01;   (1,00+0,88)*2*39 146,64
W02;   (1,00+0,88)*2*1 3,76
W04;   (1,23+0,90)*2*7 29,82
W05;   (1,00+0,90)*2*1 3,8
W06;   (1,00+0,88)*2*11 41,36
W07;   (0,80+0,70)*2*2 6,0
W12;   (1,20+2,23)*2*5 34,3
W16;   (0,47+2,23)*2*1 5,4
W17;   (1,23+1,94)*2*10 63,4
W23;   (1,10+2,00)*2*2 12,4
W24;   (1,40+1,00)*2*2 9,6
W25;   (1,20+2,00)*2*1 6,4
W26;   (0,60+1,20)*2*4 14,4
W27;   3,14*1,00*1 3,14
W28;   (0,60+0,40)*2*2 4,0
W30;   (0,9+0,9)*2*4 14,4
W31;   (1,8+1,8)*2*1 7,2
W32;   (1,8+1,8)*2*1 7,2
W33;   (0,88+0,89)*2*12 42,48
W37;   (0,82+0,6)*2*6 17,04
= 472,74
Al okna –
W34;   (2,37+5,74)*2*8 129,76
W35;   (2,37+5,74)*2*8 129,76
W36;   (1,79+3,3)*2*4 40,72
= 300,24
dveře, vstupní stěny –
D 02;   (2,55+3,63)*2 12,36
D03;   (2,00+2,83)*2 9,66
D04;   (1,30+3,25)*2 9,1
D05;   (1,10+2,25)*2 6,7
D06;   (0,80+2,25)*2 6,1
D07;   (1,10+2,25)*2 6,7
D08;   (1,30+3,25)*2 9,1
D09;   (1,50+3,70)*2 10,4
D01;   (1,00+2,10)*2 6,2
D11;   (3,90+2,55)*2 12,9
D12;   (2,40+2,55)*2 9,9
D13;   (2,20+2,10)*2 8,6
= 107,72

3. 612232053_01 Montáž vyrovnání vnitřního ostění, nadpraží a parapetů deskami z 
extrudovaného polystyrenu

m 2 778,2 – 2 778,2 165,06 458 570 0,00320 8,9 –

špaletová okna –
W08;   (1,50+2,85)*2*90 783,0
W09;   (1,40+2,55)*2*88 695,2

www.euroCALC.cz 6 z 174 Výplně otvorů



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W10;   (1,00+1,00)*2*1 4,0
W11;   (1,75+2,85)*2*18 165,6
W13;   (1,25+3,75)*2*4 40,0
W14;   (1,45+3,75)*2*4 41,6
W15;   (1,85+3,75)*2*5 56,0
W18;   (1,00+2,20)*2*1 6,4
W19;   (1,30+2,50)*2*2 15,2
W20;   (2,05+3,70)*2*2 23,0
W21;   (2,05+4,45)*2*3 39,0
W29;   (1,50+3,25)*2*3 28,5
= 1 897,5
dřevěná okna –
W01;   (1,00+0,88)*2*39 146,64
W02;   (1,00+0,88)*2*1 3,76
W04;   (1,23+0,90)*2*7 29,82
W05;   (1,00+0,90)*2*1 3,8
W06;   (1,00+0,88)*2*11 41,36
W07;   (0,80+0,70)*2*2 6,0
W12;   (1,20+2,23)*2*5 34,3
W16;   (0,47+2,23)*2*1 5,4
W17;   (1,23+1,94)*2*10 63,4
W23;   (1,10+2,00)*2*2 12,4
W24;   (1,40+1,00)*2*2 9,6
W25;   (1,20+2,00)*2*1 6,4
W26;   (0,60+1,20)*2*4 14,4
W27;   3,14*1,00*1 3,14
W28;   (0,60+0,40)*2*2 4,0
W30;   (0,9+0,9)*2*4 14,4
W31;   (1,8+1,8)*2*1 7,2
W32;   (1,8+1,8)*2*1 7,2
W33;   (0,88+0,89)*2*12 42,48
W37;   (0,82+0,6)*2*6 17,04
= 472,74
Al okna –
W34;   (2,37+5,74)*2*8 129,76
W35;   (2,37+5,74)*2*8 129,76
W36;   (1,79+3,3)*2*4 40,72
= 300,24
dveře, vstupní stěny –
D 02;   (2,55+3,63)*2 12,36
D03;   (2,00+2,83)*2 9,66
D04;   (1,30+3,25)*2 9,1
D05;   (1,10+2,25)*2 6,7
D06;   (0,80+2,25)*2 6,1
D07;   (1,10+2,25)*2 6,7
D08;   (1,30+3,25)*2 9,1
D09;   (1,50+3,70)*2 10,4
D01;   (1,00+2,10)*2 6,2
D11;   (3,90+2,55)*2 12,9
D12;   (2,40+2,55)*2 9,9
D13;   (2,20+2,10)*2 8,6
= 107,72

4. 28376440 Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl. 50 mm - 
dodávka

m2 1 111,28 10,00 1 222,408 163,27 199 583 0,00150 1,8 –

špaletová okna –
W08;   (1,50+2,85)*2*90*0,40 313,2
W09;   (1,40+2,55)*2*88*0,40 278,08
W10;   (1,00+1,00)*2*1*0,40 1,6
W11;   (1,75+2,85)*2*18*0,40 66,24
W13;   (1,25+3,75)*2*4*0,40 16,0
W14;   (1,45+3,75)*2*4*0,40 16,64
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W15;   (1,85+3,75)*2*5*0,40 22,4
W18;   (1,00+2,20)*2*1*0,40 2,56
W19;   (1,30+2,50)*2*2*0,40 6,08
W20;   (2,05+3,70)*2*2*0,40 9,2
W21;   (2,05+4,45)*2*3*0,40 15,6
W29;   (1,50+3,25)*2*3*0,40 11,4
= 759,0
dřevěná okna –
W01;   (1,00+0,88)*2*39*0,40 58,656
W02;   (1,00+0,88)*2*1*0,40 1,504
W04;   (1,23+0,90)*2*7*0,40 11,928
W05;   (1,00+0,90)*2*1*0,40 1,52
W06;   (1,00+0,88)*2*11*0,40 16,544
W07;   (0,80+0,70)*2*2*0,40 2,4
W12;   (1,20+2,23)*2*5*0,40 13,72
W16;   (0,47+2,23)*2*1*0,40 2,16
W17;   (1,23+1,94)*2*10*0,40 25,36
W23;   (1,10+2,00)*2*2*0,40 4,96
W24;   (1,40+1,00)*2*2*0,40 3,84
W25;   (1,20+2,00)*2*1*0,40 2,56
W26;   (0,60+1,20)*2*4*0,40 5,76
W27;   3,14*1,00*1*0,40 1,256
W28;   (0,60+0,40)*2*2*0,40 1,6
W30;   (0,9+0,9)*2*4*0,40 5,76
W31;   (1,8+1,8)*2*1*0,40 2,88
W32;   (1,8+1,8)*2*1*0,40 2,88
W33;   (0,88+0,89)*2*12*0,40 16,992
W37;   (0,82+0,6)*2*6*0,40 6,816
= 189,096
Al okna –
W34;   (2,37+5,74)*2*8*0,40 51,904
W35;   (2,37+5,74)*2*8*0,40 51,904
W36;   (1,79+3,3)*2*4*0,40 16,288
= 120,096
dveře, vstupní stěny –
D 02;   (2,55+3,63)*2*0,40 4,944
D03;   (2,00+2,83)*2*0,40 3,864
D04;   (1,30+3,25)*2*0,40 3,64
D05;   (1,10+2,25)*2*0,40 2,68
D06;   (0,80+2,25)*2*0,40 2,44
D07;   (1,10+2,25)*2*0,40 2,68
D08;   (1,30+3,25)*2*0,40 3,64
D09;   (1,50+3,70)*2*0,40 4,16
D01;   (1,00+2,10)*2*0,40 2,48
D11;   (3,90+2,55)*2*0,40 5,16
D12;   (2,40+2,55)*2*0,40 3,96
D13;   (2,20+2,10)*2*0,40 3,44
= 43,088

5. 28376360 Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch, tl 20 mm - 
dodávka

m2 189,75 10,00 208,725 66,31 13 841 0,00060 0,1 –

špaletová okna –
W08;   (1,50+2,85)*2*90*0,10 78,3
W09;   (1,40+2,55)*2*88*0,10 69,52
W10;   (1,00+1,00)*2*1*0,10 0,4
W11;   (1,75+2,85)*2*18*0,10 16,56
W13;   (1,25+3,75)*2*4*0,10 4,0
W14;   (1,45+3,75)*2*4*0,10 4,16
W15;   (1,85+3,75)*2*5*0,10 5,6
W18;   (1,00+2,20)*2*1*0,10 0,64
W19;   (1,30+2,50)*2*2*0,10 1,52
W20;   (2,05+3,70)*2*2*0,10 2,3
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W21;   (2,05+4,45)*2*3*0,10 3,9
W29;   (1,50+3,25)*2*3*0,10 2,85

–
6. 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží - vnitřní Os7 m2 699,426 – 699,426 723,45 506 000 0,03045 21,3 –

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ –
okna –
W01;   (1,00+0,88*2)*0,55*39 59,202
W02;   (1,00+0,88*2)*0,55*1 1,518
W04;   (1,23+0,90*2)*0,25*7 5,303
W05;   (1,00+0,90*2)*0,25*1 0,7
W06;   (1,00+0,88*2)*0,55*11 16,698
W07;   (0,80+0,70*2)*0,55*2 2,42
W08;   (1,50+2,85*2)*0,25*46 82,8
W08;   (1,50+2,85*2)*0,20*44 63,36
W09;   (1,40+2,55*2)*0,25*40 65,0
W09;   (1,40+2,55*2)*0,20*48 62,4
W10;   (1,00+1,00*2)*0,20*1 0,6
W11;   (1,75+2,85*2)*0,30*6 13,41
W11;   (1,75+2,85*2)*0,20*12 17,88
W12;   (1,20+2,23*2)*0,20*5 5,66
W13;   (1,25+3,75*2)*0,20*4 7,0
W14;   (1,45+3,75*2)*0,20*4 7,16
W15;   (1,85+3,75*2)*0,20*5 9,35
W16;   (0,47+2,23*2)*0,20*1 0,986
W17;   (1,23+1,94*2)*0,20*10 10,22
W18;   (1,00+2,20*2)*0,20*1 1,08
W19;   (1,30+2,50*2)*0,20*2 2,52
W20;   (2,05+3,70*2)*0,20*2 3,78
W21;   (2,05+4,45*2)*0,20*3 6,57
W23;   (1,10+2,00*2)*0,70*2 7,14
W24;  1,80*0,70*2 2,52
W25;   (1,20+2,00*2)*0,70*1 3,64
W26;   (0,60+1,20*2)*0,45*4 5,4
W27;   (3,14*1,00/2)*0,55*1 0,864
W28;   (0,60+0,40*2)*0,20*2 0,56
W29;   (1,50+3,25*2)*0,20*3 4,8
W30;   (0,9+0,9*2)*0,20*4 2,16
W31;   (1,8+1,8*2)*0,20*1 1,08
W32;   (1,8+1,8*2)*0,20*1 1,08
W33;   (0,88+0,89*2)*0,20*12 6,384
W34;   (2,37+5,74*2)*0,20*8 22,16
W35;   (2,37+5,74*2)*0,20*8 22,16
W36;   (1,79+3,3*2)*0,20*4 6,712
W37;   (0,82+0,6*2)*0,20*6 2,424
= 534,7
dveře –
D01;   (1,00+2,10*2)*0,15*1 0,78
D02;   (2,55+3,63*2)*0,35*1 3,434
D03;   (2,00+2,83*2)*0,40*2 6,128
D04;   (1,30+3,25*2)*0,55*1 4,29
D05;   (1,10+2,25*2)*0,25*2 2,8
D06;   (0,80+2,25*2)*0,15*2 1,59
D07;   (1,10+2,25*2)*0,15*1 0,84
D08;   (1,30+3,25*2)*0,55*1 4,29
D09;   (1,50+3,70*2)*0,35*1 3,115
D11;   (3,90+2,55*2)*0,15*1 1,35
D12;   (2,40+2,55*2)*0,25*1 1,875
D13;   (2,20+2,10*2)*0,15*1 0,96
= 31,452
PARAPETY - okna –
W01;   1,00*0,60*39 23,4
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W02;   1,00*0,60*1 0,6
W04;   1,23*0,25*7 2,153
W05;   1,00*0,25*1 0,25
W06;   1,00*0,60*11 6,6
W07;   0,80*0,60*2 0,96
W08;   1,50*0,25*46 17,25
W08;   1,50*0,20*44 13,2
W09;   1,40*0,25*40 14,0
W09;   1,40*0,20*48 13,44
W10;   1,00*0,20*1 0,2
W11;   1,75*0,30*6 3,15
W11;   1,75*0,20*12 4,2
W12;   1,20*0,20*5 1,2
W13;   1,25*0,20*4 1,0
W14;   1,45*0,20*4 1,16
W15;   1,85*0,20*5 1,85
W16;   0,47*0,20*1 0,094
W17;   1,23*0,20*10 2,46
W18;   1,00*0,20*1 0,2
W19;   1,30*0,20*2 0,52
W20;   2,05*0,20*2 0,82
W21;   2,05*0,20*3 1,23
W23;   1,10*0,70*2 1,54
W24;   1,40*0,70*2 1,96
W25;   1,20*0,70*1 0,84
W26;   0,60*0,45*4 1,08
W27;   1,00*0,55*1 0,55
W28;   0,60*0,35*2 0,42
W29;   1,50*0,35*(3+3) 3,15
W30;   0,9*0,20*4 0,72
W31;   1,8*0,20*1 0,36
W32;   1,8*0,20*1 0,36
W33;   0,88*0,20*12 2,112
W34;   2,37*0,20*8 3,792
W35;   2,37*0,20*8 3,792
W36;   1,79*0,20*4 1,432
W37;   0,82*0,25*6 1,23
= 133,275

7. 613131111_01 Spojovací můstek pro opravu ostění Os7 m2 699,426 – 699,426 122,63 85 771 0,00140 1,0 –
8. 613311131 Potažení vnitřních ostění vápenným štukem tloušťky do 3 mm Os7 m2 591,577 – 591,577 258,92 153 171 0,00300 1,8 –

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ –
okna –
W01;   (1,00+0,88*2)*0,55*39 59,202
W02;   (1,00+0,88*2)*0,55*1 1,518
W04;   (1,23+0,90*2)*0,25*7 5,303
W05;   (1,00+0,90*2)*0,25*1 0,7
W06;   (1,00+0,88*2)*0,55*11 16,698
W07;   (0,80+0,70*2)*0,55*2 2,42
W08;   (1,50+2,85*2)*0,25*46 82,8
W08;   (1,50+2,85*2)*0,20*44 63,36
W09;   (1,40+2,55*2)*0,25*40 65,0
W09;   (1,40+2,55*2)*0,20*48 62,4
W10;   (1,00+1,00*2)*0,20*1 0,6
W11;   (1,75+2,85*2)*0,30*6 13,41
W11;   (1,75+2,85*2)*0,20*12 17,88
W12;   (1,20+2,23*2)*0,20*5 5,66
W13;   (1,25+3,75*2)*0,20*4 7,0
W14;   (1,45+3,75*2)*0,20*4 7,16
W15;   (1,85+3,75*2)*0,20*5 9,35
W16;   (0,47+2,23*2)*0,20*1 0,986
W17;   (1,23+1,94*2)*0,20*10 10,22
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W18;   (1,00+2,20*2)*0,20*1 1,08
W19;   (1,30+2,50*2)*0,20*2 2,52
W20;   (2,05+3,70*2)*0,20*2 3,78
W21;   (2,05+4,45*2)*0,20*3 6,57
W23;   (1,10+2,00*2)*0,70*2 7,14
W24;  1,80*0,70*2 2,52
W25;   (1,20+2,00*2)*0,70*1 3,64
W26;   (0,60+1,20*2)*0,45*4 5,4
W27;   (3,14*1,00/2)*0,55*1 0,864
W28;   (0,60+0,40*2)*0,20*2 0,56
W29;   (1,50+3,25*2)*0,20*3 4,8
W30;   (0,9+0,9*2)*0,20*4 2,16
W31;   (1,8+1,8*2)*0,20*1 1,08
W32;   (1,8+1,8*2)*0,20*1 1,08
W33;   (0,88+0,89*2)*0,20*12 6,384
W34;   (2,37+5,74*2)*0,20*8 22,16
W35;   (2,37+5,74*2)*0,20*8 22,16
W36;   (1,79+3,3*2)*0,20*4 6,712
W37;   (0,82+0,6*2)*0,20*6 2,424
= 534,7
dveře –
D01;   (1,00+2,10*2)*0,15*1 0,78
D02;   (2,55+3,63*2)*0,35*1 3,434
D03;   (2,00+2,83*2)*0,40*2 6,128
D04;   (1,30+3,25*2)*0,55*1 4,29
D05;   (1,10+2,25*2)*0,25*2 2,8
D06;   (0,80+2,25*2)*0,15*2 1,59
D07;   (1,10+2,25*2)*0,15*1 0,84
D08;   (1,30+3,25*2)*0,55*1 4,29
D09;   (1,50+3,70*2)*0,35*1 3,115
D11;   (3,90+2,55*2)*0,15*1 1,35
D12;   (2,40+2,55*2)*0,25*1 1,875
D13;   (2,20+2,10*2)*0,15*1 0,96
= 31,452
PARAPETY - okna (stavební úprava) –
W01;   1,00*0,60*16 9,6
W02;   1,00*0,60*1 0,6
W06;   1,00*0,60*11 6,6
W07;   0,80*0,60*2 0,96
W29;   1,50*0,35*(3+3) 3,15
W23;   1,10*0,35*2 0,77
W24;   1,40*0,35*2 0,98
W25;   1,20*0,35*1 0,42
W26;   0,60*0,35*4 0,84
W27;   1,00*0,35*1 0,35
W28;   1,10*0,35*3 1,155
= 25,425

9. 612326300_01 Oprava vápenocementové štukové omítky - římsa na schodišti (okna W29) m 9,25 – 9,25 272,79 2 523 0,05000 0,5 –

10. 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v 
pásu

Os7 m2 14,83 – 14,83 734,44 10 892 0,10500 1,6 –

prahy dveří a vstupních stěn –
D01;   (1,00*0,95)*1 0,95
D02;   (2,55*0,8)*1 2,04
D03;   (2,00*0,8)*2 3,2
D04;   (1,30*0,8)*1 1,04
D05;   (1,10*0,4)*2 0,88
D06;   (0,80*0,4)*2 0,64
D07;   (1,10*0,4)*1 0,44
D08;   (1,30*0,8)*1 1,04
D09;   (1,50*0,8)*1 1,2
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

D11;   (3,90*0,4)*1 1,56
D12;   (2,40*0,4)*1 0,96
D13;   (2,20*0,4)*1 0,88

11. 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách Os1, Os4 kus 560,0 – 560,0 167,34 93 710 0,00376 2,1 –

po osazení zámečnických prvků –
mříže Os1;   394 394,0
zábradlí Os4;   166 166,0

0062: Úprava povrchů vnější 1 968 036 27,7 –
1. 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1 367,464 – 1 367,464 40,47 55 341 – –
2. 783801541_01 Očištění organických nečistot a opláchnutím omítek ostění Os7 m2 812,089 – 812,089 156,12 126 783 0,00039 0,3 –
3. 985132311 Ruční očištění ploch ostění ocelovými kartáči Os7 m2 812,089 – 812,089 171,86 139 566 – –

vnější –
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ –
okna –
W01;   (1,00+0,88*2)*0,35*39 37,674
W02;   (1,00+0,88*2)*0,35*1 0,966
W04;   (1,23+0,90*2)*0,15*7 3,182
W05;   (1,00+0,90*2)*0,15*1 0,42
W06;   (1,00+0,88*2)*0,35*2 1,932
W07;   (0,80+0,70*2)*0,35*10 7,7
W08;   (1,50+2,85*2)*0,25*46 82,8
W08;   (1,50+2,85*2)*0,35*44 110,88
W09;   (1,40+2,55*2)*0,25*40 65,0
W09;   (1,40+2,55*2)*0,35*48 109,2
W10;   (1,00+1,00*2)*0,25*1 0,75
W11;   (1,75+2,85*2)*0,2*6 8,94
W11;   (1,75+2,85*2)*0,3*12 26,82
W12;   (1,20+2,23*2)*0,45*5 12,735
W13;   (1,25+3,75*2)*0,35*4 12,25
W14;   (1,45+3,75*2)*0,35*4 12,53
W15;   (1,85+3,75*2)*0,35*5 16,363
W16;   (0,47+2,23*2)*0,45*1 2,219
W17;   (1,23+1,94*2)*0,2*10 10,22
W18;   (1,00+2,20*2)*0,25*1 1,35
W19;   (1,30+2,50*2)*0,25*2 3,15
W20;   (2,05+3,70*2)*0,5*2 9,45
W21;   (2,05+4,45*2)*0,5*3 16,425
W23;   (1,10+2,00*2)*0,2*2 2,04
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   (1,20+2,00*2)*0,2*1 1,04
W26;   (0,60+1,20*2)*0,3*4 3,6
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   (0,60+0,40*2)*0,2*2 0,56
W29;   (1,50+3,25*2)*0,45*3 10,8
W30;   (0,9+0,9*2)*0,2*4 2,16
W31;   (1,8+1,8*2)*0,2*1 1,08
W32;   (1,8+1,8*2)*0,2*1 1,08
W33;   (0,88+0,89*2)*0,2*12 6,384
W34;   (2,37+5,74*2)*0,2*8 22,16
W35;   (2,37+5,74*2)*0,2*8 22,16
W36;   (1,79+3,3*2)*0,15*4 5,034
W37;   (0,82+0,6*2)*0,15*6 1,818
dveře –
D01;   (1,00+2,10*2)*0,75*1 3,9
D02;   (2,55+3,63*2)*0,45*1 4,415
D03;   (2,00+2,83*2)*0,4*2 6,128
D04;   (1,30+3,25*2)*0,35*1 2,73
D05;   (1,10+2,25*2)*0,1*2 1,12
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

D06;   (0,80+2,25*2)*0,22*2 2,332
D07;   (1,10+2,25*2)*0,3*1 1,68
D08;   (1,30+3,25*2)*0,1*1 0,78
D09;   (1,50+3,70*2)*0,3*1 2,67
D11;   (3,90+2,55*2)*0,15*1 1,35
D12;   (2,40+2,55*2)*0,1*1 0,75
D13;   (2,20+2,10*2)*0,3*1 1,92
= 663,679
PARAPETY - okna –
W01;   1,00*0,35*39 13,65
W02;   1,00*0,35*1 0,35
W04;   1,23*0,15*7 1,292
W05;   1,00*0,15*1 0,15
W06;   1,00*0,35*2 0,7
W07;   0,80*0,35*10 2,8
W08;   1,50*0,25*46 17,25
W08;   1,50*0,35*44 23,1
W09;   1,40*0,25*40 14,0
W09;   1,40*0,35*48 23,52
W10;   1,00*0,25*1 0,25
W11;   1,75*0,2*6 2,1
W11;   1,75*0,3*12 6,3
W12;   1,20*0,45*5 2,7
W13;   1,25*0,35*4 1,75
W14;   1,45*0,35*4 2,03
W15;   1,85*0,35*5 3,238
W16;   0,47*0,45*1 0,212
W17;   1,23*0,2*10 2,46
W18;   1,00*0,25*1 0,25
W19;   1,30*0,25*2 0,65
W20;   2,05*0,5*2 2,05
W21;   2,05*0,5*3 3,075
W23;   1,10*0,2*2 0,44
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   1,20*0,2*1 0,24
W26;   0,60*0,3*4 0,72
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   0,60*0,2*2 0,24
W29;   1,50*0,45*3 2,025
W30;   0,9*0,2*4 0,72
W31;   1,8*0,2*1 0,36
W32;   1,8*0,2*1 0,36
W33;   0,88*0,2*12 2,112
W34;   2,37*0,2*8 3,792
W35;   2,37*0,2*8 3,792
W36;   1,79*0,15*4 1,074
W37;   0,82*0,15*6 0,738
= 141,523
PRAHY - dveře –
D01;   1,00*0,75*1 0,75
D02;   2,55*0,45*1 1,148
D03;   2,00*0,40*2 1,6
D04;   1,30*0,35*1 0,455
D05;   1,10*0,10*2 0,22
D06;   0,80*0,20*2 0,32
D07;   1,10*0,30*1 0,33
D08;   1,30*0,10*1 0,13
D09;   1,50*0,30*1 0,45
D11;   3,90*0,15*1 0,585
D12;   2,40*0,10*1 0,24
D13;   2,20*0,30*1 0,66
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

= 6,888
4. 612325301_01 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží oprava v rozsahu 50 

%
Os7 m2 663,679 – 663,679 702,68 466 354 0,03045 20,2 –

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ –
okna –
W01;   (1,00+0,88*2)*0,35*39 37,674
W02;   (1,00+0,88*2)*0,35*1 0,966
W04;   (1,23+0,90*2)*0,15*7 3,182
W05;   (1,00+0,90*2)*0,15*1 0,42
W06;   (1,00+0,88*2)*0,35*2 1,932
W07;   (0,80+0,70*2)*0,35*10 7,7
W08;   (1,50+2,85*2)*0,25*46 82,8
W08;   (1,50+2,85*2)*0,35*44 110,88
W09;   (1,40+2,55*2)*0,25*40 65,0
W09;   (1,40+2,55*2)*0,35*48 109,2
W10;   (1,00+1,00*2)*0,25*1 0,75
W11;   (1,75+2,85*2)*0,2*6 8,94
W11;   (1,75+2,85*2)*0,3*12 26,82
W12;   (1,20+2,23*2)*0,45*5 12,735
W13;   (1,25+3,75*2)*0,35*4 12,25
W14;   (1,45+3,75*2)*0,35*4 12,53
W15;   (1,85+3,75*2)*0,35*5 16,363
W16;   (0,47+2,23*2)*0,45*1 2,219
W17;   (1,23+1,94*2)*0,2*10 10,22
W18;   (1,00+2,20*2)*0,25*1 1,35
W19;   (1,30+2,50*2)*0,25*2 3,15
W20;   (2,05+3,70*2)*0,5*2 9,45
W21;   (2,05+4,45*2)*0,5*3 16,425
W23;   (1,10+2,00*2)*0,2*2 2,04
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   (1,20+2,00*2)*0,2*1 1,04
W26;   (0,60+1,20*2)*0,3*4 3,6
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   (0,60+0,40*2)*0,2*2 0,56
W29;   (1,50+3,25*2)*0,45*3 10,8
W30;   (0,9+0,9*2)*0,2*4 2,16
W31;   (1,8+1,8*2)*0,2*1 1,08
W32;   (1,8+1,8*2)*0,2*1 1,08
W33;   (0,88+0,89*2)*0,2*12 6,384
W34;   (2,37+5,74*2)*0,2*8 22,16
W35;   (2,37+5,74*2)*0,2*8 22,16
W36;   (1,79+3,3*2)*0,15*4 5,034
W37;   (0,82+0,6*2)*0,15*6 1,818
= 633,905
dveře –
D01;   (1,00+2,10*2)*0,75*1 3,9
D02;   (2,55+3,63*2)*0,45*1 4,415
D03;   (2,00+2,83*2)*0,4*2 6,128
D04;   (1,30+3,25*2)*0,35*1 2,73
D05;   (1,10+2,25*2)*0,1*2 1,12
D06;   (0,80+2,25*2)*0,22*2 2,332
D07;   (1,10+2,25*2)*0,3*1 1,68
D08;   (1,30+3,25*2)*0,1*1 0,78
D09;   (1,50+3,70*2)*0,3*1 2,67
D11;   (3,90+2,55*2)*0,15*1 1,35
D12;   (2,40+2,55*2)*0,1*1 0,75
D13;   (2,20+2,10*2)*0,3*1 1,92
= 29,775

5. 623311131 Potažení vnějších ostění vápenným štukem tloušťky do 3 mm Os7 m2 663,679 – 663,679 237,76 157 796 0,00400 2,7 –
6. 623135011_01 Vyrovnání podkladu vnějších parapetů cementovým tmelem tl. 2 mm Os7 m2 141,523 – 141,523 312,95 44 289 0,00546 0,8 –

PARAPETY - okna –
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W01;   1,00*0,35*39 13,65
W02;   1,00*0,35*1 0,35
W04;   1,23*0,15*7 1,292
W05;   1,00*0,15*1 0,15
W06;   1,00*0,35*2 0,7
W07;   0,80*0,35*10 2,8
W08;   1,50*0,25*46 17,25
W08;   1,50*0,35*44 23,1
W09;   1,40*0,25*40 14,0
W09;   1,40*0,35*48 23,52
W10;   1,00*0,25*1 0,25
W11;   1,75*0,2*6 2,1
W11;   1,75*0,3*12 6,3
W12;   1,20*0,45*5 2,7
W13;   1,25*0,35*4 1,75
W14;   1,45*0,35*4 2,03
W15;   1,85*0,35*5 3,238
W16;   0,47*0,45*1 0,212
W17;   1,23*0,2*10 2,46
W18;   1,00*0,25*1 0,25
W19;   1,30*0,25*2 0,65
W20;   2,05*0,5*2 2,05
W21;   2,05*0,5*3 3,075
W23;   1,10*0,2*2 0,44
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   1,20*0,2*1 0,24
W26;   0,60*0,3*4 0,72
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   0,60*0,2*2 0,24
W29;   1,50*0,45*3 2,025
W30;   0,9*0,2*4 0,72
W31;   1,8*0,2*1 0,36
W32;   1,8*0,2*1 0,36
W33;   0,88*0,2*12 2,112
W34;   2,37*0,2*8 3,792
W35;   2,37*0,2*8 3,792
W36;   1,79*0,15*4 1,074
W37;   0,82*0,15*6 0,738

7. 623135095_01 Příplatek k vyrovnání  vnějších parapetů cementovým tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

Os7 m2 424,569 – 424,569 69,41 29 469 0,00210 0,9 –

141,523*3 424,569
8. 623142001_01 Potažení vnějších parapetů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 

hmoty
Os7 m2 134,131 – 134,131 245,60 32 943 0,00441 0,6 –

PARAPETY - okna –
W01;   1,00*0,35*(39-16) 8,05
W02;   1,00*0,35*(1-1) –
W04;   1,23*0,15*(7-7) –
W05;   1,00*0,15*(1-1) –
W06;   1,00*0,35*2 0,7
W07;   0,80*0,35*10 2,8
W08;   1,50*0,25*46 17,25
W08;   1,50*0,35*44 23,1
W09;   1,40*0,25*40 14,0
W09;   1,40*0,35*48 23,52
W10;   1,00*0,25*1 0,25
W11;   1,75*0,2*6 2,1
W11;   1,75*0,3*12 6,3
W12;   1,20*0,45*5 2,7
W13;   1,25*0,35*4 1,75
W14;   1,45*0,35*4 2,03
W15;   1,85*0,35*5 3,238
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

W16;   0,47*0,45*1 0,212
W17;   1,23*0,2*10 2,46
W18;   1,00*0,25*1 0,25
W19;   1,30*0,25*2 0,65
W20;   2,05*0,5*2 2,05
W21;   2,05*0,5*3 3,075
W23;   1,10*0,2*2 0,44
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   1,20*0,2*1 0,24
W26;   0,60*0,3*4 0,72
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   0,60*0,2*2 0,24
W29;   1,50*0,45*3 2,025
W30;   0,9*0,2*4 0,72
W31;   1,8*0,2*1 0,36
W32;   1,8*0,2*1 0,36
W33;   0,88*0,2*12 2,112
W34;   2,37*0,2*8 3,792
W35;   2,37*0,2*8 3,792
W36;   1,79*0,15*4 1,074
W37;   0,82*0,15*6 0,738

9. 623131111_01 Spojovací můstek pro opravu vnějších ostění Os7 m2 473,363 – 473,363 95,98 45 433 0,00140 0,7 –
ostění, nadpraží - 50 %;   663,679*0,5 331,84
parapety;   141,523 141,523

10. 622143003 Montáž omítkových rohových profilů - ukončovací omítková lišta, interiér Os7 m 2 771,87 – 2 771,87 52,52 145 579 – –
dřevěná okna –
ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12
parapet –
okno W01;   1,00*39 39,0
okno W02;   1,00*1 1,0
okno W04;   1,23*7 8,61
okno W05;   1,00*1 1,0
okno W06;   1,00*11 11,0
okno W07;   0,80*2 1,6
okno W12;   1,20*5 6,0
okno W16;   0,47*1 0,47
okno W17;   1,23*10 12,3
okno W23;   1,10*2 2,2
okno W24;   1,40*2 2,8
okno W25;   1,20*1 1,2
okno W26;   0,60*4 2,4

www.euroCALC.cz 16 z 174 Výplně otvorů



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
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okno W27;   1,00*1 1,0
okno W28;   0,60*2 1,2
okno W30;   0,90*4 3,6
okno W31;   1,80*1 1,8
okno W32;   1,80*1 1,8
okno W33;   0,88*12 10,56
okno W37;   0,82*6 4,92
= 469,0
okna špaletová –
ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
parapet –
okno W08;   1,50*90 135,0
okno W09;   1,40*88 123,2
okno W10;   1,00*1 1,0
okno W11;   1,75*18 31,5
okno W13;   1,25*4 5,0
okno W14;   1,45*4 5,8
okno W15;   1,85*5 9,25
okno W18;   1,00*1 1,0
okno W19;   1,30*2 2,6
okno W20;   2,05*2 4,1
okno W21;   2,05*3 6,15
okno W29;   1,50*3 4,5
= 1 897,5
Al okna –
ostění, nadpraží –
okno W34;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W35;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W36;   (1,79+3,3*2)*4 33,56
parapet –
okno W34;   2,37*8 18,96
okno W35;   2,37*8 18,96
okno W36;   1,79*4 7,16
= 300,24
dveře, vstupní stěny –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4
= 105,13
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

11. 622143003 Montáž omítkových rohových profilů - ukončovací omítková lišta, exteriér - 
okna

Os7 m 2 028,07 – 2 028,07 50,72 102 864 – –

dřevěná okna –
ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12
= 354,54
špaletová okna –
ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
= 1 568,4
dveře, vstupní stěny –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4
= 105,13

12. 55343037_1 Profil ukončovací pro omítky dodávka Os7 m 4 799,94 10,00 5 279,934 23,23 122 653 0,00010 0,5 –
2771,87+2028,07 4 799,94

13. 622143003 Montáž omítkových rohových profilů - rohová lišta, interiér - okna Os7 m 2 511,553 – 2 511,553 51,11 128 365 – –
dřevěná okna –
ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
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okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12
= 354,54
špaletová okna –
ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
= 1 568,4
Al okna –
ostění, nadpraží –
okno W34;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W35;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W36;   (1,79+3,3*2)*4 33,56
= 255,16
dveře, vstupní stěny –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4
= 105,13
CELKEM  2283,23 m –
přirážka na zrcátka 10 %;  2283,23*0,10 228,323

14. 55343023_1 Profil omítkový rohový pro omítky vnitřní Os7 m 2 511,553 10,00 2 762,708 22,78 62 934 0,00010 0,3 –
15. 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru Os7 m2 771,731 – 771,731 71,76 55 379 – –
16. 783823165_01 Penetrační nátěr omítek ostění Os7 m2 771,731 – 771,731 73,45 56 684 0,00021 0,2 –

ostění, nadpraží;   663,679 663,679
stavební parapety –
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W01;   1,00*0,35*16 5,6
W02;   1,00*0,35*1 0,35
W04;   1,23*0,15*7 1,292
W05;   1,00*0,15*1 0,15
= součet 671,071
členité plochy + 15 %;   671,071*0,15 100,661

17. 783827445_01 Krycí dvojnásobný nátěr omítek ostění Os7 m2 771,731 – 771,731 253,46 195 603 0,00083 0,6 –
18. 784321041_01 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za provádění malého 

rozsahu plochy do 5 m2
m2 – – – 13,59 – – –

0094: Lešení 2 650 380 268,5 –
1. 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 

m v do 10 m
m2 2 358,622 – 2 358,622 45,11 106 397 0,03400 80,2 –

dvůr - sever, jih –
(14,67+3,70)*2*8,20 301,268
(1,60*2+11,20*2+21,20+1,00*2)*8,20 400,16
(54,97*2+3,31*2+23,86+5,69*2)*9,375 1 423,125
(4,56+10,19+3,54+1,3+7,405+2,1+2,535+2,05*2+4,54+2,53+2,1+5,485+4
,69)*4,25

234,069

2. 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 25 m

m2 5 527,315 – 5 527,315 45,12 249 392 0,03400 187,9 –

východní hlavní fasáda –
(11,50+0,60+25,84+2,70+19,75+2,70+25,80+0,60+11,60)*20,20 2 042,018

jižní fasáda - jižní trakt –
(8,50+1,00)*20,20+16,80*18,10 495,98
severní fasáda - severní trakt –
(8,50+1,00)*20,20+16,80*18,10 495,98
západní fasáda –
jižní fasáda - severní trakt –
severní fasáda - jižní trakt –
(11,60+13,20+1,65+25,33+6,77+4,40+3,25)*18,10 1 198,22
(3,25+4,60+6,77+25,09+1,65+13,20+11,81)*18,10 1 201,297
10,60*6,70 71,02
6,00*3,80 22,8

3. 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první 
a ZKD den použití

m2 962 084,314 – 962 084,314 1,12 1 077 534 – –

4 měsíce –
(2358,622+5527,315)*(31*2+30*2) 962 084,314

4. 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 2 358,622 – 2 358,622 25,31 59 697 – –

5. 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 25 m

m2 5 527,315 – 5 527,315 25,70 142 052 – –

6. 942311112 Montáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m m2 711,95 – 711,95 44,37 31 589 – –
římsy –
východní hlavní fasáda –
(11,50+25,84+19,75+25,80+11,60+2,70*2+0,60*2)*2 202,18
(11,50+19,75+11,60+2,70*2+0,60*2) 49,45
11,70+5,60*2 22,9
jižní fasáda - jižní trakt –
severní fasáda - severní trakt –
16,80*2*2 67,2
západní fasáda –
jižní fasáda - severní trakt –
severní fasáda - jižní trakt –
(11,60+13,20+1,65+25,33+6,77+4,40+3,25)*2 132,4
(3,25+4,60+6,77+25,09+1,65+13,20+11,81)*2 132,74
10,60+6,00+4,40+4,60+3,00*2 31,6
dvůr - sever, jih –
(14,67+3,70)*2*2 73,48
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7. 942311211 Příplatek ke konzole š do 0,5 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 86 857,9 – 86 857,9 1,05 91 201 – –

4 měsíce –
711,95*(31*2+30*2) 86 857,9

8. 942311812 Demontáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m m2 711,95 – 711,95 26,35 18 760 – –
9. 942321112 Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m m2 11,5 – 11,5 44,76 515 – –

vstupní část;   11,50 11,5
10. 942321211 Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD 

den použití
m2 1 403,0 – 1 403,0 1,09 1 529 – –

11,50*(31*2+30*2) 1 403,0
11. 942321812 Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m m2 11,5 – 11,5 26,89 309 – –
12. 942322111 Montáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s 1 podlahou š do 0,9 m m 11,0 – 11,0 42,97 473 – –

založení nad střechou;   11,00 11,0
13. 942322211 Příplatek k lehké konzole š do 0,9 m pro založení lešení v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m 1 342,0 – 1 342,0 1,07 1 436 – –

11,00*(31*2+30*2) 1 342,0
14. 942322811 Demontáž lehkých konzol pro založení lešení v do 10 m s 1 podlahou š do 0,9 

m
m 11,0 – 11,0 25,63 282 – –

15. 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m 94,5 – 94,5 42,61 4 027 – –
16. 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 11 529,0 – 11 529,0 1,11 12 797 – –

94,50*(31*2+30*2) 11 529,0
17. 944711812 Demontáž záchytné stříšky š do 2 m m 94,5 – 94,5 24,80 2 344 – –
18. 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů 

odkloněného od svislice do 15°
m 295,8 – 295,8 44,60 13 193 – –

(95+25,5+13,20+10,20+1,00*4)*2 295,8
19. 944121211 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za 

první a ZKD den použití
m 36 087,6 – 36 087,6 1,11 40 057 – –

295,80*(31*2+30*2) 36 087,6
–

20. 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů 
odkloněného od svislice do 15°

m 295,8 – 295,8 26,25 7 765 – –

21. 944211111 Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách 
objektů lehkého tř. B

m 295,8 – 295,8 44,73 13 231 – –

22. 944211211 Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř.B na vnějších stranách objektů 
za první a ZKD den použití

m 36 087,6 – 36 087,6 1,10 39 696 – –

23. 944211811 Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách 
objektů lehkého tř. B

m 295,8 – 295,8 27,32 8 081 – –

24. 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 7 885,937 – 7 885,937 4,31 33 988 – –
2358,622+5527,315 7 885,937

25. 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 962 084,314 – 962 084,314 0,20 192 417 – –
7885,937*(31*2+30*2) 962 084,314

26. 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 7 885,937 – 7 885,937 3,53 27 837 – –
27. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 400,0 – 400,0 64,48 25 792 0,00013 0,1 –

28. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1 762,8 – 1 762,8 84,66 149 239 0,00021 0,4 –

(44,5+21)*2*1,5 196,5
(92,8+23,50+10,0)*2*1,50*3 1 136,7
(25*2+20+1,6)*2*1,50*2 429,6

29. 941941502_01 Doprava lešení – dovoz a odvoz m2 10 048,737 – 10 048,737 29,73 298 749 – –
fasádní;   7885,937 7 885,937
pomocné;   400,00+1762,80 2 162,8

0095: Dokončovací konstrukce a práce 2 155 523 101,1 100,0
1. 952901102 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 

1,5m2
m2 81,092 – 81,092 46,26 3 751 0,00001 0,0 –

W01;   1,00*0,88*39 34,32
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W02;   1,00*0,88*1 0,88
W04;   1,23*0,90*7 7,749
W05;   1,00*0,90*1 0,9
W06;   1,00*0,88*11 9,68
W07;   0,80*0,70*2 1,12
W16;   0,47*2,23*1 1,048
W24;   3,14*1,40/2*1,00/2 1,099
W26;   0,60*1,20*4 2,88
W27;   3,14*0,50*0,50*1 0,785
W28;   0,60*0,40*2 0,48
W30;   0,9*0,9*4 3,24
W33;   0,88*0,89*12 9,398
W37;   0,82*0,6*6 2,952
W22;   0,76*1,00*6 4,56

2. 952901106 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří 
plochy do 1,5m2

m2 1,0 – 1,0 57,80 58 0,00002 0,0 –

W10;   1,00*1,00*1 1,0
3. 952901103 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 

2,5m2
m2 30,662 – 30,662 35,79 1 097 0,00001 0,0 –

W17;   1,23*1,94*10 23,862
W23;   1,10*2,00*2 4,4
W25;   1,20*2,00*1 2,4

4. 952901107 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří 
plochy do 2,5m2

m2 2,2 – 2,2 45,93 101 0,00002 0,0 –

W18;   1,00*2,20*1 2,2
5. 952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 

2,5m2
m2 281,834 – 281,834 27,90 7 863 0,00001 0,0 –

W12;   1,20*2,23*5 13,38
W31;   1,8*1,8*1 3,24
W32;   1,8*1,8*1 3,24
W34;   2,37*5,74*8 108,83
W35;   2,37*5,74*8 108,83
W36;   1,79*3,3*4 23,628
D11;   3,90*2,55*1 9,945
D12;   2,40*2,55*1 6,12
D13;   2,20*2,10*1 4,62

6. 952901108 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří 
plochy přes 2,5m2

m2 927,535 – 927,535 32,96 30 572 0,00002 0,0 –

W08;   1,50*2,85*90 384,75
W09;   1,40*2,55*88 314,16
W11;   1,75*2,85*18 89,775
W13;   1,25*3,75*4 18,75
W14;   1,45*3,75*4 21,75
W15;   1,85*3,75*5 34,688
W19;   1,30*2,50*2 6,5
W20;   2,05*3,70*2 15,17
W21;   2,05*4,45*3 27,368
W29;   1,50*3,25*3 14,625

7. 952901122 Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 13,125 – 13,125 33,83 444 0,00001 0,0 –
D05;   1,10*2,25*2 4,95
D06;   0,80*2,25*2 3,6
D07;   1,10*2,25*1 2,475
D01;   1,00*2,10*1 2,1

8. 952901123 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2 m2 8,45 – 8,45 27,50 232 0,00001 0,0 –
D04;   1,30*3,25*1 4,225
D08;   1,30*3,25*1 4,225

9. 952901124 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy přes 5,0m2 m2 26,127 – 26,127 25,05 654 0,00001 0,0 –
D 02;   2,55*3,63*1 9,257
D03;   2,00*2,83*2 11,32
D09;   1,50*3,70*1 5,55
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10. 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 8 000,0 – 8 000,0 4,03 32 240 – –
předpoklad;   8000,00 8 000,0

11. 619996115 Ochrana podlahy obedněním Os20 m2 2 500,0 – 2 500,0 764,51 1 911 275 0,04044 101,1 0,04000 100,0
12. 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou Os20 m2 4 500,0 – 4 500,0 22,07 99 315 – –
13. 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou Os20 m2 1 500,0 – 1 500,0 45,28 67 920 – –

0096: Bourání 641 480 – 61,2
1. 967031132 Přisekání ostění - otlučení omítek v tl. 30 až 40 mm - vnější ostění Os7 m2 406,045 – 406,045 181,20 73 575 – 0,05500 22,3

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ –
okna –
W01;   (1,00+0,88*2)*0,35*39 37,674
W02;   (1,00+0,88*2)*0,35*1 0,966
W04;   (1,23+0,90*2)*0,15*7 3,182
W05;   (1,00+0,90*2)*0,15*1 0,42
W06;   (1,00+0,88*2)*0,35*2 1,932
W07;   (0,80+0,70*2)*0,35*10 7,7
W08;   (1,50+2,85*2)*0,25*46 82,8
W08;   (1,50+2,85*2)*0,35*44 110,88
W09;   (1,40+2,55*2)*0,25*40 65,0
W09;   (1,40+2,55*2)*0,35*48 109,2
W10;   (1,00+1,00*2)*0,25*1 0,75
W11;   (1,75+2,85*2)*0,2*6 8,94
W11;   (1,75+2,85*2)*0,3*12 26,82
W12;   (1,20+2,23*2)*0,45*5 12,735
W13;   (1,25+3,75*2)*0,35*4 12,25
W14;   (1,45+3,75*2)*0,35*4 12,53
W15;   (1,85+3,75*2)*0,35*5 16,363
W16;   (0,47+2,23*2)*0,45*1 2,219
W17;   (1,23+1,94*2)*0,2*10 10,22
W18;   (1,00+2,20*2)*0,25*1 1,35
W19;   (1,30+2,50*2)*0,25*2 3,15
W20;   (2,05+3,70*2)*0,5*2 9,45
W21;   (2,05+4,45*2)*0,5*3 16,425
W23;   (1,10+2,00*2)*0,2*2 2,04
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   (1,20+2,00*2)*0,2*1 1,04
W26;   (0,60+1,20*2)*0,3*4 3,6
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   (0,60+0,40*2)*0,2*2 0,56
W29;   (1,50+3,25*2)*0,45*3 10,8
W30;   (0,9+0,9*2)*0,2*4 2,16
W31;   (1,8+1,8*2)*0,2*1 1,08
W32;   (1,8+1,8*2)*0,2*1 1,08
W33;   (0,88+0,89*2)*0,2*12 6,384
W34;   (2,37+5,74*2)*0,2*8 22,16
W35;   (2,37+5,74*2)*0,2*8 22,16
W36;   (1,79+3,3*2)*0,15*4 5,034
W37;   (0,82+0,6*2)*0,15*6 1,818

–
dveře –
D01;   (1,00+2,10*2)*0,75*1 3,9
D02;   (2,55+3,63*2)*0,45*1 4,415
D03;   (2,00+2,83*2)*0,4*2 6,128
D04;   (1,30+3,25*2)*0,35*1 2,73
D05;   (1,10+2,25*2)*0,1*2 1,12
D06;   (0,80+2,25*2)*0,22*2 2,332
D07;   (1,10+2,25*2)*0,3*1 1,68
D08;   (1,30+3,25*2)*0,1*1 0,78
D09;   (1,50+3,70*2)*0,3*1 2,67
D11;   (3,90+2,55*2)*0,15*1 1,35
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

D12;   (2,40+2,55*2)*0,1*1 0,75
D13;   (2,20+2,10*2)*0,3*1 1,92
= 663,679
PARAPETY - okna –
W01;   1,00*0,35*39 13,65
W02;   1,00*0,35*1 0,35
W04;   1,23*0,15*7 1,292
W05;   1,00*0,15*1 0,15
W06;   1,00*0,35*2 0,7
W07;   0,80*0,35*10 2,8
W08;   1,50*0,25*46 17,25
W08;   1,50*0,35*44 23,1
W09;   1,40*0,25*40 14,0
W09;   1,40*0,35*48 23,52
W10;   1,00*0,25*1 0,25
W11;   1,75*0,2*6 2,1
W11;   1,75*0,3*12 6,3
W12;   1,20*0,45*5 2,7
W13;   1,25*0,35*4 1,75
W14;   1,45*0,35*4 2,03
W15;   1,85*0,35*5 3,238
W16;   0,47*0,45*1 0,212
W17;   1,23*0,2*10 2,46
W18;   1,00*0,25*1 0,25
W19;   1,30*0,25*2 0,65
W20;   2,05*0,5*2 2,05
W21;   2,05*0,5*3 3,075
W23;   1,10*0,2*2 0,44
W24;  1,80*0,2*2 0,72
W25;   1,20*0,2*1 0,24
W26;   0,60*0,3*4 0,72
W27;   (3,14*1,00/2)*0,2*1 0,314
W28;   0,60*0,2*2 0,24
W29;   1,50*0,45*3 2,025
W30;   0,9*0,2*4 0,72
W31;   1,8*0,2*1 0,36
W32;   1,8*0,2*1 0,36
W33;   0,88*0,2*12 2,112
W34;   2,37*0,2*8 3,792
W35;   2,37*0,2*8 3,792
W36;   1,79*0,15*4 1,074
W37;   0,82*0,15*6 0,738
= 141,523
PRAHY - dveře –
D01;   1,00*0,75*1 0,75
D02;   2,55*0,45*1 1,148
D03;   2,00*0,40*2 1,6
D04;   1,30*0,35*1 0,455
D05;   1,10*0,10*2 0,22
D06;   0,80*0,20*2 0,32
D07;   1,10*0,30*1 0,33
D08;   1,30*0,10*1 0,13
D09;   1,50*0,30*1 0,45
D11;   3,90*0,15*1 0,585
D12;   2,40*0,10*1 0,24
D13;   2,20*0,30*1 0,66
= 6,888
CELKEM            812,089 –
Z TOHO 50 %;    -812,089*0,5 - 406,045

2. 967031132 Přisekání ostění - otlučení omítek v tl. 30 až 40 mm - vnitřní ostění Os7 m2 706,814 – 706,814 180,59 127 643 – 0,05500 38,9
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ –
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
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okna –
W01;   (1,00+0,88*2)*0,55*39 59,202
W02;   (1,00+0,88*2)*0,55*1 1,518
W04;   (1,23+0,90*2)*0,25*7 5,303
W05;   (1,00+0,90*2)*0,25*1 0,7
W06;   (1,00+0,88*2)*0,55*11 16,698
W07;   (0,80+0,70*2)*0,55*2 2,42
W08;   (1,50+2,85*2)*0,25*46 82,8
W08;   (1,50+2,85*2)*0,20*44 63,36
W09;   (1,40+2,55*2)*0,25*40 65,0
W09;   (1,40+2,55*2)*0,20*48 62,4
W10;   (1,00+1,00*2)*0,20*1 0,6
W11;   (1,75+2,85*2)*0,30*6 13,41
W11;   (1,75+2,85*2)*0,20*12 17,88
W12;   (1,20+2,23*2)*0,20*5 5,66
W13;   (1,25+3,75*2)*0,20*4 7,0
W14;   (1,45+3,75*2)*0,20*4 7,16
W15;   (1,85+3,75*2)*0,20*5 9,35
W16;   (0,47+2,23*2)*0,20*1 0,986
W17;   (1,23+1,94*2)*0,20*10 10,22
W18;   (1,00+2,20*2)*0,20*1 1,08
W19;   (1,30+2,50*2)*0,20*2 2,52
W20;   (2,05+3,70*2)*0,20*2 3,78
W21;   (2,05+4,45*2)*0,20*3 6,57
W23;   (1,10+2,00*2)*0,70*2 7,14
W24;  1,80*0,70*2 2,52
W25;   (1,20+2,00*2)*0,70*1 3,64
W26;   (0,60+1,20*2)*0,45*4 5,4
W27;   (3,14*1,00/2)*0,55*1 0,864
W28;   (0,60+0,40*2)*0,20*2 0,56
W29;   (1,50+3,25*2)*0,20*3 4,8
W30;   (0,9+0,9*2)*0,20*4 2,16
W31;   (1,8+1,8*2)*0,20*1 1,08
W32;   (1,8+1,8*2)*0,20*1 1,08
W33;   (0,88+0,89*2)*0,20*12 6,384
W34;   (2,37+5,74*2)*0,20*8 22,16
W35;   (2,37+5,74*2)*0,20*8 22,16
W36;   (1,79+3,3*2)*0,20*4 6,712
W37;   (0,82+0,6*2)*0,20*6 2,424

–
dveře –
D01;   (1,00+2,10*2)*0,15*1 0,78
D02;   (2,55+3,63*2)*0,35*1 3,434
D03;   (2,00+2,83*2)*0,40*2 6,128
D04;   (1,30+3,25*2)*0,55*1 4,29
D05;   (1,10+2,25*2)*0,25*2 2,8
D06;   (0,80+2,25*2)*0,15*2 1,59
D07;   (1,10+2,25*2)*0,15*1 0,84
D08;   (1,30+3,25*2)*0,55*1 4,29
D09;   (1,50+3,70*2)*0,35*1 3,115
D11;   (3,90+2,55*2)*0,15*1 1,35
D12;   (2,40+2,55*2)*0,25*1 1,875
D13;   (2,20+2,10*2)*0,15*1 0,96
= 566,152
PARAPETY - okna –
W01;   1,00*0,60*39 23,4
W02;   1,00*0,60*1 0,6
W04;   1,23*0,25*7 2,153
W05;   1,00*0,25*1 0,25
W06;   1,00*0,60*11 6,6
W07;   0,80*0,60*2 0,96
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W08;   1,50*0,25*46 17,25
W08;   1,50*0,20*44 13,2
W09;   1,40*0,25*40 14,0
W09;   1,40*0,20*48 13,44
W10;   1,00*0,20*1 0,2
W11;   1,75*0,30*6 3,15
W11;   1,75*0,20*12 4,2
W12;   1,20*0,20*5 1,2
W13;   1,25*0,20*4 1,0
W14;   1,45*0,20*4 1,16
W15;   1,85*0,20*5 1,85
W16;   0,47*0,20*1 0,094
W17;   1,23*0,20*10 2,46
W18;   1,00*0,20*1 0,2
W19;   1,30*0,20*2 0,52
W20;   2,05*0,20*2 0,82
W21;   2,05*0,20*3 1,23
W23;   1,10*0,70*2 1,54
W24;   1,40*0,70*2 1,96
W25;   1,20*0,70*1 0,84
W26;   0,60*0,45*4 1,08
W27;   1,00*0,55*1 0,55
W28;   0,60*0,35*2 0,42
W29;   1,50*0,35*(3+3) 3,15
W30;   0,9*0,20*4 0,72
W31;   1,8*0,20*1 0,36
W32;   1,8*0,20*1 0,36
W33;   0,88*0,20*12 2,112
W34;   2,37*0,20*8 3,792
W35;   2,37*0,20*8 3,792
W36;   1,79*0,20*4 1,432
W37;   0,82*0,25*6 1,23
= 133,275
PRAHY - dveře –
D01;   1,00*0,10*1 0,1
D02;   2,55*0,35*1 0,893
D03;   2,00*0,40*2 1,6
D04;   1,30*0,55*1 0,715
D05;   1,10*0,30*2 0,66
D06;   0,80*0,20*2 0,32
D07;   1,10*0,10*1 0,11
D08;   1,30*0,70*1 0,91
D09;   1,50*0,50*1 0,75
D11;   3,90*0,10*1 0,39
D12;   2,40*0,30*1 0,72
D13;   2,20*0,10*1 0,22
= 7,388

3. 977311110_01 Odříznutí omítek u vnitřního ostění Os7 m 2 778,2 – 2 778,2 105,24 292 378 – –
okna –
W01;   (1,00+0,88)*2*39 146,64
W02;   (1,00+0,88)*2*1 3,76
W04;   (1,23+0,90)*2*7 29,82
W05;   (1,00+0,90)*2*1 3,8
W06;   (1,00+0,88)*2*11 41,36
W07;   (0,80+0,70)*2*2 6,0
W12;   (1,20+2,23)*2*5 34,3
W16;   (0,47+2,23)*2*1 5,4
W17;   (1,23+1,94)*2*10 63,4
W23;   (1,10+2,00)*2*2 12,4
W24;   (1,40+1,00)*2*2 9,6
W25;   (1,20+2,00)*2*1 6,4
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W26;   (0,60+1,20)*2*4 14,4
W27;   3,14*1,00*1 3,14
W28;   (0,60+0,40)*2*2 4,0
W30;   (0,9+0,9)*2*4 14,4
W31;   (1,8+1,8)*2*1 7,2
W32;   (1,8+1,8)*2*1 7,2
W33;   (0,88+0,89)*2*12 42,48
W37;   (0,82+0,6)*2*6 17,04
W08;   (1,50+2,85)*2*90 783,0
W09;   (1,40+2,55)*2*88 695,2
W10;   (1,00+1,00)*2*1 4,0
W11;   (1,75+2,85)*2*18 165,6
W13;   (1,25+3,75)*2*4 40,0
W14;   (1,45+3,75)*2*4 41,6
W15;   (1,85+3,75)*2*5 56,0
W18;   (1,00+2,20)*2*1 6,4
W19;   (1,30+2,50)*2*2 15,2
W20;   (2,05+3,70)*2*2 23,0
W21;   (2,05+4,45)*2*3 39,0
W29;   (1,50+3,25)*2*3 28,5
W34;   (2,37+5,74)*2*8 129,76
W35;   (2,37+5,74)*2*8 129,76
W36;   (1,79+3,3)*2*4 40,72
= 2 670,48
dveře –
D 02;   (2,55+3,63)*2 12,36
D03;   (2,00+2,83)*2 9,66
D04;   (1,30+3,25)*2 9,1
D05;   (1,10+2,25)*2 6,7
D06;   (0,80+2,25)*2 6,1
D07;   (1,10+2,25)*2 6,7
D08;   (1,30+3,25)*2 9,1
D09;   (1,50+3,70)*2 10,4
D01;   (1,00+2,10)*2 6,2
D11;   (3,90+2,55)*2 12,9
D12;   (2,40+2,55)*2 9,9
D13;   (2,20+2,10)*2 8,6
= 107,72

4. 977311110_02 Odříznutí omítek - u vnějšího ostění Os7 m 1 389,1 – 1 389,1 106,46 147 884 – –
50 % z vnitřního obvodu;   2778,20*0,5 1 389,1

0096.1: Demontáže výplní otvorů 1 078 732 – 73,3
1. 766622861 Šetrné vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 2 129,0 – 2 129,0 44,40 94 528 – –

zdvojená okna –
W01;   2*39 78,0
W02;   2*1 2,0
W04;   1*7 7,0
W05;   1*1 1,0
W06;   1*11 11,0
W07;   2*2 4,0
W12;   4*5 20,0
W16;   2*1 2,0
W17;   4*10 40,0
W23;   4*2 8,0
W24;   1*2 2,0
W25;   3*1 3,0
W26;   1*4 4,0
W27;   1*1 1,0
W28;   1*2 2,0
W30;   1*4 4,0
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W32;   2*1 2,0
W33;   1*12 12,0
W37;   1*6 6,0
= 209,0
špaletová okna –
W08;   4*2*90 720,0
W09;   4*2*88 704,0
W10;   2*2*1 4,0
W11;   6*2*18 216,0
W13;   3*2*4 24,0
W14;   3*2*4 24,0
W15;   6*2*5 60,0
W18;   4*2*1 8,0
W19;   4*2*2 16,0
W20;   9*2*2 36,0
W21;   12*2*3 72,0
W29;   6*2*3 36,0
= 1 920,0

2. 766622862 Šetrné vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 kus 34,0 – 34,0 56,78 1 931 – –

zdvojená okna –
W31;   1*1 1,0
W32;   1*1 1,0
= 2,0
špaletová okna –
W13;   2*2*4 16,0
W14;   2*2*4 16,0
= 32,0

–
3. 766622811 Šetrná demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 m2 2,0 – 2,0 540,64 1 081 – 0,04100 0,1

špaletová okna –
W10;   1,00*1,00*1 *2 2,0

4. 766622813 Šetrná demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4m2 m2 645,72 – 645,72 263,00 169 824 – 0,02700 17,4
špaletová okna –
W09;   1,40*2,55*88 *2 628,32
W18;   1,00*2,20*1 *2 4,4
W19;   1,30*2,50*2 *2 13,0

5. 766622814 Šetrná demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 4m2 m2 1 213,75 – 1 213,75 237,25 287 962 – 0,02300 27,9
špaletová okna –
W08;   1,50*2,85*90 *2 769,5
W11;   1,75*2,85*18 *2 179,55
W13;   1,25*3,75*4 *2 37,5
W14;   1,45*3,75*4 *2 43,5
W15;   1,85*3,75*5 *2 69,375
W20;   2,05*3,70*2 *2 30,34
W21;   2,05*4,45*3 *2 54,735
W29;   1,50*3,25*3 *2 29,25

6. 766622831 Šetrná demontáž rámu dvojitých oken dřevěných nebo plastových do 1m2 m2 66,635 – 66,635 757,89 50 502 – 0,07500 5,0

W01;   1,00*0,88*39 34,32
W02;   1,00*0,88*1 0,88
W05;   1,00*0,90*1 0,9
W06;   1,00*0,88*11 9,68
W07;   0,80*0,70*2 1,12
W26;   0,60*1,20*4 2,88
W27;   3,14*0,50*0,50*1 0,785
W28;   0,60*0,40*2 0,48
W30;   0,9*0,9*4 3,24
W33;   0,88*0,89*12 9,398
W37;   0,82*0,6*6 2,952
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7. 766622832 Šetrná demontáž rámu dvojitých oken dřevěných nebo plastových do 2m2 m2 14,406 – 14,406 528,98 7 621 – 0,06200 0,9

okna –
W04;   1,23*0,90*7 7,749
W16;   0,47*2,23*1 1,048
W24;   3,14*1,40/2*1,00/2 1,099
= 9,896
nadsvětlíky vstupních dveří –
D04;   1,30*1,10*1 1,43
D08;   1,30*1,10*1 1,43
D09;   1,50*1,10*1 1,65
= 4,51

8. 766622833 Šetrná demontáž rámu dvojitých oken dřevěných nebo plastových do 4m2 m2 50,522 – 50,522 355,63 17 967 – 0,05400 2,7

W12;   1,20*2,23*5 13,38
W17;   1,23*1,94*10 23,862
W23;   1,10*2,00*2 4,4
W25;   1,20*2,00*1 2,4
W31;   1,8*1,8*1 3,24
W32;   1,8*1,8*1 3,24

9. 766421820_01 Šetrná demontáž deštění špaletových oken m2 569,25 – 569,25 83,11 47 310 – 0,01098 6,3
W08;   (1,50+2,85)*2*90 *0,30 234,9
W09;   (1,40+2,55)*2*88 *0,30 208,56
W10;   (1,00+1,00)*2*1 *0,30 1,2
W11;   (1,75+2,85)*2*18 *0,30 49,68
W13;   (1,25+3,75)*2*4 *0,30 12,0
W14;   (1,45+3,75)*2*4 *0,30 12,48
W15;   (1,85+3,75)*2*5 *0,30 16,8
W18;   (1,00+2,20)*2*1 *0,30 1,92
W19;   (1,30+2,50)*2*2 *0,30 4,56
W20;   (2,05+3,70)*2*2 *0,30 6,9
W21;   (2,05+4,45)*2*3 *0,30 11,7
W29;   (1,50+3,25)*2*3 *0,30 8,55

10. 767691812 Šetrné vyvěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 kus 40,0 – 40,0 30,26 1 210 – –
W34;   2*8 16,0
W35;   2*8 16,0
W36;   2*4 8,0

11. 767416810_01 Šetrná demontáž hliníkových výplní otvorů - okna m2 241,289 – 241,289 963,47 232 475 – 0,03000 7,2
W34;   2,37*5,74*8 108,83
W35;   2,37*5,74*8 108,83
W36;   1,79*3,3*4 23,628

12. 767691822 Šetrné vyvěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 4,0 – 4,0 38,66 155 – –
D11;   2*1 2,0
D12;   2*1 2,0

13. 767416810_02 Šetrná demontáž hliníkových výplní otvorů - vstupní stěny, dveře m2 20,685 – 20,685 1 147,40 23 734 – 0,03000 0,6
D11;   3,90*2,55*1 9,945
D12;   2,40*2,55*1 6,12
D13;   2,20*2,10*1 4,62

14. 766673812 Demontáž střešního okna vlnitá krytina přes 45° kus 6,0 – 6,0 357,53 2 145 – 0,04170 0,3
15. 766691914 Šetrné vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 15,0 – 15,0 35,10 527 – 0,02400 0,4

vstupní dveře –
D04;   2*1 2,0
D05;   2*2 4,0
D06;   1*2 2,0
D07;   2*1 2,0
D08;   2*1 2,0
D09;   2*1 2,0
D01;  1*1 1,0

16. 766681821 Šetrná demontáž zárubní dveří do 2 m2 - rámová zárubeň m2 3,6 – 3,6 126,37 455 – 0,00754 0,0
vstupní –
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D06;   0,80*2,25*2 3,6
17. 766681811 Šetrná demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 - 

obložka
m2 3,6 – 3,6 130,54 470 – 0,00762 0,0

vstupní –
D06;   0,80*2,25*2 3,6

18. 766681822 Šetrná demontáž zárubní dveří přes 2 m2 - rámová zárubeň m2 23,525 – 23,525 157,36 3 702 – 0,00848 0,2
D01;   1,00*2,10*1 2,1
D04;   1,30*3,25*1 4,225
D05;   1,10*2,25*2 4,95
D07;   1,10*2,25*1 2,475
D08;   1,30*3,25*1 4,225
D09;   1,50*3,70*1 5,55

19. 766681812 Šetrná demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy přes 2 m2 - 
obložka

m2 23,525 – 23,525 164,43 3 868 – 0,00853 0,2

D01;   1,00*2,10*1 2,1
D04;   1,30*3,25*1 4,225
D05;   1,10*2,25*2 4,95
D07;   1,10*2,25*1 2,475
D08;   1,30*3,25*1 4,225
D09;   1,50*3,70*1 5,55

20. 767691823 Šetrné vyvěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 kus 2,0 – 2,0 71,02 142 – –
D13;   2*1 2,0

21. 766441821 Šetrná demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 
cm délky přes 1,0 m

kus 115,0 – 115,0 64,31 7 396 – 0,00500 0,6

T03b - šířka 300 mm –
W11;   18 18,0
W20;   2 2,0
W21;   3 3,0
T03d - šířka 170 mm –
W09;   18 18,0
W10;   1 1,0
W18;   1 1,0
W19;   1 1,0
T03e - šířka 150 mm –
W04;   7 7,0
W05;   1 1,0
W12;   5 5,0
W13;   4 4,0
W14;   4 4,0
W15;   5 5,0
W16;   1 1,0
W17;   10 10,0
W30;   4 4,0
W33;   8 8,0
T03f - šířka 200 mm –
W31;   1 1,0
W32;   1 1,0
W36;   4 4,0
T03g - šířka 100 mm –
W34;   8 8,0
W35;   8 8,0

22. 766441822 Šetrná demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 
cm délky přes 1,0 m

kus 164,0 – 164,0 83,42 13 681 – 0,00600 1,0

T03a - šířka 320 mm –
W08;   86 86,0
W09;   65 65,0
W29;   3 3,0
T03c - šířka 460 mm –
W09;   6 6,0
W08;   4 4,0

www.euroCALC.cz 30 z 174 Výplně otvorů



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

23. 764002851_01 Šetrná demontáž oplechování parapetů m 454,598 – 454,598 107,91 49 056 – 0,00167 0,8
K 01;   28,80 28,8
K 02;   109,40 109,4
K 03;   24,20 24,2
K 04;   11,00 11,0
K 05;   150,70 150,7
K 06;   55,80 55,8
K 07;   12,00 12,0
K 08;   23,60 23,6
K 09;   10,25 10,25
K 10;   3,60 3,6
K 11;   2,10 2,1
K 12;   1,50 1,5
= 432,95
+ 5 % na zatažení pod omítku;   0,05*432,95 21,648

24. 763121812_01 Demontáž ostění střešních okem m2 12,6 – 12,6 99,87 1 258 – 0,02835 0,4
střešní okna –
(0,90+1,20)*2*6*0,50 12,6

25. 764002881_01 Šetrná demontáž lemování střešních oken m2 18,0 – 18,0 336,03 6 049 – 0,00584 0,1
střešní okna –
(1,40+1,60)*2*6*0,50 18,0

26. 767661810_1 Demontáž mříží pro okna W01, W06, W07 Os1 m2 18,86 – 18,86 330,42 6 232 – 0,02000 0,4
W01;   1,00*0,90*19 17,1
W06;   1,00*0,60*2 1,2
W07;   0,80*0,70*1 0,56

27. 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg Os4 m 23,6 – 23,6 311,77 7 358 – 0,01600 0,4

W 15;   2,00*5 10,0
W14;   1,70*8 13,6

28. Os21_D Demontáž vnitřních horizontálních žaluzií m2 437,0 – 437,0 91,75 40 095 – 0,00130 0,6

099.: Přesun hmot HSV 1 862 223 – –
1. 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 237,816 – 237,816 2 524,10 600 272 – –

2. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 237,816 – 237,816 422,92 100 577 – –

3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 707,584 – 5 707,584 12,49 71 288 – –

237,816*24 5 707,584
4. 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze dřeva a 

skla
t 54,303 – 54,303 1 933,50 104 995 – –

5. 997013804_1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu nedřevěné 
výplně otvorů

t 9,479 – 9,479 1 866,49 17 692 – –

6. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 
kód odpadu 170 201

t 109,195 – 109,195 1 921,58 209 827 – –

7. 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 61,328 – 61,328 763,44 46 820 – –

8. 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického 
kód odpadu 170 103

t 0,357 – 0,357 998,98 357 – –

9. 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi 
sádry kód odpadu 170 802

t 2,586 – 2,586 2 733,32 7 068 – –

10. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 170 904

t 0,568 – 0,568 2 005,27 1 139 – –

11. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 533,914 – 533,914 1 315,17 702 188 – –

P: Oddíly prací PSV 32 051 423 3,2 0,5
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76.: Výměna výplní vnějších otvorů 546 654 – –
1. Popis DETAILNÍ SPECIFIKACE VIZ TABULKY VÝROBKŮ,  pokud není uvedeno 

jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - NUTNO 
ZAMĚŘITI NA MÍSTĚ!
POZNÁMKA
Postup prací bude konzultován s pracovníky magistrátu města Mladá Boleslav, odbor 
stavební a rozvoje města – oddělení památkové péče a pracovníky NPÚ 
Středočeského kraje se sídlem v Praze. Musí být dodrženy podmínky stanoviska 
příslušného orgánu památkové péče včetně pravidelných kontrolních dnů a přípravy 
vzorových oken, předpoklad 3 ks (vzorky viz samostatná položka v odd. VN_ON: 
Vedlejší a ostatní náklady / 000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky.

Před zahájením demontáží provede zhotovitel podrobný průzkum oken a jejich 
dokumentaci. U zachovaných původních oken ve vikýřích bude sejmuta profilace 
včetně zdobných prvků a šetrně se demontují jako vzor pro zhotovení replik. Stávající 
fasádní výplně otvorů okna a dveře budou šetrně vyvěšeny a rámy a parapety 
odstraněny tak, aby vnější fasáda byla poškozena co nejméně. Šetrná demontáž 
proběhne u repasovaných vstupních dveří. Demontované výplně jsou označeny ve 
výkresech stávajícího stavu a bouracích prací. Nové fasádní výplně oken a dveří jsou 
podrobně uvedené v tabulce oken D.1.1.19 a D1.1.20.

Před objednáním do výroby zpracuje zhotovitel výpis výplní otvorů (montážní 
dokumentaci) se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej pracovníkům 
památkové péče, stavebníkovi a technickému dozoru stavby k odsouhlasení. Následně 
budou vyrobena vzorová okna a opět předložena k odsouhlasení. Historizující výplně 
budou včetně zdobné profilace poutců a klapaček a se zdobnými hlavicemi klapaček 
dle dochovaných oken ve vikýřích. Historizující výplně budou s obnoveným původním 
kováním kolem r. 1900 – oliva (klička) + panty zakončené bambulkami, zarážky 
okenních křídel ve spodním profilu, distanční packy na vnějších otvíravých křídlech, 
atd.

Veškeré repase, resp. odborné řemeslné opravy demontovatelných prvků budou 
prováděny dílensky
Osazení nových oken  a dveří vč. napojení na okolní konstrukce bude provedeno v 
souladu s ČSN 74 6077 (tj. od interiéru – parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva + 
paropropustná, vodotěsná a vzduchotěsná páska z exteriéru). Výměna oken bude 
provedena včetně nových vnějších a vnitřních parapetů. Způsob ukotvení otvorové 
výplně určí dodavatel nových výplní otvorů s ohledem na materiál a stav konstrukce 
ostění, nadpraží a parapetů

Tepelně technické parametry oken Uw,max=1,0 W/m²K., dveří musejí odpovídat 
požadavkům energetického auditu a platné ČSN 73 0540-2 včetně kritických 
povrchových teplot na styku rámu okna a vnitřního ostění. Pokud si to objednatel 
vyžádá, musí zhotovitel doložit posouzení detailu osazení zvolené výplně otvoru s 
ohledem na dodržení povrchových teplot.

2. OS 24.01 Podrobné zaměření všech otvorů Kč 1,0 – 1,0 35 408,40 35 408 – –
3. OS 24.02.1 Podrobná dokumentace fasádních prvků včetně fotodokumentace - vstupní 

dveře repasované
Kč 1,0 – 1,0 27 342,61 27 343 – –

D 02:   1 kus –
D03:   2 kusy –
celkem 2 kusy;   1 1,0

4. OS 24.02.2 Podrobný plán repasování vchodových dveří Kč 1,0 – 1,0 21 666,77 21 667 – –
D 02:   1 kus –
D03:   2 kusy –
celkem 2 kusy;   1 1,0

5. OS 24.03 Podrobná dokumentace fasádních prvků včetně fotodokumentace - ostatní 
vstupní dveře

Kč 1,0 – 1,0 5 483,12 5 483 – –

D04:   1 kus –
D05:   2 kusy –
D06:   2 kusy –
D07:   1 kus –
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D08:   1 kus –
D09:   1 kus –
D01:   1 kus –
celkem 9 kusů;   1 1,0

6. OS 24.04 Podrobná dokumentace fasádních prvků včetně fotodokumentace - dřevěná 
okna

Kč 1,0 – 1,0 16 546,89 16 547 – –

W01:   39 kusů –
W02:   1 kus –
W04:   7 kusů –
W05:   1 kus –
W06:   11 kusů –
W07:   2 kusy –
W12:   5 kusů –
W16:   1 kus –
W17:   10 kusů –
W23:   2 kusy –
W24:   2 kusů –
W25:   1 kus –
W26:   4 kusy –
W27:   1 kus –
W28:   2 kusy –
W30:   4 kusy –
W31:   1 kus –
W32:   1 kus –
W33:   12 kusů –
W37:   6 kusů –
W22:   6 kusů –
celkem 119 kusů;   1 1,0

7. OS 24.05 Podrobná dokumentace fasádních prvků včetně fotodokumentace - dřevěná 
okna špaletová

Kč 1,0 – 1,0 37 765,77 37 766 – –

W08:   90 kusů –
W09:   88 kusů –
W10:   1 kus –
W11:   18 kusů –
W13:   4 kusy –
W14:   4 kusy –
W15:   1 kus –
W18:   1 kus –
W19:   2 kusy –
W20:   2 kusy –
W21:   3 kusy –
W29:   3 kusy –
celkem 217 kusů;   1 1,0

8. OS 24.06 Podrobná dokumentace fasádních prvků včetně fotodokumentace - hliníkové 
výplně otvorů

Kč 1,0 – 1,0 27 535,62 27 536 – –

D11:   1 kus –
D12:   1 kus –
D13:   1 kus –
W34:   8 kusů –
W35:   8 kusů –
W36:   4 kusy –
celkem 23 kusů;   1 1,0

9. OS 24.07 Sejmutí profilace původních oken ve vikýřích Kč 1,0 – 1,0 5 742,79 5 743 – –
10. OS 24.08 Výrobní dokumentace nových oken - včetně detailní profilace u vybraných 

typů historizujících oken
Kč 1,0 – 1,0 83 251,94 83 252 – –

11. OS 24.09 Výroba vzorových výplní otvorů - 3 kusy vzorových oken Kč 1,0 – 1,0 174 710,64 174 711 – –
D11:   1 kus –
D12:   1 kus –
D13:   1 kus –
W34:   8 kusů –
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W35:   8 kusů –
W36:   4 kusy –
celkem 23 kusů;   1 1,0

12. OS 24.10 Koordinace v rámci zvláštních kontrolních dnů a odsouhlasení se zástupci 
památkové péče

Kč 1,0 – 1,0 83 967,10 83 967 – –

D11:   1 kus –
D12:   1 kus –
D13:   1 kus –
W34:   8 kusů –
W35:   8 kusů –
W36:   4 kusy –
celkem 23 kusů;   1 1,0

13. OS 24.11 Posouzení detailu osazení zvolené výplně otvoru s ohledem na dodržení 
povrchových teplot

Kč 1,0 – 1,0 27 232,76 27 233 – –

D11:   1 kus –
D12:   1 kus –
D13:   1 kus –
W34:   8 kusů –
W35:   8 kusů –
W36:   4 kusy –
celkem 23 kusů;   1 1,0

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 12 823 0,1 –
1. 763182314 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m Os8 m 25,2 – 25,2 483,60 12 187 0,00354 0,1 –

střešní okna –
(0,90+1,20)*2*6 25,2

2. 763121714 SDK - základní penetrační nátěr Os8 m2 12,6 – 12,6 34,31 432 0,00010 0,0 –
střešní okna - ostění –
(0,90+1,20)*2*6*0,50 12,6

3. 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 126,19 – 126,19 1,62 204 – –

764.: Konstrukce klempířské 595 557 0,0 –
1. K 01 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - 1.PP - r.š. 405 mm
m 30,24 – 30,24 1 096,19 33 149 – –

(23+11+2)*0,80 28,8
 + 5 % na zatažení pod omítku;   28,80*0,05 1,44

2. K 02 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 
kotevních příponek - r.š. 305 mm

m 114,87 – 114,87 883,24 101 458 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*109,40 114,87
3. K 03 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - r.š. 255 mm
m 25,41 – 25,41 737,52 18 740 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*24,20 25,41
4. K 04 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - parapet je součástí oplechování římsy, bude napojeno 
ve falci - r.š. 495 mm

m 11,55 – 11,55 1 337,43 15 447 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*11,00 11,55
5. K 05 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - s přesahující parapetní římsou - r.š. 405 mm
m 158,235 – 158,235 1 073,42 169 853 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*150,70 158,235
6. K 06 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - r.š. 255 mm
m 58,59 – 58,59 802,61 47 025 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*55,80 58,59
7. K 07 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - r.š. 205 mm
m 12,6 – 12,6 646,79 8 150 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*12,00 12,6
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8. K 08 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 
kotevních příponek - s přesahující parapetní římsou - r.š. 355 mm

m 24,78 – 24,78 997,50 24 718 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*23,60 24,78
9. K 09 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - s přesahující parapetní římsou - r.š. 555 mm
m 10,763 – 10,763 1 544,12 16 619 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*10,25 10,763
10. K 10 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - atypické, eliptické ohnutí - r.š. 255 mm
m 3,78 – 3,78 1 596,29 6 034 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*3,60 3,78
11. K 11 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - atypický, zalomený s eliptickým prohnutím - r.š. 255 mm
m 2,205 – 2,205 1 592,39 3 511 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*2,10 2,205
12. K 12 Parapety oken z Cu předzvětralého plechu tl. 0,55 mm, barva přírodní, včetně 

kotevních příponek - atypické půlkruhové - r.š. 255 mm
m 1,575 – 1,575 1 523,45 2 399 – –

+ 5 % na zatažení pod omítku;   1,05*1,50 1,575
13. 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m kus 256,0 – 256,0 269,63 69 025 – –

K 04;   (5+1+3)*2 18,0
K 05;   (4+4+5+44+48)*2 210,0
K 08;   (12+2)*2 28,0

14. 764001911 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m m 10,0 – 10,0 279,22 2 792 – –
K 09;   (2+3)*2 10,0

15. 783442101 Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem m 660,14 – 660,14 35,88 23 686 0,00003 0,0 –
K 01;   28,8+0,405*2*(23+11+2) 57,96
K 02;   109,4+0,305*2*(46+40+1+1+2) 164,3
K 03;   24,2+0,255*2*(6+10+2+2) 34,4
K 04;   11,00+0,495*2*(5+1+3) 19,91
K 05;   150,7+0,405*2*(4+4+5+44+48) 235,75
K 06;   55,8+0,255*2*(4+1+1+12+8+8) 73,14
K 07;   12,00+0,205*2*(4+6) 16,1
K 08;   23,60+0,355*2*(12+2) 33,54
K 09;   10,25+0,555*2*(2+3) 15,8
K 10;   3,6+0,255*2*2 4,62
K 11;   2,1+0,255*2*1 2,61
K 12;   1,5+0,255*2*1 2,01

16. K SO Doplechování střešních oken po jejich výměně kus 6,0 – 6,0 7 324,06 43 944 – –
17. 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 5 865,503 – 5 865,503 1,54 9 007 – –

765.: Krytiny tvrdé 25 127 0,0 –
1. 765119001_01 Úprava skládané střešní krytiny při výměně střešních oken Os8 kus 6,0 – 6,0 3 941,18 23 647 0,00310 0,0 –
2. 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 236,471 – 236,471 6,26 1 480 – –

766.: Konstrukce truhlářské 502 502 – –
1. 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky 

do 1,0 m
kus 16,0 – 16,0 155,85 2 494 – –

T03d - šířka 170 mm –
W10;   1 1,0
W18;   1 1,0
T03e - šířka 150 mm –
W05;   1 1,0
W16;   1 1,0
W30;   4 4,0
W33;   8 8,0

2. 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky 
do 1,6 m

kus 54,0 – 54,0 187,06 10 101 – –
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T03d - šířka 170 mm –
W09;   18 18,0
W19;   1 1,0
T03e - šířka 150 mm –
W04;   7 7,0
W12;   5 5,0
W13;   4 4,0
W14;   4 4,0
W15;   5 5,0
W17;   10 10,0

3. 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky 
do 2,6 m

kus 45,0 – 45,0 230,08 10 354 – –

T03b - šířka 300 mm –
W11;   18 18,0
W20;   2 2,0
W21;   3 3,0
T03f - šířka 200 mm –
W31;   1 1,0
W32;   1 1,0
W36;   4 4,0
T03g - šířka 100 mm –
W34;   8 8,0
W35;   8 8,0

4. 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 
m

kus 160,0 – 160,0 187,95 30 072 – –

T03a - šířka 320 mm –
W08;   86 86,0
W09;   64 64,0
T03c - šířka 460 mm –
W09;   6 6,0
W08;   4 4,0

5. T 03a Vnitřní parapet, 1. , 2. a 3.NP hlavní budovy - dřevěná deska z masivu, tl. 20 
mm, s nosem, lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - šířka 320 mm

m 229,53 – 229,53 1 044,89 239 834 – –

W08;   86*1,50 129,0
W09;   64*1,40 89,6
= 218,6
+ 5% na zapuštění;   0,05*218,60 10,93

6. T 03b Vnitřní parapet, 1. , 2. a 3.NP hlavní budovy - dřevěná deska z masivu, tl. 20 
mm, s nosem, lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - šířka 300 mm

m 43,838 – 43,838 1 036,90 45 455 – –

W11;   18*1,75 31,5
W20;   2*2,05 4,1
W21;   3*2,05 6,15
= 41,75
+ 5% na zapuštění;   0,05*41,75 2,088

7. T 03c Vnitřní parapet, 1. , 2. a 3.NP hlavní budovy - dřevěná deska z masivu, tl. 20 
mm, s nosem, lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - šířka 460 mm

m 15,12 – 15,12 1 126,66 17 035 – –

W09;   6*1,40 8,4
W08;   4*1,50 6,0
= 14,4
+ 5% na zapuštění;   0,05*14,40 0,72

8. T 03d Vnitřní parapet, středový trakt k přístavbě - dřevěná deska z masivu, tl. 20 
mm, s nosem, lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - šířka 170 mm

m 29,925 – 29,925 1 013,10 30 317 – –

W09;   18*1,40 25,2
W10;   1*1,00 1,0
W18;   1*1,00 1,0
W19;   1*1,30 1,3
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= 28,5
+ 5% na zapuštění;   0,05*28,50 1,425

9. T 03e Vnitřní parapet, přístavba 1.PP  a 1. a 2. NP, tělocvična - dřevěná deska z 
masivu, tl. 20 mm, s nosem, lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - 
šířka 150 mm

m 59,945 – 59,945 981,92 58 861 – –

W04;   7*1,24 8,68
W05;   1*1,00 1,0
W12;   5*1,20 6,0
W13;   4*1,25 5,0
W14;   4*1,25 5,0
W15;   5*1,60 8,0
W16;   1*0,47 0,47
W17;   10*1,23 12,3
W30;   4*0,90 3,6
W33;   8*0,88 7,04
= 57,09
+ 5% na zapuštění;   0,05*57,09 2,855

10. T 03f Vnitřní parapet - tělocvična - dřevěná deska z masivu, tl. 20 mm, s nosem, 
lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - šířka 200 mm

m 11,307 – 11,307 1 043,30 11 796 – –

W31;   1*1,80 1,8
W32;   1*1,80 1,8
W36;   4*1,79 7,16
= 10,76
+ 5% na zapuštění;   0,05*10,93 0,547

11. T 03g Vnitřní parapet - tělocvična - dřevěná deska z masivu, tl. 20 mm, s nosem, 
lakovaná do barvy rámu okna (slonová kost) - šířka 100 mm

m 39,816 – 39,816 1 027,83 40 924 – –

W34;   8*2,37 18,96
W35;   8*2,37 18,96
= 37,92
+ 5% na zapuštění;   0,05*37,92 1,896

12. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 4 972,421 – 4 972,421 1,06 5 260 – –

766.1: Okna dřevěná 2 995 407 – –
1. W01 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů dvoukřídlé otvíravé, 

jedno křídlo sklopné (1.PP)
- zasklení: izol. trojsklosklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1000x880 mm

kus 39,0 – 39,0 20 878,78 814 272

2. W02 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů dvoukřídlé otvíravé, 
jedno křídlo sklopné (1.PP)
- zasklení: izol.trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1000x880 mm

kus 1,0 – 1,0 21 826,16 21 826
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W04 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilůsklopné, jednokřídlé 
(1.PP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních, ovládání táhlem - stejný tvar, rozměr, 
barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - červená 
- rozměr 1230x900 mm

kus 7,0 – 7,0 23 818,29 166 728

W05 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilůsklopné, jednokřídlé 
(1.PP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních, ovládání táhlem - stejný tvar, rozměr, 
barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - červená 
- rozměr 1000x900 mm

kus 1,0 – 1,0 22 158,27 22 158

W06 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilůsklopné, jednokřídlé 
(1.PP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních, ovládání táhlem - stejný tvar, rozměr, 
barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - červená 
- rozměr 1000x880 mm

kus 11,0 – 11,0 22 314,38 245 458

W07 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů dvoukřídlé otvíravé, 
jedno křídlo sklopné (1.PP)
- zasklení: izol.trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování:obnova podle původních- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 800x700 mm

kus 2,0 – 2,0 19 921,22 39 842

W12 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části s pevným poutcem, provedení poutce dle dochovaných oken ve 
vikýřích (1.NP)
 -zasklení: izol. dvojsklo, čiré, Ug, max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování:obnova podle původních- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1200x2230 mm

kus 5,0 – 5,0 44 698,08 223 490
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W16 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů dvoukřídlé otvíravé, ve 
spodní i horní části, s pevným poutcem,, provedení poutce dle dochovaných 
oken ve vikýřích (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklosklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 470x2230 mm

kus 1,0 – 1,0 27 472,68 27 473

W17 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části s pevným poutcem, provedení poutce dle dochovaných oken ve 
vikýřích  (2.NP)
 -zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování:obnova podle původních- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1230x1940 mm

kus 10,0 – 10,0 42 970,82 429 708

W23 Okno dřevěné dovnitř otevíravé, čtyřkřídlé s pevnými poutci a křídly, nadpraží 
segment (podkroví)
-  přesná kopie včetně zachování kování (při velké míře poškození kování 
provést přesnou kopii)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
-  zasklení: vnější okno jednoduché, čiré
barva: exteriér - okrová (hořčicová)  interiér - slonová kost
- rozměr cca 1100x2000 mm

kus 2,0 – 2,0 58 140,83 116 282

W24 Okno dřevěné kyvné, jednokřídlé s pevnými poutci a křídly, oválné (podkroví)
-  přesná kopie včetně zachování kování (při velké míře poškození kování 
provést přesnou kopii)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
- zasklení: vnější okno jednoduché, čiré
- barva: exteriér - okrová (hořčicová)  interiér - slonová kost
- rozměr cca 1400x1000 mm

kus 2,0 – 2,0 48 481,59 96 963

W25 Okno dřevěné dovnitř otevíravé, atypický tvar, dvoukřídlé s pevnými poutci a 
křídly (podkroví)
-  přesná kopie včetně zachování kování (při velké míře poškození kování 
provést přesnou kopii)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
- zasklení: vnější okno jednoduché, čiré
- barva: exteriér - okrová (hořčicová)  interiér - slonová kost
- rozměr cca 1200x2000 mm

kus 1,0 – 1,0 84 744,90 84 745
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W26 Okno dřevěné dovnitř otevíravé, jednokřídlé s pevnými poutci a křídly 
(podkroví)
-  přesná kopie včetně zachování kování (při velké míře poškození kování 
provést přesnou kopii)
provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
- zasklení: vnější okno jednoduché, čiré
- barva: exteriér - okrová (hořčicová)  interiér - slonová kost               
- rozměr cca 600x1200 mm

kus 4,0 – 4,0 30 506,05 122 024

W27 Okno dřevěné pevně zasklené, kruhové (podkroví)
-  přesná kopie včetně zachování kování (při velké míře poškození kování 
provést přesnou kopii)
- zasklení:vnější okno jednoduché, čiré
- barva: exteriér - okrová (hořčicová)  interiér - slonová kost
- průměr cca 1000 mm

kus 1,0 – 1,0 47 270,68 47 271

W28 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů, jednokřídlé, sklopné 
(podkroví)
- zasklení: izol. trojsklo čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - okrová (hořčicová),  interiér - slonová kost 
- rozměr 600x400 mm

kus 2,0 – 2,0 16 419,79 32 840

W30 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů, otvíravé a sklopné, 
jednokřídlé (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - tmavě hnědá (dle stávající)  interiér - tmavě hnědá (dle 
stávající) 
- rozměr 900x900 mm

kus 4,0 – 4,0 17 328,36 69 313

W31 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů, pevně zasklené (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken - stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - tmavě hnědá interiér - tmavě hnědá 
- rozměr 1800x1800 mm

kus 1,0 – 1,0 26 057,98 26 058

W32 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů dvojkřídlé, otevíravé a 
sklopné (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken - stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - tmavě hnědá interiér - tmavě hnědá 
- rozměr 1800x1800 mm

kus 1,0 – 1,0 39 928,54 39 929
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W33 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů otvíravé a sklopné, 
jednokřídlé (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken - stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - tmavě hnědá (dle stávající)  interiér - tmavě hnědá (dle 
stávající) 
- rozměr 880x890 mm

kus 12,0 – 12,0 18 305,46 219 666

W37 Okno dřevěné lepené z vícevrstvích lepených profilů, sklopné, jednokřídlé  
(2.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken, ovládání táhlem - stejný tvar, rozměr, barva, 
materiál
- barva: exteriér - tmavě hnědá (dle stávající)  interiér - tmavě hnědá (dle 
stávající) 
- rozměr 820x600 mm

kus 6,0 – 6,0 19 514,80 117 089

2. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 29 631,353 – 29 631,353 1,09 32 272 – –

766.2: Okna dřevěná špaletová 19 609 814 – –
1. W08 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 

horní části, s pevným poutcem (1.-3.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí,
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1500x2850 mm

kus 90,0 – 90,0 80 479,75 7 243 178

2. W09 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části, s pevným poutcem (1.-3.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí,
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1400x2550 mm

kus 88,0 – 88,0 72 146,66 6 348 906
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3. W10 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části, s pevným poutcem (1.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí,
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1000x1000 mm

kus 1,0 – 1,0 36 355,84 36 356

4. W11 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části, s pevným poutcem (1.-3.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí,
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1750x2850 mm

kus 18,0 – 18,0 124 119,07 2 234 143

5. W13 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, devítikřídlé s pevnými 
poutci a sloupky (1.NP)
- vnitřní křídla ve střední vodorovné části snížená vyjímatelná (v této části 
oken zasahuje stropní kce)
- provedení profilace poutce podle dochovaných oken ve vikýřích
- zasklení: vnější okno jednoduché čiré, vnitřní  okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost
- rozměr 1250x3750 mm

kus 4,0 – 4,0 126 419,87 505 679

6. W14 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, devítikřídlé s pevnými 
poutci a sloupky (1.NP)
- vnitřní křídla ve střední vodorovné části snížená vyjímatelná (v této části 
oken zasahuje stropní kce)
- provedení profilace poutce podle dochovaných oken ve vikýřích
- zasklení: vnější okno jednoduché čiré, vnitřní  okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost
- rozměr 1450x3750 mm

kus 4,0 – 4,0 145 145,76 580 583
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7. W15 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, devítikřídlé s pevnými 
poutci a sloupky (1.NP)
- vnitřní křídla ve střední vodorovné části snížená vyjímatelná (v této části 
oken zasahuje stropní kce)
- provedení profilace poutce podle dochovaných oken ve vikýřích
- zasklení: vnější okno jednoduché čiré, vnitřní  okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost
- rozměr 1850x3750 mm

kus 5,0 – 5,0 150 670,17 753 351

8. W18 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části, s pevným poutcem (1.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí,
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1000x2200 mm

kus 1,0 – 1,0 63 455,20 63 455

9. W19 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části, s pevným poutcem (2.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí,
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost 
- rozměr 1300x2500 mm

kus 2,0 – 2,0 74 179,89 148 360

10. W20 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, devítikřídlé s pevnými 
poutci a sloupky (3.NP)
- provedení profilace poutce podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
- zasklení: vnější okno jednoduché čiré, vnitřní  okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost
- rozměr  2050x3700 mm

kus 2,0 – 2,0 175 154,79 350 310
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11. W21 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, nadpraží segment, 
dvanáctikřídlé ve spodní i horní části, s pevnými poutci a křídly (3.NP)
- provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
- zasklení: vnější okno jednoduché čiré, vnitřní  okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva 
+ panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost
- rozměr  2050x4450 mm

kus 3,0 – 3,0 249 960,66 749 882

12. W29 Okno dřevěné dvojité dovnitř otevíravé špaletové, dvoukřídlé ve spodní i 
horní části, s pevným poutcem, nadpraží segment (3.NP)
-  provedení profilace podle dochovaných oken ve vikýřích
- provedení klapaček podle dochovaných oken ve vikýřích - klapačky s 
pilastříkovou hlavicí
- zasklení:vnější okno jednoduché čiré, vnitřní  okno izol. dvojsklo, čiré, Ug, 
max = 1,0 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
kování: obnova podle původních - stejný tvar, rozměr, barva, materiál (oliva + 
panty zakončené bambulkami)
- barva: exteriér - okrová (hořčicová),  interiér - slonová kost
- rozměr 1500x3250 mm

kus 3,0 – 3,0 127 984,62 383 954

13. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 193 981,565 – 193 981,565 1,09 211 658 – –

766.3: Okna dřevěná střešní 100 847 – –
1. W22 Kyvné střešní okno okno dřevěné z profilu jehličnanů, dvojtá povrchová 

úprava (4.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: zinkovou klikou ve spodní části okenního křídla
- barva: exteriér - okrová (hořčicová)  interiér - slonová kost
- stínící doplňky: vnitřní lamelové žaluzie 
- rozměr 760x1000 mm

kus 6,0 – 6,0 16 627,64 99 766

2. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 997,658 – 997,658 1,08 1 081 – –

766.4: Vstupní dveře dřevěné - repase 682 357 – –
1. D 02 Repase vstupních dřevěných dveří jednokřídlých (neobarokních) s prosklením 

čirým sklem se zdobnou mříží (1.NP) - DÍLENSKÁ REPASE
- barva tmavá hnědá, opatřeno lakem
- poutec i klapačka s profilací
- kování klika - klikazámek FAB
- úpravy budou odsouhlaseny pracovníky příslušného oddělení památkové 
péče
- barevné nátěry budou vzorkovány
- rozměr: 2550x3630 mm

kus 1,0 – 1,0 182 446,18 182 446
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2. D03 Repase vstupních dřevěných dveří dvoukřídlých (neobarokních)s prosklením 
čirým sklem se zdobnou mříží (1.NP) - DÍLENSKÁ REPASE
- barva tmavá hnědá, opatřeno lakem
- poutec i klapačka s profilací
- kování klika - klikazámek FAB
-  úpravy budou odsouhlaseny pracovníky příslušného oddělení památkové 
péče
- barevné nátěry budou vzorkovány
- rozměr: 2000x2830 mm

kus 2,0 – 2,0 108 679,27 217 359

3. D 02.N1 Náhradní vstupní dveře po dobu repase dveří D 02
- dodávka, montáž včetně kování
- rozměr: 2550x3630 mm

kus 1,0 – 1,0 63 260,32 63 260

4. D 02.N2 Náhradní vstupní dveře po dobu repase dveří D 02
- demontáž, likvidace
- rozměr: 2550x3630 mm

kus 1,0 – 1,0 60 564,78 60 565

5. D03.N1 Náhradní vstupní dveře po dobu repase dveří D 03
- dodávka, montáž včetně kování
- rozměr: 2000x2830 mm

kus 2,0 – 2,0 37 779,20 75 558

6. D03.N2 Náhradní vstupní dveře po dobu repase dveří D 03
- demontáž, likvidace
- rozměr: 2000x2830 mm

kus 2,0 – 2,0 37 987,29 75 975

7. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 6 751,628 – 6 751,628 1,07 7 194 – –

766.5: Vstupní dveře dřevěné 1 149 275 – –
1. D04 Vchodové dvoukřídlé dveře dřevěné hladké se zárubní, v horní části 

nadsvětlík, otevíravé ven (1.NP)
- materiál: tvrdé dřevo (dub)pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- zasklení: izol. trojsklo čiré , Ug, max = 1,0 w/m2K
- Ud = 1,20 w/m2K
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier koule, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - okrová (hořčicová) interiér - slonová kost
- rozměr: 1300x3250 mm

kus 1,0 – 1,0 163 061,91 163 062

2. D05 Vchodové dvoukřídlé dveře dřevěné kazetové se zárubní, v horní části 
prosklené, pravé, otevíravé ven (1.NP)
- materiál: tvrdé dřevo (dub)
- zasklení: izol. trojsklo čiré , Ug, max = 1,0 w/m2K
- Ud = 1,20 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - okrová (hořčicová), interiér - slonová kost
- rozměr: 1100x2250 mm

kus 2,0 – 2,0 134 329,17 268 658

3. D06 Vchodové jednokřídlé dveře dřevěné kazetové se zárubní, plné, levé, 
otevíravé ven (1.NP)
- materiál: tvrdé dřevo (dub)
- Ud = 1,20 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - okrová (hořčicová) interiér - slonová kost
- rozměr: 800x2250 mm

kus 2,0 – 2,0 105 694,62 211 389
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4. D07 Vchodové dvoukřídlé dveře dřevěné kazetové se zárubní, v horní části 
prosklené, pravé, otevíravé ven (1.NP)
- materiál: tvrdé dřevo (dub)
- zasklení: izol. trojsklo čiré Ug, max = 1,0 w/m2K
- Ud = 1,20 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka da systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - okrová (hořčicová) interiér - slonová kost
- rozměr: 1100x2250 mm

kus 1,0 – 1,0 142 216,26 142 216

5. D08 Vchodové dvoukřídlé dveře dřevěné hladké se zárubní, v horní části 
nadsvětlík, otevíravé ven (1.NP)
- materiál: tvrdé dřevo (dub)
- zasklení: izol. trojsklo čiré , Ug, max = 1,0 w/m2K
- Ud = 1,20 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do sytému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier koule, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - okrová (hořčicová) interiér - slonová kost
- rozměr: 1300x3250 mm

kus 1,0 – 1,0 155 827,51 155 828

6. D09 Vchodové dvoukřídlé dveře dřevěné kazetové prosklené se zárubní, v horní 
části nadsvětlík, otevíravé dovnitř (2.NP)
- materiál: tvrdé dřevo (dub)
- zasklení: izol. trojsklo čiré , Ug, max = 1,0 w/m2K
- Ud = 1,20 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - okrová (hořčicová) interiér - slonová kost
- rozměr: 1500x3700 mm

kus 1,0 – 1,0 195 108,76 195 109

7. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 11 362,62 – 11 362,62 1,15 13 013 – –

766.6: Vstupní dveře plastové 37 507 – –
1. D01 Vchodové dveře jednořídlové plastové s potiskem pro slabozraké, ovládáno 

táhlem (1.PP)
- křídlo š. 900 mm, otvírání ven, prahová lišta do výšky 20 mm
- Ud = 1,20 w/m2K
- kování: interiér - paniková klika, exteriér - koule, kovová, stříbrný odstín
- bezpečnostní dveřní závěsy (3x), zámek: tříbodový bezpečnostní zámek, do 
systému generálního klíče
- samozavírač s funkcí aretace
- barva: exteriér - fólie v barvě okrová (hořčicová) interiér - bílá
- rozměr: 900 (1000)x2100 mm

kus 1,0 – 1,0 37 104,17 37 104

2. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 371,042 – 371,042 1,09 403 – –

766.9: Připojovací spáry oken dřevěných 1 222 149 2,1 –
1. 766629215 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm - 

paropropustná páska / exteriér
Os6 m 369,2 – 369,2 137,64 50 817 0,00016 0,1 –

dřevěná okna –
ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
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okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12

–
parapet –
okno W01;   1,00*23 23,0
okno W06;   1,00*11 11,0
okno W07;   0,80*2 1,6
okno W12;   1,20*5 6,0
okno W16;   0,47*1 0,47
okno W17;   1,23*10 12,3
okno W23;   1,10*2 2,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   1,20*1 1,2
okno W26;   0,60*4 2,4
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   0,60*2 1,2
okno W30;   0,90*4 3,6
okno W31;   1,80*1 1,8
okno W32;   1,80*1 1,8
okno W33;   0,88*12 10,56
okno W37;   0,82*6 4,92
= 443,79
dveře, vstupní stěny –
ostění, nadpraží –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4
prahy –
dveře D 02;   2,55*1 2,55
dveře D03;   2,00*2 4,0
dveře D04;   1,30*1 1,3
dveře D05;   1,10*2 2,2
dveře D06;   0,80*2 1,6
dveře D07;   1,10*1 1,1
dveře D08;   1,30*1 1,3
dveře D09;   1,50*1 1,5
dveře D01;   1,00*1 1,0
dveře D11;   3,90*1 3,9
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dveře D12;   2,40*1 2,4
dveře D13;   2,20*1 2,2
= 130,18
odpočet dle projektanta;   -204,77 204,77

2. 766629215_1 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm - 
parotěsná páska / interiér

Os6 m 599,18 – 599,18 141,24 84 628 0,00016 0,1 –

interiér - dřevěná okna - ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12
interiér - dřevěná okna - parapety –
okno W01;   1,00*39 39,0
okno W02;   1,00*1 1,0
okno W04;   1,23*7 8,61
okno W05;   1,00*1 1,0
okno W06;   1,00*11 11,0
okno W07;   0,80*2 1,6
okno W12;   1,20*5 6,0
okno W16;   0,47*1 0,47
okno W17;   1,23*10 12,3
okno W23;   1,10*2 2,2
okno W24;   1,40*2 2,8
okno W25;   1,20*1 1,2
okno W26;   0,60*4 2,4
okno W27;   1,00*1 1,0
okno W28;   0,60*2 1,2
okno W30;   0,90*4 3,6
okno W31;   1,80*1 1,8
okno W32;   1,80*1 1,8
okno W33;   0,88*12 10,56
okno W37;   0,82*6 4,92
= 469,0
dveře, vstupní stěny –
ostění, nadpraží –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
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dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4
prahy –
dveře D 02;   2,55*1 2,55
dveře D03;   2,00*2 4,0
dveře D04;   1,30*1 1,3
dveře D05;   1,10*2 2,2
dveře D06;   0,80*2 1,6
dveře D07;   1,10*1 1,1
dveře D08;   1,30*1 1,3
dveře D09;   1,50*1 1,5
dveře D01;   1,00*1 1,0
dveře D11;   3,90*1 3,9
dveře D12;   2,40*1 2,4
dveře D13;   2,20*1 2,2
= 130,18

3. 766629315 Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 45 mm se 
spárou zalomení do 10 mm - paropropustná páska / exteriér

Os6 m 1 897,5 – 1 897,5 147,53 279 938 0,00012 0,2 –

špaletová okna –
ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
= 1 568,4
parapet –
okno W08;   1,50*90 135,0
okno W09;   1,40*88 123,2
okno W10;   1,00*1 1,0
okno W11;   1,75*18 31,5
okno W13;   1,25*4 5,0
okno W14;   1,45*4 5,8
okno W15;   1,85*5 9,25
okno W18;   1,00*1 1,0
okno W19;   1,30*2 2,6
okno W20;   2,05*2 4,1
okno W21;   2,05*3 6,15
okno W29;   1,50*3 4,5
= 329,1

4. 766629315_1 Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 45 mm se 
spárou zalomení do 10 mm - paroprotěsná páska / interiér

Os6 m 1 897,5 – 1 897,5 132,32 251 077 0,00012 0,2 –

interiér - špaletová okna - ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
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okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
= 1 568,4
interiér - špaletová okna - parapety –
okno W08;   1,50*90 135,0
okno W09;   1,40*88 123,2
okno W10;   1,00*1 1,0
okno W11;   1,75*18 31,5
okno W13;   1,25*4 5,0
okno W14;   1,45*4 5,8
okno W15;   1,85*5 9,25
okno W18;   1,00*1 1,0
okno W19;   1,30*2 2,6
okno W20;   2,05*2 4,1
okno W21;   2,05*3 6,15
okno W29;   1,50*3 4,5
= 329,1

–
5. 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska 

butylová páska / interiér, exteriér
Os6 m 4 155,8 – 4 155,8 108,26 449 907 0,00028 1,2 –

interiér - dřevěná okna - ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12
= 354,54
interiér - dřevěná okna - parapety stavební –
okno W01;   1,00*39 39,0
okno W02;   1,00*1 1,0
okno W06;   1,00*11 11,0
okno W07;   0,80*2 1,6
okno W23;   1,10*2 2,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   1,20*1 1,2
okno W26;   0,60*4 2,4
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   0,60*2 1,2
okno W33;   0,88*4 3,52
okno W37;   0,82*2 1,64
= 69,96
interiér - špaletová okna - ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
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okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
= 1 568,4
interiér - špaletová okna - parapety stavební –
okno W09;   1,40*18 25,2
okno W29;   1,50*3 4,5
= 29,7
exteriér - dřevěná okna - ostění, nadpraží –
okno W01;   (1,00+0,88*2)*39 107,64
okno W02;   (1,00+0,88*2)*1 2,76
okno W04;   (1,23+0,90*2)*7 21,21
okno W05;   (1,00+0,90*2)*1 2,8
okno W06;   (1,00+0,88*2)*11 30,36
okno W07;   (0,80+0,70*2)*2 4,4
okno W12;   (1,20+2,23*2)*5 28,3
okno W16;   (0,47+2,23*2)*1 4,93
okno W17;   (1,23+1,94*2)*10 51,1
okno W23;   (1,10+2,00*2)*2 10,2
okno W24;   1,80*2 3,6
okno W25;   (1,20+2,00*2)*1 5,2
okno W26;   (0,60+1,20*2)*4 12,0
okno W27;   1,6*1 1,6
okno W28;   (0,60+0,40*2)*2 2,8
okno W30;   (0,90+0,9*2)*4 10,8
okno W31;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W32;   (1,80+1,8*2)*1 5,4
okno W33;   (0,88+0,89*2)*12 31,92
okno W37;   (0,82+0,6*2)*6 12,12
= 354,54
exteriér - špaletová okna - ostění, nadpraží –
okno W08;   (1,50+2,85*2)*90 648,0
okno W09;   (1,40+2,55*2)*88 572,0
okno W10;   (1,00+1,00*2)*1 3,0
okno W11;   (1,75+2,85*2)*18 134,1
okno W13;   (1,25+3,75*2)*4 35,0
okno W14;   (1,45+3,75*2)*4 35,8
okno W15;   (1,85+3,75*2)*5 46,75
okno W18;   (1,00+2,20*2)*1 5,4
okno W19;   (1,30+2,50*2)*2 12,6
okno W20;   (2,05+3,70*2)*2 18,9
okno W21;   (2,05+4,45*2)*3 32,85
okno W29;   (1,50+3,25*2)*3 24,0
= 1 568,4
interiér - dveře, vstupní stěny –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4

www.euroCALC.cz 51 z 174 Výplně otvorů



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

= 105,13
exteriér - dveře, vstupní stěny –
dveře D 02;   (2,55+3,63*2)*1 9,81
dveře D03;   (2,00+2,83*2)*2 15,32
dveře D04;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D05;   (1,10+2,25*2)*2 11,2
dveře D06;   (0,80+2,25*2)*2 10,6
dveře D07;   (1,10+2,25*2)*1 5,6
dveře D08;   (1,30+3,25*2)*1 7,8
dveře D09;   (1,50+3,70*2)*1 8,9
dveře D01;   (1,00+2,10*2)*1 5,2
dveře D11;   (3,90+2,55*2)*1 9,0
dveře D12;   (2,40+2,55*2)*1 7,5
dveře D13;   (2,20+2,10*2)*1 6,4
= 105,13

6. 711791183_01 Izolace těsnícím polyuretanovým provazcem / stavební parapety vnější Os6 m 231,38 – 231,38 57,23 13 242 0,00100 0,2 –
okno W01;   1,00*16 16,0
okno W02;   1,00*1 1,0
okno W04;   1,23*7 8,61
okno W05;   1,00*1 1,0
přípočet dle projektanta;   204,77 204,77

7. 624631222_01 Tmelení silikonovým tmelem / stavební parapety vnější Os6 m 231,38 – 231,38 197,05 45 593 0,00036 0,1 –
8. 766699763 Montáž překrytí spár lištou Os7 m 200,0 – 200,0 17,06 3 412 – –
9. 766 01 Lišta dřevěná se skoseným rohem včetně nátěru v odstínu oken (slonová 

kost) - dodávka
Os7 m 200,0 15,00 230,0 130,71 30 063 – –

10. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 12 086,778 – 12 086,778 1,11 13 471 – –

767.1: Výplně otvorů hliníkové 3 770 268 – –
1. W34 Okno hliníkové, tříkomorový profil, otvíravé a sklopné, dvoukřídlé (1.NP)

- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér -přírodní hliník (dle stávající)  interiér - přírodní hliník (dle 
stávající) 
- rozměr 2370x5740 mm

kus 8,0 – 8,0 172 788,29 1 382 306

2. W35 Okno hliníkové, tříkomorový profil, otvíravé a sklopné, dvoukřídlé (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - tmavě hnědá (dle stávající)  interiér - tmavě hnědá (dle 
stávající) 
- rozměr 2370x5740 mm

kus 8,0 – 8,0 172 394,10 1 379 153

3. W36 Okno hliníkové, tříkomorový profil, otvíravé a sklopné, dvoukřídlé (2.NP)
- zasklení: izol. trojsklo, čiré, Ug, max = 0,7 w/m2K
- Uw = 0,9 w/m2K
- spárové větrání řešeno v souladu s hygienickými požadavky a ČSN 730540
- kování: dle stávajících oken- stejný tvar, rozměr, barva, materiál
- barva: exteriér - přírodní hliník, interiér - RAL 9006
- rozměr 1790x3300 mm

kus 4,0 – 4,0 93 722,92 374 892
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4. D11 Vstupní stěna kazetová prosklená dřevohliníková s dvoukřídlými vstupními 
dveřmi se zárubní, v horní části nadsvětlík, otevíravé ven (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo čiré , Ug, max = 0,7 w/m2K
- Ud = 0,9 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- okopový plech v=150 mm
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
povrchová úprava: exteriér, interiér- přírodní hliník
- rozměr: 3900x2550 mm

kus 1,0 – 1,0 260 425,04 260 425

5. D12 Vstupní stěna kazetová prosklená dřevohliníková s dvoukřídlými vstupními 
dveřmi se zárubní, v horní části nadsvětlík, otevíravé ven (1.NP)
- zasklení: izol. trojsklo čiré , Ug, max = 0,7 w/m2K
- Ud = 0,9 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- hliníkokopový plech v=150 mm
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka da systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - přírodní hliník, interiér - RAL 9006
- rozměr: 2400x2550 mm

kus 1,0 – 1,0 221 120,62 221 121

6. D13 Vchodové dvoukřídlé dveře hladké hliníkové s PUR výplní se zárubní, 
otevíravé ven (1.NP)
- Ud = 0,9 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu, hliníkový práh
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování: interier klika, exterier klika, samozavírač
- povrchová úprava: exteriér - přírodní hliník, interiér - okrová hořčicová
- rozměr: 2200x2100 mm

kus 1,0 – 1,0 87 261,16 87 261

7. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 37 051,576 – 37 051,576 1,76 65 110 – –

767.9: Připojovací spáry výplní otvorů hliníkových 133 804 0,2 –
1. 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou 

exteriérovou
Os6 m 300,24 – 300,24 119,07 35 750 0,00007 0,0 –

ostění, nadpraží –
okno W34;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W35;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W36;   (1,79+3,3*2)*4 33,56
parapet –
okno W34;   2,37*8 18,96
okno W35;   2,37*8 18,96
okno W36;   1,79*4 7,16

2. 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou Os6 m 300,24 – 300,24 120,63 36 218 0,00006 0,0 –

ostění, nadpraží –
okno W34;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W35;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W36;   (1,79+3,3*2)*4 33,56
parapet –
okno W34;   2,37*8 18,96
okno W35;   2,37*8 18,96
okno W36;   1,79*4 7,16
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3. 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska 
butylová páska / interiér, exteriér

Os6 m 510,32 – 510,32 115,58 58 983 0,00028 0,1 –

interiér –
ostění, nadpraží –
okno W34;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W35;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W36;   (1,79+3,3*2)*4 33,56
= 255,16
exteriér –
ostění, nadpraží –
okno W34;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W35;   (2,37+5,74*2)*8 110,8
okno W36;   (1,79+3,3*2)*4 33,56
= 255,16

4. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1 368,66 – 1 368,66 2,08 2 853 – –

7679: Zámečnické konstrukce 472 680 0,1 –
1. 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg Os1 kg 488,68 – 488,68 89,72 43 844 0,00006 0,0 –
2. 953961115_01 Kotvy chemickým tmelem M 20, s vyvrtáním otvoru Os1 kus 394,0 – 394,0 222,12 87 515 0,00005 0,0 –

W01;   (2+7)*2*19 342,0
W06;   (2+7)*2*2 36,0
W07;   (2+6)*2*1 16,0

3. Z_Os1 Nové okenní mříže v 1.PP, ocelová tyčovina průměr 20 mm - výroba, 
dodávka, včetně povrchové úpravy

Os1 kg 488,68 – 488,68 254,32 124 281 – –

W01;   (1,00*2+0,90*7)*19*2,47 389,519
W06;   (1,00*2+0,90*7)*2*2,47 41,002
W07;   (0,80*2+0,70*6)*1 5,8
= 436,321
prořez 12 %;   436,321*0,12 52,359

4. 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Os4 kg 581,221 – 581,221 52,90 30 747 0,00005 0,0 –
5. 953961115_01 Kotvy chemickým tmelem M 20, s vyvrtáním otvoru Os4 kus 166,0 – 166,0 213,52 35 444 0,00005 0,0 –

W15;   5*14 70,0
W14;  8*12 96,0

6. Z_Os4 Nové vnitřní zábradlí, ocelová tyčovina průměr 20 mm - výroba, dodávka, 
včetně povrchové úpravy

Os4 kg 581,221 – 581,221 245,15 142 486 – –

W15;   (0,90*17+2,00*2)*2,47 *5 238,355
W14;   (0,90*12+1,70*2)*2,47 *8 280,592
= 518,947
prořez 12 %;   518,947*0,12 62,274

7. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 4 643,178 – 4 643,178 1,80 8 363 – –

768.1: Rolety a žaluzie 50 848 – –
1. Os5.1 Demontáž textilních předokenních žaluzií - celkem 28 ks m2 124,429 – 124,429 111,71 13 900 – –

D09;   1,5*2,4*1 3,6
W08;   1,3*2,83*4 14,716
W17;   1,23*1,94*9 21,476
W13;   1,45*3,75*2 10,875
W14;   1,45*3,75*2 10,875
W15;   1,85*2,2*5 20,35
W20;   2,05*3,7*2 15,17
W21;   2,05*4,45*3 27,368

2. Os5.2 Uskladnění a oprava textilních předokenních žaluzií - celkem 28 ks m2 124,429 – 124,429 186,28 23 179 – –
3. Os5.3 Zpětná montáž textilních předokenních žaluzií - celkem 28 ks m2 124,429 – 124,429 109,32 13 603 – –
4. 998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m % 506,812 – 506,812 0,33 167 – –

781.: Obklady keramické 32 390 0,3 0,4
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1. 781471925 Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 kladených do malty - 
odsekání stávajících obkladů, montáž nových / parapety

Os3 kus 226,0 – 226,0 104,13 23 533 0,00140 0,3 0,00158 0,4

W09;   11*18 198,0
W33;   7*4 28,0

2. 781 01 Obklady keramické vzhledově blízké stávajícím - dodávka Os3 m2 4,812 30,00 6,256 386,98 2 421 – –
W09;   1,40*0,17*18 4,284
W33;   0,88*0,15*4 0,528

3. 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček Os3 kus 226,0 – 226,0 22,88 5 171 – –
4. 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky Os3 m2 4,812 – 4,812 27,20 131 0,00005 0,0 –

5. 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 312,559 – 312,559 3,63 1 134 – –

784.: Malby 111 414 0,4 0,1
1. 784111013 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m m2 809,892 – 809,892 19,61 15 882 – 0,00015 0,1

dle omítek + 20 %;   591,577*1,2 709,892
ostatní opravy;   100,00 100,0

2. 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 809,892 – 809,892 24,87 20 142 0,00020 0,2 –

3. 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2 822,492 – 822,492 77,87 64 047 0,00028 0,2 –

omítky;   709,892 709,892
ostatní opravy;   100,00 100,0
střešní okna - ostění –
(0,90+1,20)*2*6*0,50 12,6

4. 784211141_01 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění malých ploch m2 822,492 – 822,492 13,79 11 342 – –

VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 680 076 – –
000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky 63 265 – –

1. VN 01.1 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace samostatně v SP neuvedená 
- pro fasádní prvky

Kč 1,0 – 1,0 28 941,47 28 941 – –

2. VN 01.2 Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby - pro 
fasádní prvky

Kč 1,0 – 1,0 34 323,89 34 324 – –

000.2: Vedlejší náklady 616 811 – –
1. VN 02.1 Zařízení staveniště - pro fasádní prvky Kč 1,0 – 1,0 507 839,34 507 839 – –
2. VN 02.2 Kompletační a koordinační činnost - pro fasádní prvky Kč 1,0 – 1,0 57 227,53 57 228 – –
3. VN 02.3 Provozní vlivy - provoz uživatele - pro fasádní prvky Kč 1,0 – 1,0 34 199,98 34 200 – –
4. VN 02.4 Pojištění stavby - pro fasádní prvky Kč 1,0 – 1,0 17 543,98 17 544 – –
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Popis Cena DPH Cena s DPH

D1.1.2: ZATEPLENÍ PŮDY 3 651 567 766 829 4 418 396
H: Oddíly prací HSV 1 443 782 303 194 1 746 977

0034: Příčky 4 878 1 024 5 902
0061: Úprava povrchů vnitřní 647 023 135 875 782 897
0094: Lešení 47 530 9 981 57 511
0095: Dokončovací konstrukce a práce 367 675 77 212 444 887
0096: Bourání 179 034 37 597 216 632
099.: Přesun hmot HSV 197 643 41 505 239 148

P: Oddíly prací PSV 1 751 949 367 909 2 119 858
713.: Izolace tepelné 1 076 967 226 163 1 303 130
762.: Konstrukce tesařské 308 140 64 709 372 849
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 46 511 9 767 56 278
764.: Konstrukce klempířské 201 814 42 381 244 195
766.7: Vnitřní dveře plastové 55 815 11 721 67 536
771.: Podlahy z dlaždic 59 573 12 510 72 083
784.: Malby 3 130 657 3 787

VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 455 836 95 725 551 561
000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky 45 394 9 533 54 927
000.2: Vedlejší náklady 410 442 86 193 496 634

Celkem (bez DPH) 3 651 567
DPH 766 829

Celkem (včetně DPH) 4 418 396
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

D1.1.2: ZATEPLENÍ PŮDY 3 651 567 56,7 33,9
H: Oddíly prací HSV 1 443 782 22,8 32,1
0034: Příčky 4 878 1,5 –

1. 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl 
přes 100 mm

m2 6,0 – 6,0 812,95 4 878 0,25365 1,5 –

SO02p - výklenky –
1,20*2,50*2 6,0

0061: Úprava povrchů vnitřní 647 023 21,2 –
1. 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 256,684 – 256,684 203,06 52 122 – –

SO01p –
m. 4.01 –
3,50*(3,60+1,60)/2 9,1
-0,80*1,97 - 1,576
= 7,524
SO02p –
levá věž –
(7,80+0,10)*4,19 33,101
-0,90*1,97 - 1,773
střední část –
(7,10*2+20,15)*5,29 181,712
12,55*2,40+3,00*2 36,12
= 249,16

2. 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 256,683 – 256,683 76,49 19 634 0,00026 0,1 –
3. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 

tl. 10 mm
m2 256,683 – 256,683 289,71 74 364 0,01540 4,0 –

4. 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

m2 256,683 – 256,683 84,02 21 567 0,00790 2,0 –

5. 612135002_01 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn lepící a vyrovnávací hmotou, tl do 10 mm m2 256,683 – 256,683 421,60 108 218 0,02730 7,0 –

6. 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
desek z minerální vlny s  podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 256,683 – 256,683 998,54 256 308 0,00950 2,4 –

7. 63151540 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
lambda=0,036 tl 200 mm - dodávka

m2 256,683 5,00 269,517 338,72 91 291 0,02100 5,7 –

8. 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 33,1 – 33,1 66,40 2 198 – –
rohové profily –
4,20*2+5,30*2+2,00*2 23,0
kolem dveří –
0,90+2,05*2+1,00+2,05*2 10,1

9. 59051480 Profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 33,1 10,00 36,41 24,73 900 0,00003 0,0 –
10. 783826675 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých povrchů m2 256,683 – 256,683 79,56 20 422 0,00015 0,0 –

0094: Lešení 47 530 0,1 –
1. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 500,0 – 500,0 83,38 41 690 0,00021 0,1 –

2. 941941502_01 Doprava lešení – dovoz a odvoz m2 500,0 – 500,0 11,68 5 840 – –

0095: Dokončovací konstrukce a práce 367 675 – 10,2
1. 997013217_01 Vyklizení starého nábytku a odpadů z půdy / předpokládané materiály - dřevo, 

kov, plast, kabely, směsný odpad
Os14 t 20,0 – 20,0 4 196,37 83 927 – –

2. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

Os14 t 20,0 – 20,0 428,40 8 568 – –

3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Os14 t 480,0 – 480,0 12,60 6 048 – –

20,00*24 480,0
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4. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 170 904

Os14 t 20,0 – 20,0 1 289,62 25 792 – –

5. 952902121_01 Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm m2 1 365,615 – 1 365,615 19,74 26 957 – 0,00500 6,8
STR 01 –
hlavní půda;   743,0 743,0
levá věž;   77,95 77,95
střední dvorní část;   112,50 112,5
pravá věž;   70,05 70,05
= 1 003,5
STR 02 –
18,21*8,93 162,615
STR 04 –
4.NP –
21,00*9,50 199,5

6. 952902122_01 Příplatek k odstranění holubího trusu za každých 5 cm m2 682,808 – 682,808 13,84 9 450 – 0,00500 3,4
50 % z plochy;   1365,615*0,50 682,808

7. 952902123_01 Příplatek odstranění holubího trusu za ztížený přístup m2 682,808 – 682,808 12,63 8 624 – –
8. 952902211_01 Dezinfekce podlah a stěn po odstranění holubího trusu m2 1 365,615 – 1 365,615 33,49 45 734 – –
9. 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 250,0 – 250,0 25,78 6 445 – –

předpoklad (odhad);   250,00 250,0
10. 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 469,59 – 1 469,59 16,55 24 322 – –

STR 01 –
hlavní půda;   743,0 743,0
levá věž;   77,95 77,95
střední dvorní část;   112,50 112,5
pravá věž;   70,05 70,05
= 1 003,5
STR 02 –
18,21*8,93 162,615
= 162,615
STR 04 –
4.NP –
21,00*9,50 199,5
= 199,5
STR 07 –
2.NP –
10,00*2,26+1,30*2,10 25,33
= 25,33
STR 10 –
nad m. 4.01 až 4.04 –
4,45*(3,60+0,15) 16,688
(1,50+0,15+2,81)*2,88 12,845
1,00*6,65 6,65
nad m. 4.05 –
4,45*(9,21+0,15)+0,60*1,35 42,462
= 78,644

11. 952902619_01 Příplatek za omezený prostor - těžko přístupná místa m2 103,974 – 103,974 9,26 963 – –
STR 07 –
2.NP –
10,00*2,26+1,30*2,10 25,33
= 25,33
STR 10 –
nad m. 4.01 až 4.04 –
4,45*(3,60+0,15) 16,688
(1,50+0,15+2,81)*2,88 12,845
1,00*6,65 6,65
nad m. 4.05 –
4,45*(9,21+0,15)+0,60*1,35 42,462
= 78,644

12. 952901411_01 Vyčištění objektů před předáním do užívání m2 1 470,0 – 1 470,0 65,20 95 844 – –
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13. 950901001_01 Zřízení vletových otvorů 30x200 mm v atikových římsách s jednocestnou 
uzávěrou pomocí síťoviny, viz Zoologický posudek, ochrana synantropních 
živočichů - provedení otvoru včetně likvidace suti, zřízení vletových otvorů, 
oprava povrchů

kus 10,0 – 10,0 2 500,00 25 000 – –

0096: Bourání 179 034 – 21,9
1. 766691914 Šetrné vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,0 – 2,0 33,57 67 – 0,02400 0,0

vnitřní dveře –
D10;   1*1 1,0
D14;   1*1 1,0

2. 766681821 Šetrná demontáž zárubní dveří do 2 m2 - rámová zárubeň m2 3,349 – 3,349 121,94 408 – 0,00754 0,0
vnitřní –
D10;   0,80*1,97*1 1,576
D14;   0,90*1,97*1 1,773

3. 766681811 Šetrná demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 - 
obložka

m2 3,349 – 3,349 138,34 463 – 0,00762 0,0

vnitřní –
D10;   0,80*1,97*1 1,576
D14;   0,90*1,97*1 1,773

4. 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 256,684 – 256,684 114,26 29 329 – 0,04600 11,8

SO01p –
m. 4.01 –
3,50*(3,60+1,60)/2 9,1
-0,80*1,97 - 1,576
= 7,524
SO02p –
levá věž –
(7,80+0,10)*4,19 33,101
-0,90*1,97 - 1,773
střední část –
(7,10*2+20,15)*5,29 181,712
12,55*2,40+3,00*2 36,12
= 249,16

5. 766411811_01 Demontáž  obložení stěn z umakartových desek m2 37,548 – 37,548 137,38 5 158 – 0,02465 0,9
SO03p –
m. 4.05 –
(9,21+0,61*2)*3,60 37,548

6. 766411822 Demontáž obložení stěn - podkladových roštů m2 37,548 – 37,548 43,98 1 651 – 0,00800 0,3
7. 713120823_01 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu m2 25,33 – 25,33 19,76 501 – 0,00230 0,1

STR 07 –
2.NP –
10,00*2,26+1,30*2,10 25,33

8. 713120899_01 Příplatek za omezený prostor - těžko přístupná místa m2 25,33 – 25,33 11,25 285 – –
9. 762522812_01 Demontáž  dřevěných půdních lávek - fošnová konstrukce Os15 m2 80,0 – 80,0 114,10 9 128 – 0,03000 2,4

160,00*0,50 80,0
10. 767996802_01 Demontáž ocelové konstrukce původní expanzní nádrže / včetně rozřezání Os16 kg 3 000,0 – 3 000,0 42,46 127 380 – 0,00100 3,0

11. 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez 
polštářů

m2 109,12 – 109,12 42,74 4 664 – 0,03000 3,3

půda –
24,80*4,40 109,12

099.: Přesun hmot HSV 197 643 – –
1. 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 33,875 – 33,875 2 688,51 91 074 – –

2. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 33,875 – 33,875 413,75 14 016 – –
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3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 813,0 – 813,0 13,22 10 748 – –

33,875*24 813,0
4. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 

kód odpadu 170 201
t 6,829 – 6,829 1 912,46 13 060 – –

5. 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 11,807 – 11,807 383,93 4 533 – –

6. 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických 
hmot kód odpadu 170 203

t 1,284 – 1,284 2 673,68 3 433 – –

7. 997013810_01 Výnos z prodeje kovového odpadu kg - 3 713,0 – - 3 713,0 1,65 - 6 126 – –
8. 997013821_01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního nebezpečného 

odpadu (holubí trus)
t 10,242 – 10,242 3 538,69 36 243 – –

9. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 22,82 – 22,82 1 343,68 30 662 – –

P: Oddíly prací PSV 1 751 949 33,9 1,8
713.: Izolace tepelné 1 076 967 28,3 –

1. 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s 
přelepeným spojem

m2 1 469,59 – 1 469,59 44,22 64 985 0,00001 0,0 –

STR 01 –
hlavní půda;   743,0 743,0
levá věž;   77,95 77,95
střední dvorní část;   112,50 112,5
pravá věž;   70,05 70,05
= 1 003,5
STR 02 –
18,21*8,93 162,615
= 162,615
STR 04 –
4.NP –
21,00*9,50 199,5
= 199,5
STR 07 –
2.NP –
10,00*2,26+1,30*2,10 25,33
= 25,33
STR 10 –
nad m. 4.01 až 4.04 –
4,45*(3,60+0,15) 16,688
(1,50+0,15+2,81)*2,88 12,845
1,00*6,65 6,65
nad m. 4.05 –
4,45*(9,21+0,15)+0,60*1,35 42,462
= 78,644

2. 713191139_01 Položení difúzní fólie - příplatek za omezený prostor m2 224,83 – 224,83 20,68 4 649 – –
STR 07;   25,33 25,33
STR 04;   199,50 199,5

3. 55350191_1 Vysoce difuzní folie, kontaktní (Sd,max = 0,2) - dodávka m2 1 469,59 20,00 1 763,508 48,42 85 389 0,00010 0,2 –
4. 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami v jedné vrstvě
m2 2 860,534 – 2 860,534 54,78 156 700 – –

STR 01;   1003,50*2 2 007,0
STR 02;   162,615*2 325,23
STR 04;   199,50*2 399,0
STR 07;   2*25,33 50,66
STR 10;   78,644 78,644

5. 713111119_01 Položení tepelné izolace - příplatek za omezený prostor m2 449,66 – 449,66 25,13 11 300 – –
STR 07;   25,33*2 50,66
STR 04;   199,50*2 399,0
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6. 63141188 Deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  lambda=0,036 tl. 
100 mm - dodávka

m2 387,445 5,00 406,817 123,08 50 071 0,00500 2,0 –

STR 02;   162,615 162,615
STR 04;   199,50 199,5
STR 07;   25,33 25,33

7. 63141195 Deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  lambda=0,036 tl. 
200 mm - dodávka

m2 2 394,445 5,00 2 514,167 211,56 531 897 0,01000 25,1 –

STR 01;   1003,50*2 2 007,0
STR 02;   162,615 162,615
STR 04;   199,50 199,5
STR 07;   25,33 25,33

8. 63141194 Deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn  lambda=0,036 tl. 
160 mm dodávka

m2 78,644 5,00 82,576 201,19 16 614 0,00800 0,7 –

STR 10;   78,644 78,644
9. 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 1 390,945 – 1 390,945 33,78 46 986 0,00003 0,0 –

STR 01;   1003,50 1 003,5
STR 02;   162,615 162,615
STR 04;   199,50 199,5
STR 07;   25,33 25,33

10. 713121139_01 Položení parotěsné fólie - příplatek za omezený prostor m2 224,83 – 224,83 25,00 5 621 – –
STR 07;   25,33 25,33
STR 04;   199,50 199,5

11. 59244085_1 Fólie reflexní parotěsná samozhášivá (Sd,min = 180) - dodávka m2 1 390,945 20,00 1 669,134 47,22 78 817 0,00013 0,2 –
12. 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 10 530,29 – 10 530,29 2,27 23 938 – –

762.: Konstrukce tesařské 308 140 2,4 1,1
1. 762011001_01 Tesařská konstrukce krovu - lokální opravy a výměny - lokalizace poruch, 

výrobní dokumentace, výměny, příložkování
Os18 hod 40,0 – 40,0 515,43 20 617 – –

2. 762011001_02 Tesařská konstrukce krovu - lokální opravy a výměny - zednické přípomoce Os18 hod 10,0 – 10,0 341,36 3 414 – –

3. 762 01 Řezivo pro tesařské opravy včetně impregnace a spojovacích prvků - dodávka Os18 m3 10,0 – 10,0 11 392,46 113 925 – –

4. 762341932_01 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 montážní přístup 
pro zateplení střech

m2 120,014 – 120,014 160,82 19 301 – 0,00880 1,1

STR 04 –
předpoklad 50 % plochy –
4.NP –
21,00*9,50*0,50 99,75
STR 07 –
předpoklad 80 % plochy –
2.NP –
(10,00*2,26+1,30*2,10)*0,80 20,264

5. 762343912 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2 montážní přístup 
pro zateplení střech

m2 120,014 – 120,014 571,91 68 637 0,01946 2,3 –

6. 762 02 Řezivo pro bednění střech - dodávka m3 3,0 12,00 3,36 10 641,69 35 760 – –
120,014*0,025 3,0

7. 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 120,014 – 120,014 5,86 703 – –
8. 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků 

nezabudovaných do konstrukce
m2 120,014 – 120,014 150,54 18 067 0,00022 0,0 –

9. 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 224,83 – 224,83 48,14 10 823 0,00014 0,0 –
STR 04 –
4.NP –
21,00*9,50 199,5
STR 07 –
2.NP –
(10,00*2,26+1,30*2,10) 25,33

10. 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 2 912,47 – 2 912,47 5,80 16 893 – –
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7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 46 511 0,8 –
1. 763121426_01 SDK stěna předsazená profil CW+UW, opláštěná 1x deskou impregnovanou 

tl. 12,5 mm bez tepelné izolace / celková tl. SDK konstrukce 192,5 mm
m2 37,548 – 37,548 742,42 27 876 0,01268 0,5 –

SO03p –
m. 4.05 –
(9,21+0,61*2)*3,60 37,548

2. 763121714 SDK - základní penetrační nátěr m2 37,548 – 37,548 38,26 1 437 0,00010 0,0 –
3. 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 37,548 – 37,548 38,82 1 458 – –
4. 59244085_1 Fólie reflexní parotěsná samozhášivá (Sd,min = 180) - dodávka m2 37,548 20,00 45,058 46,84 2 110 0,00013 0,0 –
5. 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 37,548 – 37,548 96,31 3 616 0,00030 0,0 –

6. 63141451 Deska tepelně izolační minerální do stěn lambda=0,036, tl. 180 mm - dodávka m2 37,548 10,00 41,303 225,19 9 301 0,00630 0,3 –

7. 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 457,983 – 457,983 1,56 712 – –

764.: Konstrukce klempířské 201 814 1,3 0,7
1. 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti montážní přístup 

pro zateplení střech
m2 120,014 – 120,014 200,51 24 064 – 0,00594 0,7

STR 04 –
předpoklad 50 % plochy –
4.NP –
21,00*9,50*0,50 99,75
STR 07 –
předpoklad 80 % plochy –
2.NP –
(10,00*2,26+1,30*2,10)*0,80 20,264

2. 764131400_01 Doplnění střešní krytiny z Cu plechu předzvětralého - včetně provedení 
detailů a napojení na stávající konstrukce

m2 120,014 – 120,014 1 374,01 164 900 0,00670 0,8 –

3. 764002414_01 Montáž oddělovacího pásu m2 120,014 – 120,014 62,52 7 503 – –
4. 62832001_1 Pás asfaltový separační - dodávka m2 120,14 15,00 138,161 17,23 2 381 0,00388 0,5 –
5. 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1 988,482 – 1 988,482 1,49 2 966 – –

766.7: Vnitřní dveře plastové 55 815 – –
1. D10 Dveře jednokřídlé kazetové plné plastové s PUR výplní se zárubní, otevíravé 

ven (4.NP)
- Ud = 0,9 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování klika - klika
- povrchová úprava: foliované sv. dub (dle stávající v jídelně) 
- rozměr: 800x1970 mm

kus 1,0 – 1,0 31 528,59 31 529

2. D14 Dveře jednokřídlé hladké plné plastové s PUR výplní se zárubní, otevíravé 
ven (4.NP)
- Ud = 0,9 w/m2K
- pružné těsnění po obvodu
- bezpečnostní závěsy a tříbodový bezpečnostní zámek, vložka do systému 
generálního klíče
- kování klika - klika
- povrchová úprava: foliované bílé
- rozměr: 900x1970 mm

kus 1,0 – 1,0 23 654,11 23 654

3. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 551,827 – 551,827 1,15 632 – –
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771.: Podlahy z dlaždic 59 573 1,1 –
1. 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby Os17 m2 20,0 – 20,0 16,85 337 – –
2. 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm Os17 m2 20,0 – 20,0 535,02 10 700 0,01500 0,3 –
3. 771121011 Nátěr penetrační na podlahu Os17 m2 20,0 – 20,0 65,69 1 314 0,00030 0,0 –
4. 771531007 Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2 Os17 m2 20,0 – 20,0 1 085,08 21 702 0,03879 0,8 –
5. 771531101 Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění plochy 

do 5 m2
Os17 m2 20,0 – 20,0 22,68 454 – –

6. 771 01 Cihlová dlažba půdovka - dodávka Os17 m2 20,0 10,00 22,0 945,93 20 810 – –
7. 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými 

prostředky
Os17 m2 20,0 – 20,0 27,29 546 0,00005 0,0 –

8. 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 558,627 – 558,627 6,64 3 710 – –

784.: Malby 3 130 0,0 –
1. 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 5,00 m
m2 37,548 – 37,548 83,36 3 130 0,00028 0,0 –

na SDK předstěnu;   37,548 37,548

VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 455 836 – –
000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky 45 394 – –

1. VN 01.1 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace samostatně v SP neuvedená 
- pro zateplení půdy

Kč 1,0 – 1,0 16 700,02 16 700 – –

2. VN 01.2 Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby - pro 
zateplení půdy

Kč 1,0 – 1,0 28 694,11 28 694 – –

000.2: Vedlejší náklady 410 442 – –
1. VN 02.1 Zařízení staveniště - pro zateplení půdy Kč 1,0 – 1,0 288 548,27 288 548 – –
2. VN 02.2 Kompletační a koordinační činnost - pro zateplení půdy Kč 1,0 – 1,0 58 686,98 58 687 – –
3. VN 02.3 Provozní vlivy - provoz uživatele - pro zateplení půdy Kč 1,0 – 1,0 40 744,38 40 744 – –
4. VN 02.4 Pojištění stavby - pro zateplení půdy Kč 1,0 – 1,0 22 461,95 22 462 – –
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE

Popis Cena DPH Cena s DPH

D1.1.3: TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - STAVEBNÍ ČÁST 7 129 242 1 497 141 8 626 383
H: Oddíly prací HSV 1 942 992 408 028 2 351 021

0037: Překlady a podchytávky 573 526 120 441 693 967
0061: Úprava povrchů vnitřní 155 537 32 663 188 200
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 7 763 1 630 9 393
0094: Lešení 219 905 46 180 266 085
0095: Dokončovací konstrukce a práce 61 544 12 924 74 468
0096: Bourání 272 557 57 237 329 794
0097: Podchycování 396 932 83 356 480 287
099.: Přesun hmot HSV 255 229 53 598 308 827

P: Oddíly prací PSV 5 010 862 1 052 281 6 063 143
727.: Protipožární prostupy a manžety 233 551 49 046 282 597
762.: Konstrukce tesařské 941 868 197 792 1 139 661
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 2 069 138 434 519 2 503 657
7632: Podhledy akustické 125 458 26 346 151 804
764.: Konstrukce klempířské 99 919 20 983 120 902
765.: Krytiny tvrdé 31 735 6 664 38 399
766.: Konstrukce truhlářské 38 119 8 005 46 124
767.: Konstrukce zámečnické 1 236 351 259 634 1 495 985
775.: Podlahy dřevěné 33 786 7 095 40 881
784.: Malby 200 936 42 197 243 133

VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 175 388 36 831 212 219
000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky 34 848 7 318 42 166
000.2: Vedlejší náklady 140 540 29 513 170 053

D.1.4: DOMOVNÍ TECHNIKA 4 878 310 1 024 445 5 902 756
D.1.4.1: Vzduchotechnika 3 452 816 725 091 4 177 908

D.1.4.1_01: AHU1 – Větrání učeben - levé křídlo 1 435 047 301 360 1 736 407
D.1.4.1_02: AHU2 – Větrání učeben - pravé křídlo 1 827 941 383 868 2 211 808
D.1.4.1_03: Společné zařízení 189 828 39 864 229 692
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE

Popis Cena DPH Cena s DPH

D.1.4.2: Ústřední vytápění 784 746 164 797 949 543
D.1.4.2_01: Demontáže 4 172 876 5 048
D.1.4.2_02: Potrubí z uhlíkové oceli 212 283 44 579 256 862
D.1.4.2_04: Izolace na potrubí 131 576 27 631 159 207
D.1.4.2_05: Topenářské armatury 128 730 27 033 155 763
D.1.4.2_06: Měření a regulace 24 139 5 069 29 209
D.1.4.2_07: Vyregulování stávající otopné soustavy 67 627 14 202 81 828
D.1.4.2_08: Stavební práce 93 762 19 690 113 453
D.1.4.2_09: Ostatní 122 456 25 716 148 172

D1.4.3: Silnoproudá elektrotechnika 547 512 114 978 662 490
D.1.4.3_01: Doplnění a úprava v rozvaděči RH - škola 16 523 3 470 19 993
D.1.4.3_02: Úprava v rozvaděči R1 - tělocvična 26 402 5 544 31 947
D.1.4.3_03: Doplnění a úprava v rozvaděči R2 - kotelna 20 009 4 202 24 211
D.1.4.3_04: Rozvaděč R4.1 30 844 6 477 37 321
D.1.4.3_05: Rozvaděč R4.2 25 414 5 337 30 751
D.1.4.3_06: Montáž + montážní materiál 404 399 84 924 489 322
D.1.4.3_07: Seřízení, zkoušky, revize 23 922 5 024 28 945

D.1.4.4: Zdravotně technické instalace 93 236 19 579 112 815
D.1.4.4_01: Vnitřní kanalizace - odpadní a připojovací potrubí 6 834 1 435 8 269
D.1.4.4_02: Vnitřní kanalizace - vybavení kanalizace 1 520 319 1 839
D.1.4.4_03: Vnitřní kanalizace - protipožární opatření 10 569 2 220 12 789
D.1.4.4_04: Vnitřní kanalizace - instalační prefabrikáty 2 263 475 2 738
D.1.4.4_05: Vnitřní vodovod - instalační prefabrikáty 24 693 5 186 29 879
D.1.4.4_06: Vnitřní vodovod - potrubí 3 006 631 3 637
D.1.4.4_07: Stavební práce 11 501 2 415 13 916
D.1.4.4_08: Ostatní 32 849 6 898 39 747

Celkem (bez DPH) 12 007 552
DPH 2 521 586
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE

Popis Cena DPH Cena s DPH

Celkem (včetně DPH) 14 529 138
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOUV

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

D1.1.3: TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV - STAVEBNÍ ČÁST 7 129 242 73,9 40,4
H: Oddíly prací HSV 1 942 992 45,7 35,8
0037: Překlady a podchytávky 573 526 17,4 –

1. 317949001_01 Roznášecí betonové polštáře z betonu třídy min. C16/20 tl. alespoň 150 mm Z03 kus 76,0 – 76,0 498,13 37 858 0,00900 0,7 –

1.NP;   7*2*2 28,0
2.NP;   9*2*2 36,0
3.NP;  1*2*2 4,0
půda;   2*2*2 8,0

2. 317944320_01 Dodatečné osazení ocelových nosníků do připravených otvorů - BEZ 
DODÁVKY NOSNÍKŮ - včetně vyplnění mezery mezi nosníkem a zdivem 
rozpínavou maltou

Z03 t 3,375 – 3,375 12 319,52 41 582 1,09000 3,7 –

1.NP –
72/1000 0,072
206,25/1000 0,206
148,5/1000 0,149
52,5/1000 0,053
74,25/1000 0,074
152,25/1000 0,152
56,25/1000 0,056
2.NP –
135/1000 0,135
45/1000 0,045
52,5/1000 0,053
85,5/1000 0,086
67,5/1000 0,068
183,75/1000 0,184
123,75/1000 0,124
123,75/1000 0,124
67,5/1000 0,068
3.NP –
198/1000 0,198
půda –
63/1000 0,063
224,4/1000 0,224
257,4/1000 0,257
244,8/1000 0,245
224,4/1000 0,224
= součet 2,858
rezerva 20 %;   2,58525*0,20 0,517

3. 317944309_01 Kontrola příp. narušení zdiva (např. praskliny) - před uložením ocelových 
nosníků

Z03 hod 40,0 – 40,0 399,95 15 998 – –

4. 13010746 Ocel profilová IPE 140 jakost 11 375  - dodávka Z03 t 3,375 10,00 3,713 49 736,88 184 648 1,00000 3,7 –
5. 13010746_01 Příplatek za žárové zinkování Z03 kg 3 429,9 – 3 429,9 33,46 114 764 – –

2858,25*1,20 3 429,9
6. 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - sepnutí 

ocelových nosníků pomocí ocelových pásků
Z03 kg 459,75 – 459,75 168,81 77 610 0,00007 0,0 –

7. Z03_01 Ocelové pásky P4/40 žárově zinkované (po max á 250 mm) - výroba, dodávka Z03 kg 459,75 – 459,75 114,36 52 577 0,00100 0,5 –

8. 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC Z03 m3 2,877 – 2,877 7 462,62 21 467 1,94302 5,6 –
1.NP –
1,2*0,3*0,20 0,072
1,25*0,8*0,20 0,2
1,65*0,5*0,20 0,165
1,75*0,2*0,20 0,07
0,99*0,4*0,20 0,079
1,45*0,6*0,20 0,174
0,75*0,4*0,20 0,06
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Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOUV

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2.NP –
1,5*0,5*0,20 0,15
1,5*0,15*0,20 0,045
1,75*0,15*0,20 0,053
0,95*0,45*0,20 0,086
2,25*0,15*0,20 0,068
1,75*0,6*0,20 0,21
0,75*0,8*0,20 0,12
0,75*0,8*0,20 0,12
0,75*0,45*0,20 0,068
3.NP –
1,2*0,8*0,20 0,192
půda –
1,2*0,2*0,20 0,048
1,36*0,8*0,20 0,218
1,56*0,7*0,20 0,218
1,36*0,9*0,20 0,245
1,36*0,8*0,20 0,218

9. 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami Z03 m2 13,372 – 13,372 830,72 11 108 0,17818 2,4 –
1.NP –
(1,2+0,10*2)*2*0,20 0,56
(1,25+0,10*2)*2*0,20 0,58
(1,65+0,10*2)*2*0,20 0,74
(1,75+0,10*2)*2*0,20 0,78
(0,99+0,10*2)*2*0,20 0,476
(1,45+0,10*2)*2*0,20 0,66
(0,75+0,10*2)*2*0,20 0,38
2.NP –
(1,5+0,10*2)*2*0,20 0,68
(1,5+0,10*2)*2*0,20 0,68
(1,75+0,10*2)*2*0,20 0,78
(0,95+0,10*2)*2*0,20 0,46
(2,25+0,10*2)*2*0,20 0,98
(1,75+0,10*2)*2*0,20 0,78
(0,75+0,10*2)*2*0,20 0,38
(0,75+0,10*2)*2*0,20 0,38
(0,75+0,10*2)*2*0,20 0,38
3.NP –
(1,2+0,10*2)*2*0,20 0,56
půda –
(1,2+0,10*2)*2*0,20 0,56
(1,36+0,10*2)*2*0,20 0,624
(1,56+0,10*2)*2*0,20 0,704
(1,36+0,10*2)*2*0,20 0,624
(1,36+0,10*2)*2*0,20 0,624

10. 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm Z1, Z2 kus 8,0 – 8,0 279,09 2 233 0,05900 0,5 –
4*2 8,0

11. 317949002_01 Roznášecí betonové polštáře z betonu třídy C25/30 tl. 100 mm Z1, Z2 kus 8,0 – 8,0 1 710,02 13 680 0,05100 0,4 –
4*2 8,0

0061: Úprava povrchů vnitřní 155 537 9,9 –
1. 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem Z03 m2 31,801 – 31,801 242,47 7 711 0,00085 0,0 –

1.NP –
1,2*(0,3+0,30*2) 1,08
1,25*(0,8+0,30*2) 1,75
1,65*(0,5+0,30*2) 1,815
1,75*(0,2+0,30*2) 1,4
0,99*(0,4+0,30*2) 0,99
1,45*(0,6+0,30*2) 1,74
0,75*(0,4+0,30*2) 0,75
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STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOUV

Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

2.NP –
1,5*(0,5+0,30*2) 1,65
1,5*(0,15+0,30*2) 1,125
1,75*(0,15+0,30*2) 1,313
0,95*(0,45+0,30*2) 0,998
2,25*(0,15+0,30*2) 1,688
1,75*(0,6+0,30*2) 2,1
0,75*(0,8+0,30*2) 1,05
0,75*(0,8+0,30*2) 1,05
0,75*(0,45+0,30*2) 0,788
3.NP –
1,2*(0,8+0,30*2) 1,68
půda –
1,2*(0,2+0,30*2) 0,96
1,36*(0,8+0,30*2) 1,904
1,56*(0,7+0,30*2) 2,028
1,36*(0,9+0,30*2) 2,04
1,36*(0,8+0,30*2) 1,904

2. 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách Z03 kus 44,0 – 44,0 2 163,03 95 173 0,15750 6,9 –
1.NP;   7*2 14,0
2.NP;   9*2 18,0
3.NP;   1*2 2,0
půda;   5*2 10,0

3. 611325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech T04 kus 12,0 – 12,0 2 381,76 28 581 0,15750 1,9 –

1.NP;   2 2,0
2.NP;   2 2,0
3.NP;   8 8,0

4. 611142022_01 Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě malé plochy do 
1,50 m2

T04 m2 10,53 – 10,53 354,12 3 729 0,00069 0,0 –

1.NP –
0,6*1,35 0,81
0,6*1,15 0,69
2.NP –
0,95*1,35 1,283
0,95*1,35 1,283
3.NP –
0,95*1,35 1,283
0,95*1,35 1,283
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
= 8,1
přesahy - 30 %;   8,10*0,30 2,43

5. 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách Z1, Z2 kus 8,0 – 8,0 599,94 4 800 0,04150 0,3 –
4*2 8,0

6. 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 6,98 – 6,98 502,94 3 511 0,04000 0,3 –
drážka pro odkap z VZT –
3.NP - 4.NP;   (4,80+3,00)*2 *0,10 1,56
drážky UT –
1.PP až 4.NP;   (3,35*2+4,80*3+3,00*2)*0,20 5,42

7. 612325122 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 5,42 – 5,42 931,86 5 051 0,04153 0,2 –
drážky UT –
1.PP až 4.NP;   (3,35*2+4,80*3+3,00*2)*0,20 5,42

8. 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 1,56 – 1,56 1 168,27 1 823 0,04153 0,1 –
drážka pro odkap z VZT –
3.NP - 4.NP;   (4,80+3,00)*2 *0,10 1,56
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

9. 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 2,0 – 2,0 303,03 606 0,01020 0,0 –

průraz zdí pod stropem - UT –
1.PP;    1*2 2,0

10. 611325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 12,0 – 12,0 379,46 4 554 0,01020 0,1 –

průraz stropem - drážky UT –
1.PP až 4.NP;   5*2 10,0
průraz stropem - odkap z VZT –
3.NP - 4.NP;   1*2 2,0

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 7 763 0,4 –
1. 635211411_01 Doplnění násypů pod podlahy malé plochy T04 m3 1,944 – 1,944 3 993,29 7 763 0,19500 0,4 –

1.NP –
0,6*1,35*0,20 0,162
0,6*1,15*0,20 0,138
2.NP –
0,95*1,35*0,20 0,257
0,95*1,35*0,20 0,257
3.NP –
0,95*1,35*0,20 0,257
0,95*1,35*0,20 0,257
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
= 1,62
ztratné 20 %;   1,62*0,20 0,324

0094: Lešení 219 905 0,3 –
1. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 200,0 – 1 200,0 82,64 99 168 0,00021 0,3 –

2. 941941502_01 Doprava lešení – dovoz a odvoz m2 1 200,0 – 1 200,0 11,71 14 052 – –
3. 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 

m včetně obsluhy
hod 40,0 – 40,0 2 667,13 106 685 – –

0095: Dokončovací konstrukce a práce 61 544 0,0 –
1. 953941611 Osazování konzol ve zdivu cihelném s vysekáním kapes - pro přenosné 

hasicí přístroje
Os11 kus 2,0 – 2,0 211,35 423 0,00442 0,0 –

2. 950 01 PHP práškový, hasicí schopnost 21A - dodávka Os11 kus 2,0 – 2,0 907,60 1 815 0,02000 0,0 –
3. 950900001_01 Demontáž a zpětná montáž svítidel - stavební přípomoce Os19 hod 10,0 – 10,0 416,42 4 164 – –
4. 950900002_01 Stavební přípomoce pro profese TZB ostatní hod 120,0 – 120,0 334,83 40 180 – –
5. 11101012_01 Jeřáb mobilní, min. nosnost 2 tuny, zdvih v. 25,0 m pro transport VZT 

jednotek a oc. roštu střechou / přistavení, odstavení,  předpoklad pracovní 
doby 8 hod

Os13 hod 8,0 – 8,0 1 870,30 14 962 – –

0096: Bourání 272 557 0,0 35,8
1. 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v 

rozsahu do 100 %
Z03 m2 50,467 – 50,467 114,25 5 766 – 0,04600 2,3

1.NP –
(0,78*0,45+1,2*0,20)*2*1,2 1,418
(0,85*0,45+1,25*0,20)*2*1,2 1,518
(1,25*0,5+1,65*0,20)*2*1,2 2,292
(1,25*0,5+1,75*0,20)*2*1,2 2,34
(0,45*0,45+0,99*0,20)*2*1,2 0,961
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

(1,1*0,45+1,45*0,20)*2*1,2 1,884
(0,4*0,4+0,75*0,20)*2*1,2 0,744
2.NP –
(1,1*0,35+1,5*0,20)*2*1,2 1,644
(1,2*0,6+1,5*0,20)*2*1,2 2,448
(1,2*0,6+1,75*0,20)*2*1,2 2,568
(0,5*0,45+0,95*0,20)*2*1,2 0,996
(1,85*0,6+2,25*0,20)*2*1,2 3,744
(1,26*0,6+1,75*0,20)*2*1,2 2,654
(0,4*0,4+0,75*0,20)*2*1,2 0,744
(0,4*0,4+0,75*0,20)*2*1,2 0,744
(0,4*0,4+0,75*0,20)*2*1,2 0,744
3.NP –
(0,77*0,35+1,2*0,20)*2*1,2 1,223
půda –
(0,6*1,2+1,2*0,20)*2*1,2 2,304
(0,94*1,97+1,36*0,20)*2*1,2 5,097
(1,2*1,2+1,56*0,20)*2*1,2 4,205
(0,94*1,97+1,36*0,20)*2*1,2 5,097
(0,94*1,97+1,36*0,20)*2*1,2 5,097

2. 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 
250 mm

Z03 m 222,54 – 222,54 402,80 89 639 – 0,06500 14,5

1.NP –
1,2*4*1,2 5,76
1,25*11*1,2 16,5
1,65*6*1,2 11,88
1,75*2*1,2 4,2
0,99*5*1,2 5,94
1,45*7*1,2 12,18
0,75*5*1,2 4,5
2.NP –
1,5*6*1,2 10,8
1,5*2*1,2 3,6
1,75*2*1,2 4,2
0,95*6*1,2 6,84
2,25*2*1,2 5,4
1,75*7*1,2 14,7
0,75*11*1,2 9,9
0,75*11*1,2 9,9
3.NP –
1,2*11*1,2 15,84
půda –
1,2*3*1,2 4,32
1,36*11*1,2 17,952
1,56*11*1,2 20,592
1,36*12*1,2 19,584
1,36*11*1,2 17,952

3. 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 
mm

Z03 kus 76,0 – 76,0 226,04 17 179 – 0,01500 1,1

1.NP;   7*2*2 28,0
2.NP;   9*2*2 36,0
3.NP;  1*2*2 4,0
půda;   2*2*2 8,0

4. 967031132 Přisekání ostění - otlučení omítek v tl. 30 až 40 mm m2 38,542 – 38,542 175,33 6 758 – 0,05500 2,1
1.NP –
(0,78+0,45)*2*0,3 0,738
(0,85+0,45)*2*0,8 2,08
(1,25+0,5)*2*0,5 1,75
(1,25+0,5)*2*0,2 0,7
(0,45+0,45)*2*0,4 0,72
(1,1+0,45)*2*0,6 1,86
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bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

(0,4+0,4)*2*0,4 0,64
2.NP –
(1,1+0,35)*2*0,5 1,45
(1,2+0,6)*2*0,15 0,54
(1,2+0,6)*2*0,15 0,54
(0,5+0,45)*2*0,45 0,855
(1,85+0,6)*2*0,15 0,735
(1,26+0,6)*2*0,6 2,232
(0,4+0,4)*2*0,8 1,28
(0,4+0,4)*2*0,8 1,28
(0,4+0,4)*2*0,45 0,72
3.NP –
(0,77+0,35)*2*0,8 1,792
půda –
(0,6+1,2)*2*0,2 0,72
(0,94+1,97)*2*0,8 4,656
(1,2+1,2)*2*0,7 3,36
(0,94+1,97)*2*0,9 5,238
(0,94+1,97)*2*0,8 4,656

5. 978012191_01 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů 
rákosových v rozsahu do 100 % - malé plochy

T04 m2 8,1 – 8,1 201,52 1 632 – 0,05000 0,4

1.NP –
0,6*1,35 0,81
0,6*1,15 0,69
2.NP –
0,95*1,35 1,283
0,95*1,35 1,283
3.NP –
0,95*1,35 1,283
0,95*1,35 1,283
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245

6. 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 T04 m3 1,944 – 1,944 981,65 1 908 – 1,40000 2,7

1.NP –
0,6*1,35*0,20 0,162
0,6*1,15*0,20 0,138
2.NP –
0,95*1,35*0,20 0,257
0,95*1,35*0,20 0,257
3.NP –
0,95*1,35*0,20 0,257
0,95*1,35*0,20 0,257
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
0,35*0,7*0,20 0,049
= 1,62
ztratné 20 %;   1,62*0,20 0,324

7. 766421811_01 Demontáž stávajícího podhledu z dřevěných děrovaných desek - podhled v 
m.č. 3.06

Os19 m2 71,0 – 71,0 167,09 11 863 – 0,02465 1,8

8. 766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů Os19 m2 71,0 – 71,0 46,59 3 308 – 0,00800 0,6
9. 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 

opláštění jednoduché
POZ.1 m2 356,86 – 356,86 96,90 34 580 – 0,01721 6,1
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1.PP –
m.č. 0.13, 0.16, 0.17, 0.19, 0.25 –
159,89+5,59+62,43+114,42+14,53 356,86

10. 763131821_01 Demontáž části SDK konstrukce rozkrytí SDK konstrukce pro instalaci vikýře 
v 4.NP

m2 3,1 – 3,1 94,94 294 – 0,01721 0,1

půda - m.č. 4.01 –
3,10*1,00 3,1

11. 973031346 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 
mm

Z1, Z2 kus 8,0 – 8,0 573,79 4 590 – 0,15400 1,2

4*2 8,0
12. 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 15,6 – 15,6 146,49 2 285 – 0,01800 0,3

drážka pro odkap z VZT –
3.NP - 4.NP;   (4,80+3,00)*2 15,6

13. 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 27,1 – 27,1 304,34 8 248 – 0,05400 1,5
drážky UT –
1.PP až 4.NP;   (3,35*2+4,80*3+3,00*2) 27,1

14. 971034481 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV z jedné 
strany tl do 900 mm

kus 1,0 – 1,0 1 356,66 1 357 – 0,41300 0,4

průraz zdí pod stropem - UT –
1.PP;    1 1,0

15. 977151225 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních 
materiálů

m 5,3 – 5,3 13 768,97 72 976 0,00340 0,0 0,12600 0,7

průraz stropem - drážky UT –
1.PP až 4.NP;   2*0,65+8*0,50 5,3

16. 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních 
materiálů

m 1,0 – 1,0 6 797,13 6 797 0,00115 0,0 0,03100 0,0

průraz stropem - odkap z VZT –
3.NP - 4.NP;   1*2*0,50 1,0

17. 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru m 6,3 – 6,3 535,98 3 377 – –
5,30+1,00 6,3

0097: Podchycování 396 932 17,7 –
1. 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení 

do 1000 kg/m
Z03 m 630,0 – 630,0 586,56 369 533 0,02362 14,9 –

1.NP –
3,50*2*2 14,0
3,50*2*2 14,0
3,50*2*2 14,0
3,50*2*2 14,0
3,50*2*2 14,0
3,50*2*2 14,0
3,50*2*2 14,0
2.NP –
3,50*2*3 21,0
3,50*2*3 21,0
3,50*2*3 21,0
3,50*2*3 21,0
3,50*2*3 21,0
3,50*2*3 21,0
3,50*2*3 21,0
3,50*2*13 91,0
3,50*2*13 91,0
3.NP –
3,50*2*4 28,0
půda –
3,50*2*5 35,0
3,50*2*5 35,0
3,50*2*5 35,0
3,50*2*5 35,0
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3,50*2*5 35,0
2. 975048121 Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 

1 m v podchycení
Z03 m 630,0 – 630,0 43,49 27 399 0,00440 2,8 –

099.: Přesun hmot HSV 255 229 – –
1. 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 40,363 – 40,363 2 739,73 110 585 – –

2. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

t 40,363 – 40,363 425,00 17 154 – –

3. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 968,712 – 968,712 12,44 12 051 – –

40,363*24 968,712
4. 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného 

kód odpadu 170 201
t 4,791 – 4,791 2 013,72 9 648 – –

5. 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 
kód odpadu 170 102

t 24,701 – 24,701 770,60 19 035 – –

6. 997013810_01 Výnos z prodeje kovového odpadu kg 55,0 – 55,0 - 1,82 - 100 – –
7. 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického 

kód odpadu 170 103
t 1,691 – 1,691 953,11 1 612 – –

8. 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi 
sádry kód odpadu 170 802

t 6,403 – 6,403 2 858,89 18 305 – –

9. 997013809 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí 
nebo oddělených frakcí  betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 
107

t 2,722 – 2,722 2 174,12 5 918 – –

10. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 45,669 – 45,669 1 336,16 61 021 – –

P: Oddíly prací PSV 5 010 862 28,2 4,6
727.: Protipožární prostupy a manžety 233 551 0,0 –

1. 727121140_01 Těsnění prostupů TZB do průměru 250 mm Os10 kus 20,0 – 20,0 5 690,18 113 804 0,00080 0,0 –
2. 727121100_01 Těsnění prostupů VZT stropem - rozměr 950x1350 mm Os10 kus 6,0 – 6,0 11 310,01 67 860 0,00080 0,0 –
3. 727121100_02 Těsnění prostupů VZT stropem - rozměr 350x700 mm Os10 kus 6,0 – 6,0 8 647,96 51 888 0,00080 0,0 –

762.: Konstrukce tesařské 941 868 11,8 1,8
1. 762521922 Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 

1 m2
T04 m 38,4 – 38,4 140,71 5 403 – 0,00440 0,2

1.NP –
(0,6+1,35)*2 3,9
(0,6+1,15)*2 3,5
2.NP –
(0,95+1,35)*2 4,6
(0,95+1,35)*2 4,6
3.NP –
(0,95+1,35)*2 4,6
(0,95+1,35)*2 4,6
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1

2. 762522911 Vyřezání polštářů tloušťky do 100 mm T04 m 20,0 – 20,0 73,51 1 470 – 0,00544 0,1
1.NP –
1,35*2 2,7
1,15*2 2,3
2.NP –
1,35*2 2,7
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1,35*2 2,7
3.NP –
1,35*2 2,7
1,35*2 2,7
0,7 0,7
0,7 0,7
0,7 0,7
0,7 0,7
0,7 0,7
0,7 0,7

3. 762811922 Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy 
jednotlivě do 1 m2

T04 m 38,4 – 38,4 152,56 5 858 – 0,00440 0,2

4. 762841831_01 Opatrná demontáž podbíjení obkladů stropů a střech hrubých prken tl do 35 
mm malé plochy

T04 m2 8,1 – 8,1 261,10 2 115 – 0,01400 0,1

1.NP –
0,6*1,35 0,81
0,6*1,15 0,69
2.NP –
0,95*1,35 1,283
0,95*1,35 1,283
3.NP –
0,95*1,35 1,283
0,95*1,35 1,283
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245
0,35*0,7 0,245

5. 762524911 Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm včetně dodávky řeziva T04 m 20,0 – 20,0 182,60 3 652 0,00544 0,1 –

6. 762523912 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 
včetně dodávky řeziva

T04 m2 8,1 – 8,1 664,63 5 384 0,01913 0,2 –

7. 762812932 Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 
včetně dodávky řeziva

T04 m2 8,1 – 8,1 748,07 6 059 0,01913 0,2 –

8. 762841932 Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 včetně 
dodávky řeziva

T04 m2 8,1 – 8,1 768,09 6 222 0,01911 0,2 –

9. 762822932 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - 
montáž - osazení dřevěné trámové výměny

T04 m 38,4 – 38,4 333,24 12 796 0,00008 0,0 –

1.NP –
(0,6+1,35)*2 3,9
(0,6+1,15)*2 3,5
2.NP –
(0,95+1,35)*2 4,6
(0,95+1,35)*2 4,6
3.NP –
(0,95+1,35)*2 4,6
(0,95+1,35)*2 4,6
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1
(0,35+0,7)*2 2,1

10. 61223266_1 Hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x160 mm nepohledový dodávka T04 m3 0,492 15,00 0,565 20 796,68 11 755 0,44000 0,2 –

38,40*0,08*0,16 0,492
11. 762420030_01 Vymezující rám z cementotřískových desek tl 22 mm broušených na pero a 

drážku šroubovaných
T04 m2 19,2 – 19,2 1 056,94 20 293 0,04148 0,8 –

1.NP –
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(0,6+1,35)*2*0,50 1,95
(0,6+1,15)*2*0,50 1,75
2.NP –
(0,95+1,35)*2*0,50 2,3
(0,95+1,35)*2*0,50 2,3
3.NP –
(0,95+1,35)*2*0,50 2,3
(0,95+1,35)*2*0,50 2,3
(0,35+0,7)*2*0,50 1,05
(0,35+0,7)*2*0,50 1,05
(0,35+0,7)*2*0,50 1,05
(0,35+0,7)*2*0,50 1,05
(0,35+0,7)*2*0,50 1,05
(0,35+0,7)*2*0,50 1,05

12. 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m T01 m 28,8 – 28,8 236,13 6 801 – 0,01584 0,5

4 vikýře –
krokve –
3,60*2*4 28,8

13. 762341913 Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 T01 m2 24,0 – 24,0 82,43 1 978 – 0,00700 0,2
4 vikýře –
4,00*1,50*4 24,0

14. 762713210 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2

T01 m 80,0 – 80,0 223,06 17 845 – –

4 vikýře;   20,00*4 80,0
15. 762311000_01 Napojení konstrukce vikýřů na stávající konstrukci krovu T01 kus 16,0 – 16,0 775,23 12 404 0,00030 0,0 –

4 vikýře;   4*4 16,0
16. 61223263 Hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový - dodávka T01 m3 0,512 15,00 0,589 11 437,76 6 735 0,44000 0,3 –

80,00*0,08*0,08 0,512
17. 762341600_01 Montáž bednění vikýřů z hrubých prken T01 m2 40,0 – 40,0 673,67 26 947 – –

4 vikýře;   10,00*4 40,0
18. 762 02 Řezivo pro bednění střech - dodávka m3 1,0 12,00 1,12 12 462,39 13 958 – –

40,00*0,025 1,0
19. 762342913 Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m T01 m2 11,6 – 11,6 128,59 1 492 0,00001 0,0 –

4 vikýře –
4,00*1,50*4-3,10*1,00*4 11,6

20. 60514106 Řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm - dodávka T01 m3 0,139 12,00 0,156 12 713,67 1 982 0,55000 0,1 –

11,60*5,0*0,04*0,06 0,139
21. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí T01 m3 1,651 – 1,651 1 183,41 1 954 0,02447 0,0 –

0,512+1,00+0,139 1,651
22. 762341932_01 Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2 Os22c, Os22d m2 9,3 – 9,3 147,61 1 373 – 0,00880 0,1

střecha nad jídelnou;   1,50*3,10 4,65
střecha nad spoj. krčkem;   1,50*3,10 4,65

23. 762343912 Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2 Os22c, Os22d m2 9,3 – 9,3 553,37 5 146 0,01946 0,2 –
24. 762 02 Řezivo pro bednění střech - dodávka Os22c, Os22d m3 0,233 12,00 0,26 11 828,38 3 080 – –

9,30*0,025 0,233
25. 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m Os22a,c,d m 30,6 – 30,6 237,22 7 259 – 0,01584 0,5

montážní otvory –
Os22a;  4,00*3 12,0
Os22c,d;   3,10*3*2 18,6

26. 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně 
materiálu

Os22a,c,d m 30,6 – 30,6 829,95 25 396 0,01752 0,5 –

27. 762341913 Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 Os22a m2 14,0 – 14,0 78,94 1 105 – 0,00700 0,1
montážní otvor –
3,50*4,00 14,0
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28. 762342913 Zalaťování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m Os22a m2 14,0 – 14,0 125,35 1 755 0,00001 0,0 –
montážní otvor;   14,00 14,0

29. 60514106 Řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 40x60mm - dodávka Os22a m3 0,168 12,00 0,188 12 623,46 2 375 0,55000 0,1 –

14,00*5,0*0,04*0,06 0,168
30. 762713220 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 224 cm2
T02 m 642,0 – 642,0 257,02 165 007 – –

31. 61223266_1 Hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x160 mm nepohledový dodávka T02 m3 8,218 15,00 9,45 20 646,97 195 119 0,44000 4,2 –

642,00*0,08*0,16 8,218
32. 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí T02 m3 8,218 – 8,218 1 119,46 9 200 0,02447 0,2 –
33. 762511276 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a 

drážku šroubovaných
T02 m2 321,0 – 321,0 684,32 219 667 0,01390 4,5 –

34. 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 531,002 – 531,002 5,99 3 181 – –
T04 –
polštáře;  20,00*(0,12+0,08)*2 8,0
záklop;   8,10*2 16,2
podbíjení;   8,10*2 16,2
KVH;   38,40*(0,08+0,16)*2 18,432
okolní stropní konstrukce;   20,00 20,0
= 78,832
T 01 –
hranoly;   80,00*0,08*4 25,6
bednění;   40,00*2 80,0
latě;   11,60*5*(0,04+0,06)*2 11,6
= 117,2
montážní otvory –
bednění - Os22c, d;   9,30*2 18,6
latě Os22a;   14,00*5,0*(0,04+0,06)*2 14,0
krokve Os22 a,c,d;   30,60*0,65 19,89
= 52,49
T02 –
hranoly;   642,00*(0,06+0,16)*2 282,48

35. 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků 
nezabudovaných do konstrukce

m2 531,002 – 531,002 145,70 77 367 0,00022 0,1 –

36. 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 8 901,319 – 8 901,319 5,81 51 736 – –

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové 2 069 138 14,2 0,2
1. 763164550_01 Opláštění rozvodů VZT - systémové, opláštění sádrokartonovou deskou s 

minerální izolací tl. 40 mm (min 30 kg/m3) / včetně rohových profilů
m2 597,572 – 597,572 1 274,79 761 779 0,01395 8,3 –

1.NP –
podhled –
m.č. 1.22;   (6,31*2+6,20-0,55*2)*0,55 9,746
m.č. 1.23;   (5,31*0,55*2+6,67*1,00) 12,511
m.č. 1.24;   (6,88*0,65+5,20*0,65+4,45*1,48+5,45*0,63) 17,872
m.č. 1.25;   (6,34-1,45)*(0,54+0,63)+(8,95-0,63-0,54)*1,45 17,002

m.č. 1.26;   2,58*1,45 3,741
m.č. 1.05;   (6,34*(0,60+0,57)+(8,30-0,60-0,57)*0,60) 11,696
m.č. 1.06;   (6,34-1,25)*(1,00+0,45)+7,00*1,25 16,131
m.č. 1.07;   (6,88-0,65)*(0,62+0,55)+(10,20-0,62-0,55)*0,65 13,159

boky –
m.č. 1.22;   (6,20-0,55*2+6,31-0,55)*0,70 7,602
m.č. 1.23;   (5,31*2+6,67-0,55*2)*0,70 11,333
m.č. 1.24;   ((6,80-0,65)*2+10,20-0,65-0,63)*0,70 14,854
m.č. 1.25;   (6,34-1,45)*(0,90+0,60)+(8,95-0,54-
0,63)*0,70+0,54*0,10+0,63*0,20

12,961

m.č. 1.26;   2,58*0,70 1,806
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m.č. 1.05;   (8,35-0,60-0,57+(6,34-0,60)*2) 18,66
m.č. 1.06;   ((6,34-1,25)*2+7,00)*0,60 10,308
m.č. 1.07;   (10,20-0,62-0,55+(6,88-
0,65)*2)*0,60+0,62*0,14+0,55*0,96

13,509

= 192,89
2.NP –
podhled –
m.č. 2.19;   (10,20-0,57-0,50)*0,65+(6,90-0,65)*(0,57+0,50) 12,622

m.č. 2.20;   2,85*1,30 3,705
m.č. 2.21;   6,34*0,55+6,65*1,30+(6,34-1,475)*0,50 14,565
m.č. 2.22;   7,33*0,66+(6,35-0,66)*(0,80+0,50) 12,235
m.č. 2.04;   11,03*0,60+(6,34-0,60)*(0,57+0,52) 12,875
m.č. 2.05;   10,48*1,30+(6,34-1,30)*(0,95+0,65) 21,688
m.č. 2.06;   5,25 5,25
m.č. 2.07;   10,20*1,30+(6,88-1,30)*0,72 17,278
m.č. 2.08;   9,86*0,62+(6,30-0,62)*(0,50+0,57) 12,191
boky –
m.č. 2.19;   ((10,20-0,57-0,50)*2+(10,20-0,57-0,50))*0,60 16,434

m.č. 2.20;   2,85*0,60 1,71
m.č. 2.21;   (6,34-1,30)*0,90+6,65*0,60+(6,34-1,475)*0,60 11,445

m.č. 2.22;   (7,33-0,80-0,50)*0,60+(6,35-0,66)*0,60*2 10,446
m.č. 2.04;   (11,03-0,57-0,52)*0,60+(6,34-0,60)*0,60*2 12,852
m.č. 2.05;   (10,48-0,95-0,65)*0,60+(6,34-1,30)*0,60*2 11,376
m.č. 2.06;   1,915+1,745+0,57 4,23
m.č. 2.07;   (10,20-0,72)*0,60+(6,88-1,30)*0,60 9,036
m.č. 2.08;   (9,86-0,57-0,50)*0,60+(6,30-0,62)*0,60*2 12,09
= 202,026
3.NP –
podhled –
m.č. 3.18;   10,20*0,54+(6,88-0,54)*(0,52+0,55) 12,292
m.č. 3.19;   8,77*0,54+(6,34-0,54)*0,50*2 10,536
m.č. 3.21;   10,40*0,54+(6,34-0,54)*(0,52+0,50) 11,532
m.č. 3.03;   8,35*0,54+(6,34-0,54)*(0,60+0,50) 10,889
m.č. 3.04;   7,90*0,56+(6,34-0,54)*(0,60+0,60) 11,384
m.č. 3.05;   8,60*0,54+(6,34-0,54)*(0,60+0,51) 11,082
m.č. 3.06;   10,20*0,54+(6,88-0,54)*(0,61+0,50) 12,545
m.č. 3.07;   6,30*0,50*2+(9,70-0,50*2)*0,50+0,65*0,60 11,04
boky –
m.č. 3.18;   (10,20-0,55-0,52)*0,70+(6,88-0,54)*2*0,70 15,267
m.č. 3.19;   (8,77-0,50*2)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2 13,559
m.č. 3.21;   (10,40-0,52-0,50)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2 14,686
m.č. 3.03;   (8,35-0,60-0,50)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2 13,195
m.č. 3.04;   (7,60-0,60*2)*0,70+(6,34-0,56)*0,70*2 12,572
m.č. 3.05;   (8,60-0,60-0,51-1,05)*0,70+(6,34-0,54)*0,70*2 12,628

m.č. 3.06;   (10,20-0,61-0,50)*0,70+(6,88-0,54)*0,70*2 15,239
m.č. 3.07;   (9,70-0,50*2)*0,70+(6,30-0,50)*0,70*2 14,21
= 202,656

2. 763122511_01 Stěna šachtová, profil UW+2xCW 50, celková tl. 115 mm opláštěná 
sádrokartonovou deskou s minerální izolací tl. 40 mm (min 30 kg/m3)

m2 43,925 – 43,925 914,70 40 178 0,02052 0,9 –

2.NP –
m.č. 2.21;   1,475*2*4,30 12,685
m.č. 2.06;   (0,76+1,425)*4,30 9,396
3.NP –
m.č. 3.20;   (1,05+1,475)*4,30 10,858
m.č. 3.05;   (1,505+1,05)*4,30 10,987

3. 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 17,2 – 17,2 315,42 5 425 0,00091 0,0 –
2.NP –
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m.č. 2.21;   4,30 4,3
m.č. 2.06;   4,30 4,3
3.NP –
m.č. 3.20;   4,30 4,3
m.č. 3.05;   4,30 4,3

4. 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 17,2 – 17,2 91,41 1 572 0,00036 0,0 –
5. 763121715 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a 

silikonováním
m 563,13 – 563,13 27,98 15 756 0,00004 0,0 –

opláštění rozvodů –
1.NP –
m.č. 1.22;   6,20+6,31*2+0,70*2+0,55*2 21,32
m.č. 1.23;   5,31*2+6,67+0,55*2+0,70*2 19,79
m.č. 1.24;   10,20+6,88*2+0,90+0,60+0,10+0,20 25,76
m.č. 1.25;   8,95+6,34*2+0,60+0,90+0,20+0,10 23,43
m.č. 1.26;   2,58+0,70*2+1,45*2 6,88
m.č. 1.05;   8,35+6,34*2+1,00+0,45+0,60*2 23,68
m.č. 1.06;   (6,34-1,25)*2+7,00+2*0,60+1,00+0,45 19,83
m.č. 1.07;   10,20+6,88*2+0,62+0,55+0,60*2 26,33
2.NP –
m.č. 2.19;   10,20+6,90*2+0,57+0,50+0,60*2 26,27
m.č. 2.20;   2,85+0,60*2+1,30*2 6,65
m.č. 2.21;   6,34*2-1,475+8,65-1,475+0,60*2+0,55+0,50 20,63
m.č. 2.22;   7,33+6,35*2+0,50+0,80+0,60*2 22,53
m.č. 2.04;   11,03+6,34*2+0,57+0,52+0,60*2 26,0
m.č. 2.05;   10,48+6,34*2+0,95+0,65+0,60*2 25,96
m.č. 2.06;   1,915+1,745+0,60+1,43+0,60*2+1,30+0,72 8,91
m.č. 2.07;   6,88+10,20+1,30+0,72+0,60*2 20,3
m.č. 2.08;   6,30*2+9,86+0,60*2+0,57+0,62 24,85
3.NP –
m.č. 3.18;   10,20+6,88*2+0,52+0,55+0,70*2 26,43
m.č. 3.19;   8,77+6,34*2+0,50*2+0,70*2 23,85
m.č. 3.21;   (10,40+6,37*2+0,50+0,52+0,70*2 –
m.č. 3.03;   8,35+6,34*2+0,60+0,50+0,70*2 23,53
m.č. 3.04;   7,90+6,34*2+0,60*2+0,70*2 23,18
m.č. 3.05;   8,60-1,05+6,34*2-1,505+0,60+0,51+0,70*2 21,235
m.č. 3.06;   10,20+6,88*2+0,61+0,50+0,70*2 26,47
m.č. 3.07;   9,70+6,30*2+0,50*2+0,70*2 24,7
= 518,515
stěny –
2.NP –
m.č. 2.21;   4,30*2+1,475*2 11,55
m.č. 2.06;   4,30*2+1,425+0,76 10,785
3.NP –
m.č. 3.20;   4,30*2+1,05+1,475 11,125
m.č. 3.05;   4,30*2+1,05+1,505 11,155
= 44,615

–
6. 763121714 SDK - základní penetrační nátěr m2 641,497 – 641,497 12,66 8 121 0,00010 0,1 –

597,572+43,925 641,497
7. 763132980_01 Vyspravení SDK podhledu - SDK deska na pomocný dřevěný rošt z latí 50/30 

mm
T04 kus 12,0 – 12,0 490,24 5 883 0,02122 0,3 0,01733 0,2

1.NP;   2 2,0
2.NP;   2 2,0
3.NP;   8 8,0

8. 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD POZ.1 m2 356,86 – 356,86 679,65 242 540 0,01223 4,4 –

1.PP –
m.č. 0.13, 0.16, 0.17, 0.19, 0.25 –
159,89+5,59+62,43+114,42+14,53 356,86

9. 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr POZ.1 m2 356,86 – 356,86 13,10 4 675 0,00010 0,0 –
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10. 763121715_01 SDK podhled - úprava styku stěny a podhledu separační páskou a 
silikonováním

POZ.1 m 244,0 – 244,0 53,63 13 086 0,00004 0,0 –

1.PP –
m.č. 0.13, 0.16, 0.17, 0.19, 0.25 –
odměřeno;   244,0 244,0

11. 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - pomocné 
ocelové profily pro kotvení SDK

Os23 kg 2 750,0 – 2 750,0 146,74 403 535 0,00007 0,2 –

12. 767 01 Jaklové ocelové pozinkované profily, pomocný spojovací a montážní materiál, 
kotvení - pomocné ocelové profily pro kotvení SDK, výroba, dodávka, vč. 
povrchové úpravy

Os23 kg 2 750,0 – 2 750,0 135,76 373 340 – –

13. 767 02 Výrobní dokumentace pro kotvení SDK - po zaměření rozkrytých podhledů Os23 kpl 1,0 – 1,0 9 110,09 9 110 – –

14. 763909001 Provedení sond do stropu pro ověření pozic stropních trámů kus 80,0 – 80,0 109,07 8 726 – –
15. 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm Os9 kus 12,0 – 12,0 744,82 8 938 0,00003 0,0 –
16. 763 10 Revizní dvířka do SDK, rozměr 300x300 mm, otevírání klik-klak - dodávka Os9 kus 12,0 – 12,0 1 034,49 12 414 – –

17. 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm Os9 kus 12,0 – 12,0 901,22 10 815 0,00008 0,0 –
18. 763 11 Revizní dvířka do SDK, rozměr 600x600 mm, otevírání klik-klak - dodávka Os9 kus 12,0 – 12,0 1 403,50 16 842 – –

19. 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 19 427,339 – 19 427,339 6,51 126 404 – –

7632: Podhledy akustické 125 458 0,0 –
1. 763409001_01 Akustický stropní systém skládající se z pohltivých (alfa) a částečně 

odrazivých (gamma) panelů - pohltivé a částečně odrazivé kazety v poměru k 
ploše 5:1 / podrobný popis viz bod 6 TZ - dodávka a montáž

Os19 m2 71,0 – 71,0 1 568,56 111 368 – –

2. 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou Os19 m 34,31 – 34,31 86,09 2 954 0,00020 0,0 –
m.č. 3.06 –
(10,20+6,955)*2 34,31

3. 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1 143,215 – 1 143,215 9,74 11 136 – –

764.: Konstrukce klempířské 99 919 0,1 0,1
1. K 13 Oplechování vikýřů z Cu plechu tl. 0,55 mm předzvětralého, barva přírodní - 

dodávka a montáž včetně detailů
T01 m2 40,0 – 40,0 1 414,01 56 560 – –

4 vikýře –
10,00*4 40,0

2. 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti Os22c, Os22d m2 9,3 – 9,3 213,92 1 989 – 0,00594 0,1
střecha nad jídelnou;   1,50*3,10 4,65
střecha nad spoj. krčkem;   1,50*3,10 4,65

3. 764131400_01 Doplnění střešní krytiny z Cu plechu předzvětralého - včetně provedení 
detailů a napojení na stávající konstrukce

Os22c, Os22d m2 9,3 – 9,3 1 629,39 15 153 0,00670 0,1 –

4. 764002414_01 Montáž oddělovacího pásu Os22c, Os22d m2 9,3 – 9,3 67,76 630 – –
5. 62832001_1 Pás asfaltový separační - dodávka Os22c, Os22d m2 9,3 15,00 10,695 207,40 2 218 0,00388 0,0 –
6. 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou Os22c, Os22d m2 20,0 – 20,0 47,68 954 0,00014 0,0 –

Os22c, d –
5,00*2,00*2 20,0

7. K 14 Protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu v rámu, do pultových vikýřů, 
materiál - pozink - rozměr 1040x840 mm, dodávka a montáž

kus 4,0 – 4,0 5 215,85 20 863 – –

8. 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 983,685 – 983,685 1,58 1 551 – –

765.: Krytiny tvrdé 31 735 1,1 1,7
1. 765111803_01 Demontáž krytiny keramické drážkové - otvory pro nové vikýře T01 m2 24,0 – 24,0 181,07 4 346 – 0,04450 1,1

4 vikýře –
4,00*1,50*4 24,0
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2. 765113015_01 Krytina keramická drážková - - doplnění krytiny po instalaci vikýřů, včetně 
provedení detailů

T01 m2 11,6 – 11,6 776,29 9 005 0,04349 0,5 –

4 vikýře –
4,00*1,50*4-3,10*1,00*4 11,6

3. 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou T01 m2 40,0 – 40,0 46,69 1 868 0,00014 0,0 –
4 vikýře –
5,00*2,00*4 40,0

4. 765111803_01 Demontáž krytiny keramické drážkové - montážní otvor Os22a m2 14,0 – 14,0 182,17 2 550 – 0,04450 0,6
montážní otvor –
3,50*4,00 14,0

5. 765113015_01 Krytina keramická drážková - - montážní otvor Os22a m2 14,0 – 14,0 761,59 10 662 0,04349 0,6 –
6. 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou Os22a m2 30,0 – 30,0 48,41 1 452 0,00014 0,0 –

montážní otvor –
5,00*6,00 30,0

7. 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 298,832 – 298,832 6,20 1 852 – –

766.: Konstrukce truhlářské 38 119 – 0,4
1. 766411820_01 Opatrná demontáž truhlářského obložení stěn pro zpětnou instalaci Os19 m2 22,66 – 22,66 1 153,46 26 137 – 0,01098 0,2

m.č. 3.06 –
(10,20+6,88*2)*1,00 23,96
-1,30*1,00 - 1,3

2. 766411822 Demontáž obložení stěn - podkladových roštů Os19 m2 22,66 – 22,66 45,57 1 033 – 0,00800 0,2
3. 766411890_01 Zpětná instalace obkladu stěn včetně nového roštu - včetně opravy a úpravy 

stávajícího obkladu, včetně povrchových úprav
m2 21,0 – 21,0 502,24 10 547 – –

4. 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 377,171 – 377,171 1,07 402 – –

767.: Konstrukce zámečnické 1 236 351 – –
1. Z 01 Ocelový rošt pro AHU1 - profily UPE 300 (S235) žárově zinkované - rám 

montovaný na místě, včetně antivibračních podložek o rozměru 200x200 mm 
tl. 25 mm / dodávka a montáž včetně transportu - předpoklad střechou 
jeřábem

kg 1 200,0 – 1 200,0 496,84 596 208 – –

2. Z 02 Ocelový rošt pro AHU1 - profily UPE 300 (S235) žárově zinkované - rám 
montovaný na místě, včetně antivibračních podložek o rozměru 200x200 mm 
tl. 25 mm / dodávka a montáž včetně transportu - předpoklad střechou 
jeřábem

kg 1 200,0 – 1 200,0 515,45 618 540 – –

3. 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 12 147,48 – 12 147,48 1,78 21 603 – –

775.: Podlahy dřevěné 33 786 0,0 0,2
1. 775511800_1 Opatrná demontáž podlahových krytin do 1,5 m2 - parkety, lino T04 kus 12,0 – 12,0 772,77 9 273 – 0,01500 0,2

1.NP;   2 2,0
2.NP;   2 2,0
3.NP;   8 8,0

2. 775510950_01 Doplnění podlahových krytin do 1,5 m2 včetně dodávky krytiny a povrchové 
úpravy

T04 kus 12,0 – 12,0 2 005,96 24 072 0,00014 0,0 –

3. 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m % 333,448 – 333,448 1,32 442 – –

784.: Malby 200 936 1,0 0,2
1. 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 383,0 – 383,0 44,73 17 132 0,00100 0,4 0,00031 0,1

Z 03;   328,80 328,8
T04;   8,10*2 16,2
Z1, Z2;  4*2 8,0
sekání pro UT a ZTI dle PD bourání;  30,00 30,0

2. 784111033 Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 383,0 – 383,0 51,17 19 598 – –
3. 784121013 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 383,0 – 383,0 21,06 8 066 – –

4. 784111013 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m m2 383,0 – 383,0 20,96 8 028 – 0,00015 0,1
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Poř. Kód Popis Komentář MJ
Výměra 
bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

Z 03 –
1.NP;   7*2*4,30*1,50 90,3
2.NP;   9*2*4,30*1,50 116,1
3.NP;   1*2*4,30*1,50 12,9
půda;   5*2*4,30*1,50 64,5
ostatní;  45,00 45,0
= 328,8
T04;   8,10*2 16,2
Z1, Z2;  4*2 8,0
sekání pro UT a ZTI dle PD bourání;  30,00 30,0

5. 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 383,0 – 383,0 26,09 9 992 0,00020 0,1 –

6. 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 5,00 m

m2 1 381,357 – 1 381,357 79,82 110 260 0,00028 0,4 –

Z 03;   328,80 328,8
SDK opláštění;   641,497 641,497
T04;   8,10*2 16,2
Z03;   4*2 8,0
podhled SDK v 1.PP;   356,86 356,86
sekání pro UT a ZTI dle PD bourání;  30,00 30,0

7. 784211141_01 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za provádění malých ploch m2 1 024,497 – 1 024,497 14,71 15 070 – –
Z 03;   328,80 328,8
SDK opláštění;   641,497 641,497
T04;   8,10*2 16,2
Z1, Z2;  4*2 8,0
sekání pro UT a ZTI dle PD bourání;  30,00 30,0

8. 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru Os19 m2 71,0 – 71,0 56,09 3 982 0,00150 0,1 –
9. 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru Os19 m2 71,0 – 71,0 72,13 5 121 – –

10. 783823101_01 Bezprašný nátěr stropů - m.č. 3.06 Os19 m2 71,0 – 71,0 51,92 3 686 0,00008 0,0 –

VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady 175 388 – –
000.1: Průzkumné a projektové práce, vzorky 34 848 – –

1. VN 01.1 Projektová dokumentace - výrobní dokumentace samostatně v SP neuvedená 
- pro TZB

Kč 1,0 – 1,0 17 424,26 17 424 – –

2. VN 01.2 Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby - pro 
TZB

Kč 1,0 – 1,0 17 423,97 17 424 – –

000.2: Vedlejší náklady 140 540 – –
1. VN 02.1 Zařízení staveniště - pro TZB Kč 1,0 – 1,0 66 330,90 66 331 – –
2. VN 02.2 Kompletační a koordinační činnost - pro TZB Kč 1,0 – 1,0 17 173,61 17 174 – –
3. VN 02.3 Provozní vlivy - provoz uživatele - pro TZB Kč 1,0 – 1,0 40 073,83 40 074 – –
4. VN 02.4 Pojištění stavby - pro TZB Kč 1,0 – 1,0 16 961,32 16 961 – –
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DOMOVNÍ TECHNIKA

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D.1.4: DOMOVNÍ TECHNIKA 4 878 310
D.1.4.1: Vzduchotechnika    3 452 816
D.1.4.1_01: AHU1 – Větrání učeben - levé křídlo    1 435 047

1. 740100101 AHU1 - Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ( např. WOLF - TE 110 ) - pro přívod a odvod vzduchu kus 1,0 591 067,97 591 068
 Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, ventilátor

 Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor
 Vp = 6420 m3/h, Pext = 350Pa 
 Vo = 6420 m3/h, Pext = 350Pa 

 vč.pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky
2. 740100102 vč. měření a regulace ( rozváděč, kabeláž, čidla, manometry, teploměry, regulátor, propojení, zprovoznění, …) sada 1,0 1,14 1
3. 740100201 SA1.1 - Tlumič hluku buňkový do potrubí 1400x630/1000 kus 8,0 3 777,65 30 221
4. 740100202 RP1.1 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o200 mm-( např. LVC/200/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 137,52 24 275
5. 740100203 RP1.2 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o200 mm-( např. LVC/200/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 009,95 24 020
6. 740100204 RP1.3 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 350,62 24 701
7. 740100205 RP1.4 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 059,55 24 119
8. 740100206 RP1.5 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 573,71 25 147
9. 740100207 RP1.6 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 652,60 25 305

10. 740100208 RP1.7 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 138,88 24 278
11. 740100209 RP1.8 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 11 945,51 23 891
12. 740100210 RP1.9 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 986,58 25 973
13. 740100211 RP1.10 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 756,69 25 513
14. 740100212 PK1.1 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 188,10 3 188
15. 740100213 PK1.2 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 193,08 3 193
16. 740100214 PK1.3 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 434,04 3 434
17. 740100215 PK1.4 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 429,61 3 430
18. 740100216 PK1.5 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 192,36 3 192
19. 740100217 PK1.6 - Požární klapka SL 250-.11 kus 1,0 3 295,18 3 295
20. 740100218 PK1.7 - Požární klapka PKTM 90-C 800x500 -.11 kus 1,0 4 878,85 4 879
21. 740100219 PK1.8 - Požární klapka PKTM 90-C 800x500 -.11 kus 1,0 5 056,64 5 057
22. 740100220 PK1.9 - Požární klapka PKTM 90-C 400x500 -.11 kus 1,0 3 993,61 3 994
23. 740100221 PK1.10 - Požární klapka PKTM 90-C 400x500 -.11 kus 1,0 4 054,74 4 055
24. 740100301 SG1.1 - Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 525x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 1 418,52 1 419
25. 740100302 EG1.1 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 525x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 901,93 902
26. 740100303 SG1.2 - Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 625x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 1 458,10 1 458
27. 740100304 EG1.2 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 625x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 951,80 952
28. 740100305 Protidešťová žaluzie 0,6m2 vč. Rámu a síta - dodávka stavby kus 1,0 6 943,63 6 944
29. 740100306 Protidešťová žaluzie 0,6m2 vč. Rámu a síta - dodávka stavby kus 1,0 7 311,16 7 311
30. 740100307 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 

materiálu ( SPIRO ) do průměru 3
m 18,0 699,50 12 591
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

31. 740100308 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu ( SPIRO ) do průměru 2

m 186,0 645,68 120 096

32. 740100309 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu ( SPIRO ) do průměru 2

m 42,0 540,30 22 693

33. 740100310 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu do obvodu 2600/20% tva

m 74,0 2 238,49 165 648

34. 740100311 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu do obvodu 1800/20% tva

m 46,0 1 556,23 71 587

35. 740100312 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl.6cm m2 61,0 419,03 25 561
36. 740100313 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl.4cm m2 185,0 386,25 71 456
37. 740100314 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min. m2 42,0 480,96 20 200

D.1.4.1_02: AHU2 – Větrání učeben - pravé křídlo   1 827 941
38. 740200101 AHU2 - Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení ( např. WOLF - TE 159 ) - pro přívod a odvod vzduchu kus 1,0 712 471,03 712 471

 Přívod: klapka, filtr EU5, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, ventilátor
 Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor

 Vp = 8810 m3/h, Pext = 380Pa 
 Vo = 8810 m3/h, Pext = 370Pa 

 vč.pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky
39. 740200102 vč. měření a regulace ( rozváděč, kabeláž, čidla, manometry, teploměry, regulátor, propojení, zprovoznění, …) sada 1,0 1,18 1
40. 740200201 SA2.1 - Tlumič hluku buňkový do potrubí 1400x900/1000 kus 8,0 4 086,50 32 692
41. 740200202 RP2.1 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o200 mm-( např. LVC/200/Easy ), napájení 230V kus 2,0 11 876,00 23 752
42. 740200203 RP2.2 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o200 mm-( např. LVC/200/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 447,92 24 896
43. 740200204 RP2.3 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 302,52 24 605
44. 740200205 RP2.4 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 578,85 25 158
45. 740200206 RP2.5 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 11 990,01 23 980
46. 740200207 RP2.6 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 647,32 25 295
47. 740200208 RP2.7 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 681,27 25 363
48. 740200209 RP2.8 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 13 014,87 26 030
49. 740200210 RP2.9 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 495,96 24 992
50. 740200211 RP2.10 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 218,26 24 437
51. 740200212 RP2.11 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o250 mm-( např. LVC/250/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 257,09 24 514
52. 740200213 RP2.12 - Regulátor variabilního průtoku se servopohonem o200 mm-( např. LVC/200/Easy ), napájení 230V kus 2,0 12 268,70 24 537
53. 740200214 PK2.1 - Požární klapka  FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 336,80 3 337
54. 740200215 PK2.2 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 336,77 3 337
55. 740200216 PK2.3 - Požární klapka  FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 347,72 3 348
56. 740200217 PK2.4 - Požární klapka FDMD SL 250-.11 kus 1,0 3 345,12 3 345
57. 740200218 PK2.5 - Požární klapka FDMD SL 315-.11 kus 1,0 3 733,38 3 733
58. 740200219 PK2.6 - Požární klapka FDMD SL 315-.11 kus 1,0 3 593,08 3 593
59. 740200220 PK2.7 - Požární klapka PKTM 90-C 800x500 -.11 kus 1,0 5 265,81 5 266
60. 740200221 PK2.8 - Požární klapka PKTM 90-C 800x500 -.11 kus 1,0 5 007,56 5 008
61. 740200222 PK2.9 - Požární klapka PKTM 90-C 400x500 -.11 kus 1,0 3 667,52 3 668
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62. 740200223 PK2.10 - Požární klapka PKTM 90-C 400x500 -.11 kus 1,0 3 906,16 3 906
63. 740200301 SG2.1 - Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 525x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 1 419,96 1 420
64. 740200302 EG2.1 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 525x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 998,46 998
65. 740200303 SG2.2 - Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 625x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 1 467,96 1 468
66. 740200304 EG2.2 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 625x75, barva RALL dle architekta kus 1,0 1 010,26 1 010
67. 740200305 SG2.3 - Přívodní vyúst komfortní s regulací R2, vel. 525x125, barva RALL dle architekta kus 1,0 1 394,94 1 395
68. 740200306 EG3.2 - Odvodní vyúst komfortní s regulací R1, vel. 525x125, barva RALL dle architekta kus 1,0 972,04 972
69. 740200307 Protidešťová žaluzie 0,8m2 vč. Rámu a síta - dodávka stavby kus 1,0 8 987,66 8 988
70. 740200308 Protidešťová žaluzie 0,8m2 vč. Rámu a síta - dodávka stavby kus 1,0 8 358,68 8 359
71. 740200309 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 

materiálu ( SPIRO ) do průměru 3
m 48,0 702,73 33 731

72. 740200310 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu ( SPIRO ) do průměru 2

m 280,0 626,42 175 398

73. 740200311 Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu ( SPIRO ) do průměru 2

m 20,0 559,53 11 191

74. 740200312 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu do obvodu 3500/20% tva

m 58,0 3 019,80 175 148

75. 740200313 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu do obvodu 2600/20% tva

m 22,0 2 087,09 45 916

76. 740200314 Potrubí hranaté z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího a těsnícího 
materiálu do obvodu 1800/20% tva

m 72,0 1 652,95 119 012

77. 740200315 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl.6cm m2 103,0 396,54 40 844
78. 740200316 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polepem - tl.4cm m2 264,0 363,74 96 027
79. 740200317 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 45min. m2 54,0 459,30 24 802

D.1.4.1_03: Společné zařízení   189 828
80. 740300101 Závěsný systém jednoho výrobce  - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždínky; vrtání do 

betonových a jiných kons
sada 1,0 39 143,64 39 144

81. 740300102 Dodavatelská dokumentace kpl 1,0 9 321,12 9 321
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Pokud není uvedeno jinak, obsahují všechny položky dodávku a montáž zařízení vč. veškerých pomocných materiálů 
 nutných k montáži zařízení

Montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál, vč. pomocných konstrukcí pod zařízení, vč. materiálu pro  eliminaci 
 přenosu vibrací do stavebních konstrukcí od všech zařízení, rýhovaná vícevrstvá pryž, izolátory chvění 

 Výměry potrubí jsou uvedeny bez prořezů
Veškeré zařízení bude vybíráno od prověřených výrobců v oboru. Uvedené referenční výrobky udávají technický a 

 kvalitativní standard výrobku. 
Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, 
přičemž stačí,aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Technické řešení jednotlivých 

 konstrukcí nelze v žádném případě odvozovat od této specifikace, ale výlučně od projektu.
Uchazeč (Zhotovitel) si je vědom, že je jeho povinností zahrnout do ceny  i veškeré práce a materiály, které nemusí být 
v tomto výkazu výměr vyslovně uvedené, ale jsou součástí projektu. Případné doplnění specifikaci je možno jen v 
samostatném výkazu  (tzn. ""pod čarou"" tohoto výkazu výměr). Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou 

 akceptovány.
Pokud to není jmenovitě uvedeno v této specifikaci, jsou součástí ceny Zhotovitele i veškeré zkoušky, potřebná měření, 
inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize, zpracování veškeré dílenské dokumentace, 

 provozních předpisů, manuálů a zpracování projektu skutečného provedení.

82. 740300104 Zaregulování soustavy kpl 1,0 27 929,99 27 930
83. 740300105 Manuály kpl 1,0 2 416,00 2 416
84. 740300106 Testy a revíze kpl 1,0 5 023,51 5 024
85. 740300107 Zaškolení kpl 1,0 3 957,85 3 958
86. 740300108 Zkušební provoz kpl 1,0 11 394,01 11 394
87. 740300109 Energie a jiná media kpl 1,0 51 985,49 51 985
88. 740300110 Lešení a pomocné konstrukce kpl 1,0 38 656,85 38 657

D.1.4.2: Ústřední vytápění   784 746
D.1.4.2_01: Demontáže   4 172

1. 73111 Demontáž - Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně rozřezání, konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur m 19,0 60,63 1 152

2. 73112 Demontáž - Stávající teplovodní sahara ZHA 520, včetně armatur a připojovacího potrubí kus 1,0 3 019,81 3 020

D.1.4.2_02: Potrubí z uhlíkové oceli   212 283
3. 73121 D+M - Potrubí z uhlíkové oceli (Oc) 35,0x1,5 mm m 331,0 467,18 154 637
4. 73122 D+M - Potrubí z uhlíkové oceli (Oc) 42,0x1,5 mm m 101,0 563,51 56 915
5. D.1.4.2_03 ÚT-Potrubí ocelové bezešvé   638,67 732
6. 73131 D+M - Potrubí ocelové (OC) DN 40 m 1,2 609,72 732

D.1.4.2_04: Izolace na potrubí   131 576
7. 73141 D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí d 35,0x1,5 mm m 203,0 287,67 58 397
8. 73142 D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí d 42,0x1,5 mm m 101,0 309,27 31 236
9. 73143 D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí DN 40 m 1,2 332,15 399
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10. 73144 D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 35,0x1,5 mm m 92,0 298,67 27 478
11. 73145 D+M - Izolace MV tl. 60 mm + hliníkový plech na potrubí d 35,0x1,5 mm m 37,0 380,18 14 067

D.1.4.2_05: Topenářské armatury   128 730
12. 73151 D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 32 kus 8,0 719,34 5 755
13. 73152 D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 40 kus 3,0 1 130,46 3 391
14. 73153 D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32 kus 2,0 670,99 1 342
15. 73154 D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32 kus 2,0 733,92 1 468
16. 73155 D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40 kus 1,0 884,93 885
17. 73156 D+M - Automatický odvzdušňovací ventil pro topnou vodu, t = 120 °C, PN14, mosaz, DN 15 kus 6,0 242,06 1 452
18. 73157 D+M - Odvzdušňovací nádobka kus 6,0 3 866,82 23 201
19. 73158 D+M - Teploměr axiální s jímkou L 100 mm, t = 0 až 120 °C, O 80 mm kus 5,0 544,02 2 720
20. 73159 D+M - Odvzdušňovací nádobka kus 2,0 4 187,87 8 376
21. 731510 D+M - Pružná pancéřová hadice, nerez, t = 110 °C, délka 70 cm, DN 32 kus 4,0 2 077,62 8 310
22. 731511 D+M - Osový pryžový kompenzátor závitový, t = 100 °C, DN 40 kus 2,0 1 436,54 2 873
23. 731512 D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 15, 10 bar, -10 až+110 °C, včetně servopohonu a příslušenství kus 2,0 6 849,72 13 699
24. 731513 D+M - Úsporné elektronické oběhové čerpadlo  - 180 mm, 230 V, PN 10, h max = 8,0 m kus 1,0 5 662,41 5 662
25. 731514 D+M - Úsporné elektronické oběhové čerpadlo  - 180 mm, 230 V, PN 10, h max = 6,0 m kus 1,0 6 152,40 6 152
26. 731515 D+M - Jímka + příložné čidlo teploty topné vody kus 4,0 1 210,22 4 841
27. 731516 D+M - Návarek pro montáž jímek do potrubí kus 4,0 274,54 1 098
28. 731517 D+M - Kulový plnicí a vypouštěcí závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15 kus 6,0 199,74 1 198
29. 731518 D+M - Regulační ventil se servopohonem, t = 110 °C, PN16, 230 V, DN 15 kus 1,0 9 311,83 9 312
30. 731519 D+M - Regulační ventil se servopohonem, t = 110 °C, PN16, 230 V, DN 20 kus 1,0 10 010,59 10 011
31. 731520 D+M - Elektrická vytápěcí jednotka, včetně nástěnné směšovací jednotky a příslušenství se závěsem, 1410 m3/h, 

maximálně 12 kW
kus 1,0 13 917,01 13 917

32. 731521 D+M - Ovládací skříňka pro 1 vytápěcí jednotku kus 1,0 743,91 744
33. 731522 D+M - Prostorový termostat pro 1 vytápěcí jednotku kus 1,0 2 321,55 2 322

D.1.4.2_06: Měření a regulace   24 139
34. 73161 D+M - Prokabelování s ovládacími/ovládanými prvky- čidla teploty, oběhová čerpadla, servopohony atd. m 65,0 235,05 15 278
35. 73162 Vyregulování okruhu vytápění v rámci první topné sezóny, nastavení teplot, průtoků, provozních parametrů, energetický 

management
kpl 1,0 8 861,23 8 861

D.1.4.2_07: Vyregulování stávající otopné soustavy   67 627
36. 73171 Vyregulování celé otopné soustavy - projekční práce hod 70,0 582,43 40 770
37. 73172 Vyregulování celé otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí hod 20,0 553,60 11 072
38. 73173 Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí kpl 1,0 15 784,72 15 785

D.1.4.2_08: Stavební práce   93 762
39. 73181 Bourání (jádrové vrtání) prostupu nosnou stěnou a stropem dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a 

uložení na skládku + oprava, začištění
kus 21,0 2 397,33 50 344

40. 73182 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce vč.začištění a zaomítnutí drážek do původní podoby kpl 1,0 27 745,15 27 745
41. 73183 Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min kus 9,0 1 741,48 15 673

D.1.4.2_09: Ostatní   122 456
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42. 73191 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kpl 1,0 31 790,18 31 790
43. 73192 Tlaková zkouška celého zařízení kpl 1,0 6 273,09 6 273
44. 73193 Vypuštění stávajícího topného systému kpl 2,0 2 771,51 5 543
45. 73194 Napuštění otopné soustavy vodou o předepsaných parametrech kpl 2,0 3 475,23 6 950
46. 73195 Napojení na stávající rozdělovyč a sběrač, včetně potřebných úprav kus 2,0 6 953,84 13 908
47. 73196 Nátěry ocelového potrubí do DN 50 - 2x základní nátěr, včetně odmaštění a přípravy povrchu před nátěrem m 1,2 56,84 68
48. 73197 Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email kpl 1,0 247,69 248
49. 73198 Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč. Montáže kus 4,0 197,06 788
50. 73199 Napuštění otopné soustavy nemrznoucí směsí etylen-glykol 40% kpl 1,0 9 971,02 9 971
51. 731910 Proplach soustavy (systému) kpl 2,0 4 722,11 9 444
52. 731911 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží kpl 1,0 17 743,38 17 743
53. 731912 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu kpl 1,0 5 760,33 5 760
54. 731913 Přesun hmot kpl 1,0 13 968,84 13 969

D1.4.3: Silnoproudá elektrotechnika   547 512
D.1.4.3_01: Doplnění a úprava v rozvaděči RH - škola   16 523

1. 210100101 Demontáž stávajícího jistícího prvku pro tělocvičnu kus 1,0 593,09 593
2. 210100102 Odpojení 4-žil. vodiče do 70 kus 1,0 296,55 297
3. 210100103 3-pól.jistič  100A, BC160NT305-100-D kus 1,0 5 515,77 5 516
4. 210100104 3-pól.jistič  40B/3 kus 2,0 933,53 1 867
5. 210100105 Úprava krytu rozvaděče, vyříznutí, zaslepení kus 1,0 2 609,61 2 610
6. 210100106 Tabulka pro označení rozvodnice kus 1,0 177,93 178
7. 210100107 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 1,0 177,93 178
8. 210100108 Štítek pro označení přístroje kus 3,0 53,38 160
9. 210100109 Zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí kus 1,0 296,55 297

10. 210100110 Montáž a demontáž krytu v rozvaděči kus 1,0 100,83 101
11. 210100111 Montáž a demontáž dvířek na rozvaděči kus 2,0 133,96 268
12. 210100112 Úprava v rozvaděči na stávající elektroinstalaci hod 6,0 652,40 3 914
13. 210100113 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,0 545,48 545

D.1.4.3_02: Úprava v rozvaděči R1 - tělocvična   26 402
14. 210200101 Demontáž stávajícího  jistícího prvku kus 2,0 606,32 1 213
15. 210200102 Odpojení 4-žil. vodiče do 70 kus 2,0 303,16 606
16. 210200103 Demontáž kabelu do 4x25 m 8,0 218,28 1 746
17. 210200104 3-pól.vypínač  160A, BC160NT305-160-V kus 1,0 4 789,94 4 790
18. 210200105 3-pól.jistič 100A, BC160NT305-80-D kus 1,0 7 106,09 7 106
19. 210200106 Úprava krytu rozvaděče, vyříznutí, zaslepení kus 2,0 2 667,81 5 336
20. 210200107 Tabulka pro označení rozvodnice kus 1,0 181,90 182
21. 210200108 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 2,0 181,90 364
22. 210200109 Štítek pro označení přístroje kus 2,0 54,57 109
23. 210200110 Zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí kus 1,0 303,16 303
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24. 210200111 Montáž a demontáž krytu v rozvaděči kus 2,0 103,07 206
25. 210200112 Montáž a demontáž dvířek na rozvaděči kus 1,0 90,95 91
26. 210200113 Úprava v rozvaděči na stávající elektroinstalaci hod 5,0 666,95 3 335
27. 210200114 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,0 1 015,47 1 015

D.1.4.3_03: Doplnění a úprava v rozvaděči R2 - kotelna   20 009
28. 210300101 Demontáž stávajícího  jistícího prvku kus 1,0 572,82 573
29. 210300102 Odpojení 4-žil. vodiče do 70 kus 1,0 281,67 282
30. 210300103 Vypínač  3-pól. 160A, BC160NT305-160-V kus 1,0 4 640,94 4 641
31. 210300104 3-pól. jistič 32C/3 kus 1,0 787,96 788
32. 210300105 1-pól. jistič 2C/1 kus 1,0 305,45 305
33. 210300106 Úprava krytu rozvaděče, vyříznutí, zaslepení kus 2,0 2 659,55 5 319
34. 210300107 Tabulka pro označení rozvodnice kus 1,0 171,99 172
35. 210300108 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 3,0 171,52 515
36. 210300109 Štítek pro označení přístroje kus 3,0 49,90 150
37. 210300110 Zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí kus 1,0 276,64 277
38. 210300111 Montáž a demontáž krytu v rozvaděči kus 2,0 94,10 188
39. 210300112 Montáž a demontáž dvířek na rozvaděči kus 1,0 88,09 88
40. 210300113 Úprava v rozvaděči na stávající elektroinstalaci hod 8,0 655,12 5 241
41. 210300114 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,0 1 470,64 1 471

D.1.4.3_04: Rozvaděč R4.1   30 844
42. 210400101 Ocelová skříň 510x850x247, IP43/IP00, včetně modulárního systému, instalačních lišt, zámku kus 1,0 8 703,24 8 703
43. 210400102 Plastová kapsa na dokumenty A4 kus 1,0 140,18 140
44. 210400103 Propojovací hřeb.lišta 1m kus 1,0 292,67 293
45. 210400104 Přístrojová lišta 35mm - délka 500mm kus 4,0 173,46 694
46. 210400105 4-pól. kombi. přepěťová ochrana T1+T2 kus 1,0 5 780,79 5 781
47. 210400106 Vypínač 3-pólový 40/3 kus 1,0 839,65 840
48. 210400107 Jistič 3-pólový 16A, char.C kus 1,0 564,37 564
49. 210400108 Jistič 3-pólový 16A, char.B kus 1,0 482,67 483
50. 210400109 1+N-pól. proudový chránič s nadproud. ochranou 16B/1+N, 30mA kus 2,0 1 876,65 3 753
51. 210400110 1-pól.jistič 10B/1 kus 3,0 116,30 349
52. 210400111 1-pól. jistič 2C/1 kus 1,0 225,79 226
53. 210400112 Proudový chránič 25A/3+N, 30mA kus 1,0 1 214,37 1 214
54. 210400113 Napěťová spoušť 230VAC k mod.jističi kus 1,0 908,22 908
55. 210400114 Signálka LED 230V žlutá, M22-LH-Y+M22-LED230-Y kus 1,0 116,30 116
56. 210400115 Řadová svorka 2,5mm2 kus 35,0 13,63 477
57. 210400116 Řadová svorka 16mm2 kus 3,0 30,68 92
58. 210400117 Vývodka M50 kus 1,0 41,28 41
59. 210400118 Vývodky M32 kus 2,0 18,33 37
60. 210400119 Vývodky M25 kus 17,0 13,25 225
61. 210400120 Zaslepovací modul pro volný výřez kus 1,0 38,51 39
62. 210400121 Tabulka pro označení rozvodnice kus 1,0 23,11 23
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63. 210400122 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 6,0 700,88 4 205
64. 210400123 Štítek pro označení přístroje kus 10,0 2,31 23
65. 210400124 Zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí kus 1,0 231,06 231
66. 210400125 Montáž a demontáž dvířek na rozvaděči kus 2,0 115,53 231
67. 210400126 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,0 1 155,29 1 155

D.1.4.3_05: Rozvaděč R4.2   25 414
68. 210500101 Ocelová skříň 510x850x247, IP43/IP00, včetně modulárního systému, instalačních lišt, zámku kus 1,0 3 537,54 3 538
69. 210500102 Plastová kapsa na dokumenty A4 kus 1,0 134,96 135
70. 210500103 Propojovací hřeb.lišta 1m kus 1,0 281,78 282
71. 210500104 Přístrojová lišta 35mm - délka 500mm kus 4,0 167,00 668
72. 210500105 4-pól. kombi. přepěťová ochrana T1+T2 kus 1,0 5 565,53 5 566
73. 210500106 Vypínač 3-pólový 40/3 kus 1,0 808,39 808
74. 210500107 Jistič 3-pólový 16A, char.C kus 1,0 543,35 543
75. 210500108 Jistič 3-pólový 16A, char.B kus 1,0 464,69 465
76. 210500109 1+N-pól. proudový chránič s nadproud. ochranou 16B/1+N, 30mA kus 2,0 1 806,76 3 614
77. 210500110 1-pól.jistič 10B/1 kus 2,0 111,97 224
78. 210500111 1-pól. jistič 2C/1 kus 1,0 217,38 217
79. 210500112 Proudový chránič 25A/3+N, 30mA kus 1,0 1 169,15 1 169
80. 210500113 Napěťová spoušť 230VAC k mod.jističi kus 1,0 874,40 874
81. 210500114 Signálka LED 230V žlutá, M22-LH-Y+M22-LED230-Y kus 1,0 132,73 133
82. 210500115 Řadová svorka 2,5mm2 kus 34,0 13,12 446
83. 210500116 Řadová svorka 16mm2 kus 3,0 29,54 89
84. 210500117 Vývodka M50 kus 1,0 39,75 40
85. 210500118 Vývodky M32 kus 2,0 17,65 35
86. 210500119 Vývodky M25 kus 16,0 12,75 204
87. 210500120 Zaslepovací modul pro volný výřez kus 1,0 37,08 37
88. 210500121 Tabulka pro označení rozvodnice kus 1,0 22,25 22
89. 210500122 Zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů kus 7,0 674,78 4 723
90. 210500123 Štítek pro označení přístroje kus 11,0 2,22 24
91. 210500124 Zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí kus 1,0 222,45 222
92. 210500125 Montáž a demontáž dvířek na rozvaděči kus 2,0 111,23 222
93. 210500126 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,0 1 112,27 1 112

D.1.4.3_06: Montáž + montážní materiál   404 399
94. 210600101 Montáž přisazené rozvodnice do 100kg kus 2,0 5 436,74 10 873
95. 210600102 Svorky do odbočovacích krabi. kus 85,0 15,36 1 306
96. 210600103 Vázací pásek pro stažení kabelů kus 50,0 4,83 242
97. 210600104 Šrouby včetně hmožděnek 6 kus 742,0 7,08 5 253
98. 210600105 Vázací páska pro uchycení k potrubí 1530x9 kus 420,0 19,28 8 098
99. 210600106 Kruhové led svítidlo 15W, IP65, vč. zdroje a recyklace kus 10,0 1 755,94 17 559
### 210600107 Kruhové led svítidlo 15W, s nouzvým zdrojem, IP65, vč. zdroje a recyklace kus 5,0 3 416,99 17 085
### 210600108 Přisazené led svítidlo 55W, IP66, vč. zdroje a recyklace kus 10,0 1 202,45 12 025
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### 210600109 Přisazené led svítidlo 55W, s nouzovým zdrojem IP66, vč.zdroje a recyklace kus 2,0 2 813,79 5 628
### 210600110 Vypínač jednopólový pro povrchovou montáž IP54 kus 1,0 243,60 244
### 210600111 Vypínač střídavý pro povrchovou montáž IP54 kus 2,0 246,91 494
### 210600112 Vypínač sériový pro povrchovou montáž IP54 kus 1,0 275,48 275
### 210600113 Zásuvka 1-násob.16A, 250V pro povrchovou montáž, IP54 kus 7,0 132,39 927
### 210600114 Zásuvka nástěnná 400V/16A/5P, IP 44 kus 2,0 490,91 982
### 210600115 Trubka ohebná elektroinstalční střední mechanická odolnost pr.16 m 470,0 45,30 21 291
### 210600116 Trubka tuhá elektroinstalční  pr.16 m 230,0 63,00 14 490
### 210600117 Lišta vkádací LV 18x13 m 98,0 62,68 6 143
### 210600118 Lišta vkádací LV 24x22 m 52,0 93,57 4 866
### 210600119 Lišta hranatá LHD 40x40 m 86,0 133,34 11 467
### 210600120 Lišta hranatá LH 60x40 m 33,0 200,91 6 630
### 210600121 Lišta EKD 80x40 m 7,0 247,26 1 731
### 210600122 Lišta PK 110x70 m 7,0 682,40 4 777
### 210600123 Kryt odbočný  k LV18x13 kus 13,0 23,87 310
### 210600124 Kryt odbočný  k LV24x22 kus 8,0 22,39 179
### 210600125 Kryt odbočný k LH 60x40 kus 6,0 51,34 308
### 210600126 Kryt spojovací k LV 18x13 kus 12,0 16,74 201
### 210600127 Kryt spojovací k LV 24x22 kus 19,0 16,59 315
### 210600128 Kryt spojovací k LH 40x40 kus 30,0 32,67 980
### 210600129 Kryt spojovací k LH 60X40 kus 9,0 38,96 351
### 210600130 Kryt koncový k LV 18x13 kus 3,0 15,70 47
### 210600131 Kryt koncový k LV 24x22 kus 2,0 17,85 36
### 210600132 Drátěný žlab 35x100 m 50,0 284,11 14 206
### 210600133 Spojka žlabu kus 75,0 26,09 1 957
### 210600134 Vystužovací spojka kus 50,0 31,03 1 552
### 210600135 Závitová tyč kus 35,0 32,48 1 137
### 210600136 Závěs středový pro drátěný žlab kus 35,0 32,98 1 154
### 210600137 Matka šestihraná M8 kus 70,0 2,28 160
### 210600138 Kotva 8x97 kus 35,0 52,72 1 845
### 210600139 Držák k tuhé trubce pr. 16 kus 188,0 7,03 1 322
### 210600140 Uzemnění VZT jednotky kus 2,0 5 533,85 11 068
### 210600141 Krabice odbočná  8111 se svorkovnicí  a víčkem kus 24,0 323,08 7 754
### 210600142 Vypínač přípólový 45A/400V, IP65 kus 1,0 1 184,39 1 184
### 210600143 Průmyslový termostat kus 1,0 2 697,67 2 698
### 210600144 Ukončení 1-žil. vodiče do 1x6 kus 6,0 28,24 169
### 210600145 Ukončení kabelu do 5x2,5 kus 34,0 21,23 722
### 210600146 Ukončení kabelu do 5x16 kus 5,0 53,65 268
### 210600147 Ukončení kabelu do 4x35 kus 2,0 198,79 398
### 210600148 Ukončení kabelu do 4x70 kus 2,0 244,63 489
### 210600149 Vodič CYY 6zž m 100,0 35,10 3 510
### 210600150 Kabel CYKY-J 3x35+25 m 8,0 571,15 4 569
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### 210600151 Kabel 1-CYKY-J 5x16 m 156,0 337,10 52 588
### 210600152 Kabel CYKY-J 5x10 m 10,0 214,18 2 142
### 210600153 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 69,0 67,01 4 624
### 210600154 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 101,0 51,72 5 224
### 210600155 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 114,0 51,52 5 873
### 210600156 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 320,0 39,35 12 592
### 210600157 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 740,0 39,89 29 519
### 210600158 Zapojení a montáž svítidla přisazeného kus 27,0 638,08 17 228
### 210600159 Jímací tyč na střechu délky 2m kus 4,0 321,99 1 288
### 210600160 Upevnění jímací tyče na střeše včetně zaizololvání proti zatékání kus 4,0 1 664,79 6 659
### 210600161 Svorka připojovací kus 4,0 46,31 185
### 210600162 Svorka křížová kus 4,0 58,93 236
### 210600163 AB svorka včetně pásku kus 20,0 91,83 1 837
### 210600164 Vysekání drážky 10x5cm vč. zaomítnutí m 2,0 136,56 273
### 210600165 Průraz stropem vč. zaomítnutí kus 1,0 933,83 934
### 210600166 Průraz zdivem vč.zaomítnutí kus 4,0 837,13 3 349
### 210600167 Vymalování po stavebních pracech kpl 1,0 18 199,34 18 199
### 210600168 Silový vývod zakončený na svorkách spotřebiče kus 2,0 521,48 1 043
### 210600169 Úprava na půdě v místě stoupání kabelů kpl 1,0 18 164,10 18 164
### 210600170 Zajištění vedení proti nedovolenému zapnutí kus 5,0 2 234,40 11 172

D.1.4.3_07: Seřízení, zkoušky, revize   23 922
### 210700101 Výchozí revize - silnoproudá instalace hod 18,0 1 006,46 18 116
### 210700102 Zkoušky a seřízení zařízení hod 8,0 725,68 5 805

D.1.4.4: Zdravotně technické instalace   93 236
D.1.4.4_01: Vnitřní kanalizace - odpadní a připojovací potrubí   6 834

1. 72111 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 32 m 11,5 290,41 3 340
2. 72112 D+M - Odpadní a připojovací potrubí (HT systém) DN 50 m 12,5 279,56 3 495

D.1.4.4_02: Vnitřní kanalizace - vybavení kanalizace   1 520
3. 72121 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek kus 2,0 89,86 180
4. 72122 D+M - Čistící kus DN 50 kus 2,0 251,89 504
5. 72123 D+M - Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění bez tvorů kus 2,0 337,39 675
6. 72124 D+M - Zátka DN 50 kus 2,0 80,98 162

D.1.4.4_03: Vnitřní kanalizace - protipožární opatření   10 569
7. 72131 D+M - Protipožární manžeta kus 2,0 3 617,72 7 235
8. 72132 D+M - Požární utěsnění prostupu - min. EI 60-120 min kus 2,0 1 666,94 3 334

D.1.4.4_04: Vnitřní kanalizace - instalační prefabrikáty   2 263
9. 72141 D+M - VZT - Sifon pro odkapávání kondenzátu od VZT jednotky trubkový DN 32 se suchou klapkou kus 2,0 1 131,29 2 263

D.1.4.4_05: Vnitřní vodovod - instalační prefabrikáty   24 693
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10. 72151 D+M - Bytový vodoměr na studenou vodu s možností dálkového odečtu, DN 15, Q 3= 1,6 m3/h, včetně modulu kus 1,0 1 631,41 1 631
11. 72152 D+M - Domovní vodoměr na studenou vodu s možností dálkového odečtu, DN 25, Qp = 6,3 m3/h, včetně modulu kus 2,0 3 833,89 7 668

12. 72153 D+M - Domovní vodoměr na studenou vodu s možností dálkového odečtu, DN 32, Qp = 10,0 m3/h, včetně modulu kus 2,0 4 026,86 8 054

13. 72154 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 15 kus 2,0 385,66 771
14. 72155 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 25 kus 4,0 665,69 2 663
15. 72156 D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32 kus 4,0 976,62 3 906

D.1.4.4_06: Vnitřní vodovod - potrubí   3 006
16. 72161 D+M - potrubí PP-RCT - d 20x2,8 mm m 2,0 225,78 452
17. 72162 D+M - potrubí PP-RCT - d 25x3,5 mm m 4,0 275,17 1 101
18. 72163 D+M - potrubí PP-RCT - d 35x4,4 mm m 4,0 363,42 1 454

D.1.4.4_07: Stavební práce   11 501
19. 72171 Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítky m 12,5 308,18 3 852
20. 72172 Prostup stropní konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění stropu kus 2,0 1 198,51 2 397
21. 72173 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 10,0 525,18 5 252

D.1.4.4_08: Ostatní   32 849
22. 72181 Tlaková zkouška kanalizačního potrubí potrubí do DN 125 m 24,0 26,25 630
23. 72182 Pročištění kanalizačního potrubí do DN 125 m 24,0 229,45 5 507
24. 72183 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 125 m 24,0 26,58 638
25. 72184 Napojení na stávající kanalizačního potrubí vč. utěsnění kus 2,0 1 448,42 2 897
26. 72185 Vypuštění soustavy studené vody kus 1,0 1 689,86 1 690
27. 72186 Napuštění soustavy studené vody kus 1,0 2 375,47 2 375
28. 72187 Napojení na stávající potrubí studené vody kus 10,0 165,45 1 655
29. 72188 Tlaková zkouška vnitřní potrubí studené vody do DN 80 m 10,0 31,27 313
30. 72189 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 10,0 35,92 359
31. 721810 Demintáž stávajícího potrubí vodovodu m 10,0 85,44 854
32. 721811 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80 m 10,0 30,36 304
33. 721812 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 10,0 664,55 6 646
34. 721813 Přesun hmot kus 1,0 8 982,08 8 982
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D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ČÁST 6 707 075 1 408 486 8 115 560
H H: Oddíly prací HSV 2 237 024 469 775 2 706 799

1 Zemní práce 99 982 20 996 120 979
2 Základy a zvláštní zakládání 66 878 14 044 80 922
3 Svislé a kompletní konstrukce 12 562 2 638 15 200
61 Úpravy povrchů vnitřní 958 087 201 198 1 159 285
62 Úpravy povrchů vnější 1 655 347 2 002
94 Lešení a stavební výtahy 28 255 5 934 34 189
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 164 280 34 499 198 779
96 Bourání konstrukcí 727 593 152 794 880 387
99 Staveništní přesun hmot 61 424 12 899 74 323
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 308 24 425 140 732

P P: Oddíly prací PSV 3 909 395 820 973 4 730 368
711 Izolace proti vodě 18 556 3 897 22 453
763.9 Konstrukce sádrokartonové - dočasné 110 742 23 256 133 998
776 Podlahy povlakové 4 548 955 5 503
781 Obklady keramické 229 081 48 107 277 188
784 Malby 3 546 468 744 758 4 291 226

T T: technické vybavení budov 11 721 2 461 14 182
M21_P Elektromontáže - přípomoci 5 936 1 247 7 183
M22_P Montáž sdělovací a zabezp. techniky - přípomoci 5 785 1 215 7 000

VN_ON Vedlejší a ostatní náklady 548 935 115 276 664 211
VN Vedlejší náklady 289 787 60 855 350 642
ON Ostatní náklady 259 148 54 421 313 569

D1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 15 411 993 3 236 518 18 648 511
D1.4.01.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁDĚČE 2 003 799 420 798 2 424 597

D1.4.01.11 Rozváděče - 1.PP 398 207 83 623 481 831
D1.4.01.12 Rozváděče - 1.NP 515 408 108 236 623 644
D1.4.01.13 Rozváděče -  2.NP, přístavba 121 625 25 541 147 166
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D1.4.01.14 Rozváděče - 2.NP 393 673 82 671 476 344
D1.4.01.15 Rozváděče - 3.NP 439 031 92 196 531 227
D1.4.01.16 Rozváděče - hala 135 855 28 530 164 385

D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 13 408 194 2 815 721 16 223 914
D1.4.01.21 1. Podzemní podlaží 1 514 949 318 139 1 833 088
D1.4.01.22 1. Nadzemní podlaží - ŠKOLA 2 464 026 517 446 2 981 472
D1.4.01.23 2. Nadzemní podlaží - PŘÍSTAVBA 1 050 286 220 560 1 270 846
D1.4.01.24 2. Nadzemní podlaží - ŠKOLA 3 078 849 646 558 3 725 407
D1.4.01.25 3. a 4. Nadzemní podlaží - ŠKOLA 3 261 842 684 987 3 946 828
D1.4.01.26 HALA 1 464 323 307 508 1 771 830
D1.4.01.27 KUCHYŇ 210 381 44 180 254 561
D1.4.01.28 DEMONTÁŽE 363 539 76 343 439 883

D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 14 430 215 3 030 345 17 460 560
D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 6 418 913 1 347 972 7 766 885
D1.4.2.02 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 375 986 78 957 454 944
D1.4.2.03 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 160 930 33 795 194 726
D1.4.2.04 ROZHLAS 544 077 114 256 658 333
D1.4.2.05 KAMEROVÝ SYSTÉM 309 743 65 046 374 789
D1.4.2.06 JEDNOTNÝ ČAS 1 089 049 228 700 1 317 750
D1.4.2.07 ELEKTRONICKÝ SYSTÉM KONTROLY VSTUPU A TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 1 310 343 275 172 1 585 515
D1.4.2.08 AUDIO VIDEO TECHNIKA 3 320 609 697 328 4 017 937
D1.4.2.09 VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY 17 657 3 708 21 365
D1.4.2.10 AKTIVNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 619 209 130 034 749 243
D1.4.2.11 DEMONTÁŽE 263 697 55 376 319 074

Celkem (bez DPH) 36 549 282
DPH 7 675 349

Celkem (včetně DPH) 44 224 631
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D1.4.00 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ČÁST 6 707 075 68,4 25,8
H H: Oddíly prací HSV 2 237 024 68,4 25,8
1 Zemní práce 99 982 – –

1. 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s 
naložením na ruční dopravní prostředek

m3 32,805 1 692,69 55 529 – – – –

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
2. 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4  bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby 

na hromady nebo do dopravního prostředku, 
na každých třeba i započatých 3 m výšky,

m3 32,805 696,52 22 849 – – – –

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
3. 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 

000  do 10 000 m
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.

m3 3,281 357,29 1 172 – – – –

  odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
10 % přebytečný výkopek : 32,805*0,1 3,281

4. 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
 započatých 1 000 m přes 10 000 m

 z horniny 1 až 4

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta 
vozidla.

m3 32,805 28,36 930 – – – –

  odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
10 % přebytečný výkopek : 32,805*0,1*10 32,805

5. 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na 
vzdálenost do 10 m

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku,

m3 3,281 145,17 476 – – – –

  odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
10 % přebytečný výkopek : 32,805*0,1 3,281

6. 162702199R00 Vodorovné přemístění drnu  , poplatek za skládku zeminy na suchu, bez naložení na dopravní 
prostředek, avšak se složením,

m3 3,208 703,92 2 258 – – – –

7. 166101101R00 Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, m3 3,281 383,13 1 257 – – – –

8. 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, 
 skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 3,281 517,82 1 699 – – – –

  odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
10 % přebytečný výkopek : 32,805*0,1 3,281

9. 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 3,281 24,29 80 – – – –

10. 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po 
vrstvách,

m3 29,525 465,11 13 732 – – – –

  odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,5*1,8 32,805
90 % zpětný zásyp : 32,805*0,9 29,525

2 Základy a zvláštní zakládání 66 878 0,0 –
11. 281606214R00 Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, 

cihelného zdiva, tloušťky do 1000 mm
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu 
od hrubých nečistot, osazení 
pakrů,nízkotlaká injektáž do 10 bar ( 
spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy 
zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka 
injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce 
injektážním zařízením.

m 12,05 5 550,01 66 878 0,00133 0,0 – –

0.18 : 4,35+6,8+0,9 12,05

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 562 3,1 –
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12. 310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm

včetně pomocného pracovního lešení kus 23,0 546,17 12 562 0,13440 3,1 – –

pozn.8 : 
1.PP : 5 5,0
1.NP A-D : 6 6,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 4 4,0
2.NP E : 2 2,0
3.NP A-D : 4 4,0
4.NP : 0
Mezisoučet 21,0
pozn.9 : 
1.PP : 0
1.NP A-D : 1 1,0
1.NP E : 1 1,0
2.NP A-D : 0
2.NP E : 0
3.NP A-D : 0
4.NP : 0
Mezisoučet 2,0

61 Úpravy povrchů vnitřní 958 087 43,4 –
13. 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a 

obalení osazených dveřních zárubní před 
znečištěním při úpravách povrchu nástřikem 
plastických maltovin včetně pozdějšího 
odkrytí,

m2 2,53 84,67 214 0,00004 – – –

0.18 : 0,9*2,1*1+0,8*0,8*1 2,53
14. 611401111R00 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou 

omítkou
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

kus 22,0 208,83 4 594 0,00649 0,1 – –

pozn.3 : 
1.PP : 3 3,0
1.NP A-D : 4 4,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 5 5,0
2.NP E : 1 1,0
3.NP A-D : 1 1,0
4.NP : 0

pozn.7 : 
1.PP : 2 2,0
1.NP A-D : 2 2,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 4 4,0
2.NP E : 0
3.NP A-D : 0
4.NP : 0

15. 612401191R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou 
omítkou

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

kus 200,0 176,76 35 352 0,00458 0,9 – –

pozn. 1-6 : 200 200,0
16. 612401291R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou 

štukovou omítkou
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

kus 23,0 338,53 7 786 0,01278 0,3 – –

pozn.8 : 
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1.PP : 5 5,0
1.NP A-D : 6 6,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 4 4,0
2.NP E : 2 2,0
3.NP A-D : 4 4,0
4.NP : 0
Mezisoučet 21,0
pozn.9 : 
1.PP : 0
1.NP A-D : 1 1,0
1.NP E : 1 1,0
2.NP A-D : 0
2.NP E : 0
3.NP A-D : 0
4.NP : 0
Mezisoučet 2,0

17. 612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou 
štukovou omítkou

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

kus 30,0 755,25 22 658 0,04305 1,3 – –

18. 612403399R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou
 jakékoliv šířky

jakékoliv šířky rýhy, m2 100,0 597,93 59 793 0,10712 10,7 – –

19. 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 
mm,  

z pomocného pracovního lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa,

m2 438,0 1 522,40 666 811 0,05850 25,6 – –

  dle elektroinstalace : 
  1.PP : 395 395,0
  1.NP : 485 485,0
  2.NP : 380+500 880,0
  3.NP + 4. NP : 505 505,0
  hala : 455 455,0
  kuchyň : 200 200,0
celkem 2 920,0
šířka do 15 cm : 2920*0,15 438,0

20. 612434133RT2 Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 10 mm, 
sanační jádrová omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 3 mm,  

m2 81,251 1 003,01 81 496 0,04242 3,5 – –

0.18 : (6,05+3,39)*2*3 56,64
0.18 : (6,05*3,39)*1,2 24,611

21. 622300131R00 Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně 
dodávky materiálu

m2 124,0 640,18 79 382 0,00800 1,0 – –

výměra změřena kreslícím programem : 124 124,0

62 Úpravy povrchů vnější 1 655 – –
22. 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 21,87 75,66 1 655 0,00002 – – –

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8 21,87

94 Lešení a stavební výtahy 28 255 – –
23. 9419000000RR0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m, pro veškeré práce, dle 

dodavatele
kus 1,0 28 255,34 28 255 0,00121 – – –

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 164 280 – –
24. 952901112RR Vyčištění budov po skončení všech prací soubor 1,0 84 449,31 84 449 0,00004 – – –

před předáním stavby - dle TZ : 1 1,0
25. 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 14 709,62 4,65 68 400 – – – –

výměra změřena kreslícím programem : 
podlahová plocha : 7354,81*2 14 709,62
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26. 959990099R00 Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby kpl 1,0 11 431,44 11 431 – – – –

96 Bourání konstrukcí 727 593 0,3 23,0
27. 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 

4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

m2 21,87 127,56 2 790 0,00067 0,0 0,18400 4,0

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8 21,87
28. 970031018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-

18 mm
m 12,5 2 037,82 25 473 – – 0,00046 0,0

pozn.6 : 
1.PP : 0
1.NP A-D : 0,8*2+0,15 1,75
1.NP E : 0,15*2 0,3
2.NP A-D : 
0,76+0,6+0,15*3+0,15*2+0,74+1,2+0,8*2+0,79+0,17*2+0,5

7,28

2.NP E : 0,15*2+0,25 0,55
3.NP A-D : 0,76+0,8+0,61+0,15 2,32
4.NP : 0,15*2 0,3
Mezisoučet 12,5

29. 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 
60 mm

m 125,359 2 441,72 306 092 – – 0,00214 0,3

pozn.1 : 
1.PP : 0,94+0,85*2+0,45+0,39+0,15+0,95+0,63+0,95*4+0,95*2 10,91

1.NP A-D : 
0,8+0,76*4+0,8*2+0,2+0,76*3+0,15*2+0,65+0,3+0,15+0,6+0,61+0,
15*2+0,4+0,8*7+0,6+0,79+0,17*2+0,15

18,71

1.NP E : 0,4*2+0,15*2+0,4*2+0,31+0,15 2,36
2.NP A-D : 
0,3+0,76*2+0,8*5+0,6*4+0,15*3+0,4*4+0,22+0,64+0,15+0,5*2+0,8
*7+0,79*2+0,17+0,8

20,43

2.NP E : 0,15 0,15
3.NP A-D : 0,3+0,76+0,8*14+0,46+0,57+0,46+0,15*2+0,79+0,5 15,34

4.NP : 0,15*2 0,3
Mezisoučet 68,2
pozn.4 : 
1.PP : 
0,5*2+0,1*2+0,85+0,34+0,94+1,07+0,1*3+0,1+0,39+0,15*3+0,4+0,
15*4+0,4*3+0,95+0,5+0,15*2+0,95+0,63*2

11,8

1.NP A-D : 
0,8*2+0,76*3+0,8*2+0,15+0,6+0,15+0,5+0,15+0,19+0,15+0,8*3+0,
79*2+0,5+0,8+0,6

13,25

1.NP E : 0,15*25+0,4*5+0,45*2+0,31+0,4*2 7,76
2.NP A-D : 
0,76*2+0,8*3+0,61+0,15*2+0,15*2+0,45*0,22+0,6+0,8*5+0,79+0,7
6

11,379

2.NP E : 0,4*3 1,2
3.NP A-D : 0,76*2+0,8*9+0,6+0,8+0,15 10,27
4.NP : 0,15*3+0,9+0,15 1,5
Mezisoučet 57,159

30. 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 
100 mm

m 58,55 3 304,43 193 474 – – 0,00214 0,1

pozn.2 : 
1.PP : 1,07+0,95 2,02

Stránka 99 z 174 Silnoproud_stavební část



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ČÁST

Poř. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

1.NP A-D : 
0,23+0,3+0,8+0,5+0,2+0,15*2+0,8+0,8+0,8+0,8+0,39*2+0,57+0,79
*2+0,8

9,26

1.NP E : 0,4*2 0,8
2.NP A-D : 0,8+0,5+0,15*2+0,8+0,3+0,8+0,45+0,15+0,57+0,8+0,6 6,07

2.NP E : 0
3.NP A-D : 0,76+0,3+0,8*2+0,1+0,79 3,55
4.NP : 0,15 0,15
Mezisoučet 21,85
pozn.3 : 
1.PP : 0,5*3*2 3,0
1.NP A-D : 0,5*4*2 4,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 0,5*5*2 5,0
2.NP E : 0,5*1*2 1,0
3.NP A-D : 0,5*1*2 1,0
4.NP : 0
Mezisoučet 14,0
pozn.5 : 
1.PP : 1,07+0,95+0,3*2+0,95*2+0,44 4,96
1.NP A-D : 0,76+0,8*2+0,9+0,8+0,79 4,85
1.NP E : 0
2.NP A-D : 0,76+0,8*3+0,15+0,79 4,1
2.NP E : 0
3.NP A-D : 0,79 0,79
4.NP : 0
Mezisoučet 14,7
pozn.7 : 
1.PP : 0,5*2*2 2,0
1.NP A-D : 0,5*2*2 2,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 0,5*4*2 4,0
2.NP E : 0
3.NP A-D : 0
4.NP : 0
Mezisoučet 8,0

31. 970033018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m , d 14-18 mm

m 12,5 209,32 2 617 0,00134 0,0 – –

pozn.6 : 12,5 12,5
32. 970033060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 

vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm
m 125,359 244,55 30 657 0,00134 0,2 – –

pozn.1 : 68,2 68,2
pozn. 4 : 57,159 57,159

33. 970033100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání ve H nad 1,5 m , do D 100 mm

m 36,55 307,55 11 241 0,00134 0,1 – –

pozn.2 : 21,85 21,85
pozn.5 : 14,7 14,7

34. 970034018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně, d 14-18 mm

m 12,5 203,64 2 546 0,00001 – – –

pozn.6 : 12,5 12,5
35. 970034060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 

vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm
m 125,359 255,24 31 997 0,00001 – – –

pozn.1 : 68,2 68,2
pozn. 4 : 57,159 57,159
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36. 970034100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové 
vrtání vodorovně ve stěně, do D 100 mm

m 36,55 309,48 11 311 0,00001 – – –

pozn.2 : 21,85 21,85
pozn.5 : 14,7 14,7

37. 970037018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté 
přemístění stroje jádrového vrtání, d 14-18 mm

m 12,5 197,36 2 467 – – – –

pozn.6 : 12,5 12,5
38. 970037060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté 

přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm
m 125,359 251,84 31 570 – – – –

pozn.1 : 68,2 68,2
pozn. 4 : 57,159 57,159

39. 970037100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté 
přemístění stroje jádrového vrtání, do D 100 mm

m 58,55 305,55 17 890 – – – –

pozn.2 : 21,85 21,85
pozn. 3 : 14 14,0
pozn.5 : 14,7 14,7
pozn.7 : 8 8,0

40. 971033441R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 
m2, tloušťky do 300 mm

základovém nebo nadzákladovém, Včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 
mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

kus 23,0 332,67 7 651 0,00034 0,0 0,13800 3,2

pozn.8 : 
1.PP : 5 5,0
1.NP A-D : 6 6,0
1.NP E : 0
2.NP A-D : 4 4,0
2.NP E : 2 2,0
3.NP A-D : 4 4,0
4.NP : 0
Mezisoučet 21,0
pozn.9 : 
1.PP : 0
1.NP A-D : 1 1,0
1.NP E : 1 1,0
2.NP A-D : 0
2.NP E : 0
3.NP A-D : 0
4.NP : 0
Mezisoučet 2,0

41. 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 
vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 24,611 136,65 3 363 – – 0,05000 1,2

0.18 : (6,05*3,39)*1,2 24,611
42. 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 56,64 115,47 6 540 – – 0,04600 2,6

0.18 : (6,05+3,39)*2*3 56,64
43. 978023411R00  Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového
m2 103,121 92,54 9 543 – – 0,01400 1,4

0.18 : (6,05*3,39)*1,2 24,611
0.18 : (6,05+3,39)*2*3 56,64
odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8 21,87

44. 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv 
materiálů, plochy do 2 m2

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m2 124,0 144,74 17 948 – – 0,06800 8,4

výměra změřena kreslícím programem : 124 124,0
45. 978071221R00 Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 

m2
m2 21,87 200,21 4 379 – – 0,07300 1,6
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odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8 21,87
46. 96504813RR00 Dočištění povrchu po vybourání obkladů, tmel do 30% m2 124,0 64,88 8 045 – – 0,00105 0,1

výměra změřena kreslícím programem : 124 124,0
99 Staveništní přesun hmot 61 424 – –

47. 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu 
dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,  

oborů 801, 803, 811 a 812 t 46,785 1 312,91 61 424 – – – –

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 308 – –
48. 979011211RX1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 

m s omezením mechanizace
t 25,841 2 589,10 66 905 – – – –

49. 997013511RX2 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
naložením a se složením

včetně naložení na dopravní prostředek a 
složení

t 25,841 400,78 10 356 – – – –

50. 997013509RX3 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

včetně naložení na dopravní prostředek a 
složení

t 620,18 13,27 8 230 – – – –

51. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,04 1 011,80 23 312 – – – –
52. 997013812rx Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi 

sádry kód odpadu 170 802
t 2,801 2 679,58 7 505 – – – –

P P: Oddíly prací PSV 3 909 395 21,6 2,8
711 Izolace proti vodě 18 556 0,2 –

53. 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou 
fólií včetně uchycovacích prvků

m2 21,87 72,59 1 588 0,00008 – – –

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8 21,87
54. 7112199RR00 Dodávka a montáž venkovní svislé bitumenové hydroizolace položka obsahuje veškeré práce a materiály: 

vytmelení spár a kaveren těsnící maltou, 
vytvoření fabionu, penetrace, hydroizolační 
stěrka ve dvou vrstvách: min tl. 4 mm, 
zapracování skelné tkaniny, prostupy 
bandážovat, podrobný popis v TZ

m2 21,87 733,18 16 035 0,00900 0,2 – –

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8 21,87
55. 28323114R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; 

plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE
m2 25,151 25,93 652 0,00055 0,0 – –

odkop u 0.18 : (4,35+6,8+1)*1,8*1,15 25,151
56. 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště 

půdorysné plochy skládky do těžiště 
půdorysné plochy objektu

t 0,212 1 327,65 282 – – – –

763.9 Konstrukce sádrokartonové - dočasné 110 742 1,7 2,8
57. SDK1 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 - 

pro oddělení jednotlivých etap
m2 70,2 1 023,11 71 822 0,02197 1,5 –

58. SDK2 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka kus 8,0 710,67 5 685 0,00022 0,0 –
59. SDK3 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně
kus 8,0 951,04 7 608 – –

60. SDK4 Dočasné dveře pro oddělení jednotlivých etap - zárubeň, křídlo, kování - 
dodávka

kus 8,0 1 500,80 12 006 0,02000 0,2 0,02000 0,2

61. SDK5 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka kus 8,0 528,05 4 224 – 0,02750 0,2
62. SDK6 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí 

opláštění jednoduché
m2 70,2 98,80 6 936 – 0,03175 2,2

63. SDK7 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 8,0 35,10 281 – 0,02400 0,2
64. 99876340RX Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 

24 m
% 1 106,451 1,97 2 179 – –

776 Podlahy povlakové 4 548 0,0 –

Stránka 102 z 174 Silnoproud_stavební část



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - STAVEBNÍ ČÁST

Poř. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

65. 776590050RAB Výměna povlaků podlah, za povlakovou krytinu z PVC Odstranění povlakových podlah z nášlapné 
plochy lepených, s podložkou, demontáž 
soklíků nebo lišt, dodávka a lepení povlaků 
podlah z plastů, bez podkladu, z pásů, 
svaření, dodávka a lepení podlahových 
soklíků z PVC, pastování a vyleštění podlah.
Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 
m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku 
za skládku.

m2 3,52 1 119,90 3 942 0,00361 0,0 0,00100 –

  pozn.3 : 
  1.PP : 3 3,0
  1.NP A-D : 4 4,0
  1.NP E : 0
  2.NP A-D : 5 5,0
  2.NP E : 1 1,0
  3.NP A-D : 1 1,0
  4.NP : 0
  
  pozn.7 : 
  1.PP : 2 2,0
  1.NP A-D : 2 2,0
  1.NP E : 0
  2.NP A-D : 4 4,0
  2.NP E : 0
  3.NP A-D : 0
  4.NP : 0
Celkem 22,0
výměna 40x40 cm : 22*0,4*0,4 3,52

66. 77659009 Příplatek za malou plochu do 0,2 m 2 - výměna povlakové krytiny m2 3,52 172,17 606 0,00361 0,0 0,00100 –

781 Obklady keramické 229 081 2,6 –
67. 781111115R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 

korunkou prům. do 30 mm
kus 50,0 122,16 6 108 – – – –

68. 781111116R00 Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce 
korunkou prům. do 90 mm

kus 50,0 182,79 9 140 – – – –

69. 781475116RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm,  , 
kladených do flexibilního tmele

m2 124,0 1 073,76 133 146 0,00524 0,7 – –

výměra změřena kreslícím programem : 124 124,0
70. 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, 

výška profilu 10 mm,  
m 124,0 76,35 9 467 0,00017 0,0 – –

71. 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , 
výška profilu 10 mm,  

m 124,0 74,70 9 263 0,00017 0,0 – –

72. 781101210R00 penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu m2 124,0 64,45 7 992 0,00021 0,0 – –
73. 781419711R00 příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 124,0 88,36 10 957 – – – –
74. 597813713R obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; 

barva béžová; lesk
m2 136,4 300,71 41 017 0,01360 1,9 – –

výměra změřena kreslícím programem : 124*1,1 136,4
75. 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 2,573 774,09 1 992 – – – –

784 Malby 3 546 468 17,1 –
76. 784403801R00 Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 

3,8 m
m2 26 252,63 51,62 1 355 161 – – – –

výměra změřena kreslícím programem : 
stěny : 18897,82 18 897,82
stropy : 7354,81 7 354,81
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77. 784165522R00 Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 26 252,63 60,23 1 581 196 0,00048 12,6 – –
78. 784161401R00 disperzní, jednonásobná m2 26 252,63 23,24 610 111 0,00017 4,5 – –

T T: technické vybavení budov 11 721 – –
M21_P Elektromontáže - přípomoci 5 936 – –

79. M21000001RR0 Stavební přípomoce a bourací práce - pro elektroinstalaci, práce 
neobsažené  v soupisu elektromontáže

soubor 1,0 5 936,16 5 936 – – – –

M22_P Montáž sdělovací a zabezp. techniky - přípomoci 5 785 – –
80. M22000001RR0 Stavební přípomoce a bourací práce - pro slaboproud, práce 

neobsažené v soupisu slaboproud
soubor 1,0 5 784,91 5 785 – – – –

VN_ON Vedlejší a ostatní náklady 548 935 – –
VN Vedlejší náklady 289 787 – –

75. 005121010R Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií 
k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a 
zřízení, případná příprava území pro objekty 
zařízení staveniště a vlastní vybudování 
objektů zařízení staveniště.

Soubor 1,0 56 398,77 56 399 – – – –

76. 005121020R Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení 
staveniště, ostraha staveniště,  náklady na 
energie spotřebované dodavatelem v rámci 
provozu zařízení staveniště, náklady na 
potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a 
opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.

Soubor 1,0 173 940,45 173 940 – – – –

77. 005121030R Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně přípojek energií a jejich odvoz. 
Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení 
staveniště provozováno.

Soubor 1,0 17 917,83 17 918 – – – –

78. 005122010R Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních 
prací v důsledku nepřerušeného provozu na 
staveništi nebo v případech nepřerušeného 
provozu v objektech v nichž se stavební 
práce provádí.

Soubor 1,0 11 586,69 11 587 – – – –

79. 005124010R Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických 
dodávek stavby.

Soubor 1,0 29 943,41 29 943 – – – –

ON Ostatní náklady 259 148 – –
80. 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem 

nepovolaných osob, včetně příslušného 
značení, náklady na osvětlení staveniště, 
náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z 
hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

Soubor 1,0 61 026,91 61 027 – – – –
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81. 00523  R Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s 
prováděním zkoušek a revizí předepsaných 
technickými normami nebo objednatelem a 
které jsou pro provedení díla nezbytné.

Soubor 1,0 40 646,64 40 647 – – – –

82. 005231040R Provozní řády Náklady zhotovitele na vypracování 
provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz 
včetně nákladů na předání všech návodů k 
obsluze a údržbě pro technologická zařízení 
a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Soubor 1,0 17 815,17 17 815 – – – –

83. 00528 R Podmínky dotačních programů Náklady zhotovitele, které vznikají v 
souvislosti se specifickými obchodními 
podmínkami objednatele.

Soubor 1,0 83 978,27 83 978 – – – –

84. 005281010R Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud 
ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 
náklady na propagační a informační 
billboardy, 

Soubor 1,0 55 680,79 55 681 – – – –
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D1.4.01.1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁDĚČE   2 003 799
D1.4.01.11 Rozváděče - 1.PP 398 207

1. K 741210002 Montáž rozvodnice RS.1.1.4.a kus 1,0 13 305,83 13 306
2. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 197,23 1 197
3. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 855,79 3 856
4. M A9S65392 iSW 3P 125A ks 1,0 1 115,07 1 115
5. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 3,0 1 251,73 3 755
6. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 3,0 109,83 329
7. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 1,0 116,54 117
8. M A9F03332 Jistič iC60N 3P 32A  B ks 1,0 449,38 449
9. M A9F03320 Jistič iC60N 3P 20A  B ks 1,0 341,23 341

10. M A9F03316 Jistič iC60N 3P 16A  B ks 1,0 321,94 322
11. M 10.843.627 A9R41425 Proudový chránič iID 4P 25A 30m KS 2,0 953,26 1 907
12. M 10.843.640 Chránič 40/4/0,03A iID A9R61440 KS 1,0 976,73 977
13. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 174,39 174
14. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 296,79 297
15. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 934,81 935
16. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 115,70 231
17. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 205,41 411
18. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 218,82 438
19. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 360,51 721
20. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 1 006,08 2 012
21. M 08105 Prisma G nást., Š=600mm, 15 výšk. dílců ks 1,0 2 905,04 2 905
22. M 08125 Plné dveře, 15 výšk. dílců ks 1,0 1 405,99 1 406
23. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 409,14 409
24. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 266,61 267
25. M 03804 Plný čelní panel, 4 výškové dílce ks 1,0 307,69 308
26. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 337,24 1 337
27. K 741210003 Montáž rozvodnice RS.1.1.3.a kus 1,0 12 846,20 12 846
28. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 197,23 1 197
29. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 855,79 3 856
30. M A9S65392 iSW 3P 125A ks 1,0 1 115,07 1 115
31. M A9F03325 Jistič iC60N 3P 25A  B ks 3,0 360,51 1 082
32. M A9F03320 Jistič iC60N 3P 20A  B ks 2,0 341,23 682
33. M A9F04316 Jistič iC60N 3P 16A  C ks 1,0 376,44 376
34. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 8,0 109,83 879
35. M 10.842.002 Přepínač ISSW A9E18073 1 PREP S NUL.POZ KS 1,0 430,94 431
36. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 1,0 1 251,73 1 252
37. M A9C20631 Stykač iCT 25A 1ZAP  220/240V AC 60Hz ks 1,0 564,24 564
38. M A9C15337 Hodiny spínací denní KS 1,0 865,23 865
39. M A9MEM3100 Elektroměr iEM3100 do 63A ks 2,0 3 199,32 6 399
40. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 174,39 174
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41. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 296,79 297
42. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 934,81 935
43. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 115,70 231
44. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 205,41 411
45. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 218,82 438
46. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 360,51 721
47. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 1 006,08 2 012
48. M 08105 Prisma G nást., Š=600mm, 15 výšk. dílců ks 1,0 2 905,04 2 905
49. M 08125 Plné dveře, 15 výšk. dílců ks 1,0 1 405,99 1 406
50. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 409,14 409
51. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 266,61 267
52. M 03804 Plný čelní panel, 4 výškové dílce ks 1,0 307,69 308
53. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 337,24 1 337
54. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 337,24 1 337
55. K 741210004 Montáž rozvodnice RS.1.1.1.a kus 1,0 8 626,27 8 626
56. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 197,23 1 197
57. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 855,79 3 856
58. M A9S60332 iSW 3P 32A 380/415V ks 1,0 546,63 547
59. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 6,0 1 251,73 7 510
60. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 6,0 109,83 659
61. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 3,0 116,54 350
62. M A9C20731 Stykač iCT 25A 1ZAP  230/240V AC 50Hz ks 3,0 562,56 1 688
63. M A9MEM3100 Elektroměr iEM3100 do 63A ks 1,0 3 199,32 3 199
64. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 174,39 174
65. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 296,79 297
66. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 934,81 935
67. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 115,70 116
68. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 205,41 205
69. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 144,20 144
70. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 115,70 116
71. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 205,41 205
72. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 218,82 219
73. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 360,51 361
74. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 1 006,08 1 006
75. M 08104 Prisma G nást., Š=600mm, 12 výšk. dílců ks 1,0 2 817,01 2 817
76. M 08124 Plné dveře, 12 výšk. dílců ks 1,0 1 473,90 1 474
77. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 409,14 409
78. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 266,61 267
79. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 300,98 301
80. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 337,24 1 337
81. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 9 192,54 9 193
82. K 741210005 Montáž rozvodnice RS.1.1.2.a kus 1,0 18 066,33 18 066
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83. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 197,23 1 197
84. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 855,79 3 856
85. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 560,05 560
86. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 8,0 1 251,73 10 014
87. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 19,0 109,83 2 087
88. M A9C20631 Stykač iCT 25A 1ZAP  220/240V AC 60Hz ks 6,0 564,24 3 385
89. M A9S60332 iSW 3P 32A 380/415V ks 1,0 546,63 547
90. M A9F04310 Jistič iC60N 3P 10A  C ks 4,0 361,35 1 445
91. M A9F03325 Jistič iC60N 3P 25A  B ks 2,0 360,51 721
92. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 174,39 174
93. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 296,79 297
94. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 934,81 935
95. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 115,70 116
96. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 205,41 205
97. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 144,20 144
98. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 115,70 231
99. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 205,41 411

100. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 218,82 438
101. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 360,51 721
102. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 1 006,08 2 012
103. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 3 184,23 3 184
104. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 554,39 1 554
105. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 483,75 484
106. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 267,45 267
107. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 435,13 435
108. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 300,98 301
109. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 115,70 116
110. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 205,41 205
111. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 218,82 219
112. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 360,51 361
113. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 199,54 200
114. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 1 177,95 1 178
115. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 23 240,54 23 241
116. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 1 278,08 1 278
117. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 3 244,24 3 244
118. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 4 572,92 4 573
119. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 9 192,54 18 385
120. K 741210007 Montáž rozvodnice RS.1.1.6.a kus 1,0 20 070,24 20 070
121. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 197,23 1 197
122. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 855,79 3 856
123. M A9S65392 iSW 3P 125A ks 1,0 1 115,07 1 115
124. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 11,0 1 251,73 13 769
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125. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 12,0 109,83 1 318
126. M A9F04106 Jistič iC60N 1P 6A  B ks 2,0 116,54 233
127. M A9C20631 Stykač iCT 25A 1ZAP  220/240V AC 60Hz ks 3,0 564,24 1 693
128. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 174,39 174
129. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 296,79 297
130. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 934,81 935
131. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 115,70 231
132. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 205,41 411
133. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 144,20 288
134. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 115,70 116
135. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 205,41 205
136. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 218,82 219
137. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 360,51 361
138. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 1 006,08 1 006
139. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 3 184,23 3 184
140. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 554,39 1 554
141. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 483,75 484
142. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 267,45 267
143. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 435,13 435
144. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 300,98 301
145. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 115,70 116
146. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 205,41 205
147. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 218,82 219
148. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 360,51 361
149. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 199,54 200
150. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 1 177,95 1 178
151. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 23 240,54 23 241
152. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 1 278,08 1 278
153. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 3 244,24 3 244
154. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 4 572,92 4 573
155. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 9 192,54 18 385
156. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 10 637,97 10 638
157. M MTN647595 KNX spínací akční člen REG-K/4x230/16+ma ks 1,0 6 139,77 6 140
158. K 741210008 Montáž rozvodnice RS.1.1.7.a kus 1,0 13 586,04 13 586
159. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 197,23 1 197
160. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 855,79 3 856
161. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 560,05 560
162. M A9F03340 Jistič iC60N 3P 40A  B ks 2,0 476,21 952
163. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 7,0 116,54 816
164. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 4,0 109,83 439
165. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 560,05 560
166. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 14,0 116,54 1 632
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167. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 1,0 109,83 110
168. M A9F03332 Jistič iC60N 3P 32A  B ks 1,0 449,38 449
169. M A9F03325 Jistič iC60N 3P 25A  B ks 1,0 360,51 361
170. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 174,39 174
171. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 296,79 297
172. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 934,81 935
173. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 115,70 231
174. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 205,41 411
175. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 218,82 438
176. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 360,51 721
177. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 1 006,08 2 012
178. M 08105 Prisma G nást., Š=600mm, 15 výšk. dílců ks 1,0 2 905,04 2 905
179. M 08125 Plné dveře, 15 výšk. dílců ks 1,0 1 405,99 1 406
180. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 409,14 409
181. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 266,61 267
182. M 03804 Plný čelní panel, 4 výškové dílce ks 1,0 307,69 308
183. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 337,24 1 337
184. K 044002000 Revize práce na rozvaděčích, výchozí ks 6,0 7,78 47
185. K 090001000-R Propojovací a instalační materiál do rozvaděčů - propojovací materiál vodiče CYA, CY ks 6,0 7,78 47

D1.4.01.12 Rozváděče - 1.NP 515 408
1. K 741210001 Montáž rozvodnice RS.1.1.1.b kus 1,0 17 296,24 17 296
2. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 108,35 1 108
3. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 569,55 3 570
4. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 518,47 518
5. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 10,0 1 158,80 11 588
6. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 1,0 107,89 108
7. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 17,0 101,68 1 729
8. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 161,44 161
9. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 274,76 275

10. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 865,42 865
11. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
12. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
13. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 133,50 133
14. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
15. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
16. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 202,58 203
17. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 333,75 334
18. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 931,39 931
19. M 08106 Prisma G nást., Š=600mm, 18 výšk. dílců ks 1,0 2 777,87 2 778
20. M 08126 Plné dveře, 18 výšk. dílců ks 1,0 1 350,52 1 351
21. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 378,77 379
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22. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 246,82 247
23. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 278,64 279
24. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
25. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
26. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 202,58 203
27. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 333,75 334
28. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 184,73 185
29. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 21 515,28 21 515
30. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 1 183,20 1 183
31. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 3 003,41 3 003
32. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 4 233,45 4 233
33. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 1,0 – –
34. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 9 848,26 9 848
35. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 8 510,13 17 020
36. K 741210002 Montáž rozvodnice RS.1.1.2.b kus 1,0 17 491,93 17 492
37. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 108,35 1 108
38. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 569,55 3 570
39. M A9D56616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 16,0 1 719,97 27 519
40. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 1,0 107,89 108
41. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 25,0 101,68 2 542
42. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 161,44 161
43. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 274,76 275
44. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 865,42 865
45. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 107,11 214
46. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 190,16 380
47. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 133,50 267
48. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
49. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
50. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 202,58 203
51. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 333,75 334
52. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 931,39 931
53. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 947,85 2 948
54. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 439,00 1 439
55. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 447,84 448
56. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 247,59 248
57. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 402,83 403
58. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 278,64 279
59. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
60. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
61. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 202,58 203
62. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 333,75 334
63. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 184,73 185
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64. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 1 090,50 1 091
65. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 21 515,28 21 515
66. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 1 183,20 1 183
67. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 3 003,41 3 003
68. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 4 233,45 4 233
69. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 9 052,01 18 104
70. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 9 848,26 9 848
71. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 8 510,13 17 020
72. K 741210004 Montáž rozvodnice RS.1.1.3.b kus 1,0 22 171,73 22 172
73. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 108,35 1 108
74. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 569,55 3 570
75. M A9S65363 iSW 3P 63A ks 1,0 557,28 557
76. M A9D56616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 15,0 1 719,97 25 800
77. M A9S70740 iSW-NA 4P  40A odpínač pro vypínací spou ks 1,0 669,05 669
78. M A9A26960 iMN vypínací spoušť 220-240V AC ks 1,0 1 035,40 1 035
79. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 16,0 101,68 1 627
80. M A9F04310 Jistič iC60N 3P 10A  C ks 1,0 334,52 335
81. M A9C22824 Stykač iCT 20A 4ZAP  220/240V AC 50Hz ks 1,0 899,57 900
82. M A9C20631 Stykač iCT 25A 1ZAP  220/240V AC 60Hz ks 1,0 522,35 522
83. M A9F03340 Jistič iC60N 3P 40A  B ks 1,0 440,86 441
84. M A9F04332 Jistič iC60N 3P 32A  C ks 4,0 439,31 1 757
85. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 161,44 161
86. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 274,76 275
87. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 865,42 865
88. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
89. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
90. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 133,50 133
91. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 161,44 161
92. M 03204 Čelní panel modulární 4 výšk. dílce ks 1,0 264,67 265
93. M 04021 Připojení mezi Linergy FM 200A a Linergy ks 1,0 977,18 977
94. M 04014 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 200A ks 1,0 2 126,67 2 127
95. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 107,11 214
96. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 190,16 380
97. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 202,58 405
98. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 333,75 667
99. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 931,39 1 863

100. M 08108 Prisma G nást., Š=600mm, 24 výšk. dílců ks 1,0 3 346,02 3 346
101. M 08128 Plné dveře, 24 výšk. dílců ks 1,0 1 522,05 1 522
102. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 247,59 248
103. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 402,83 403
104. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
105. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
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106. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 184,73 185
107. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 1 090,50 1 091
108. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 8 510,13 8 510
109. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 9 052,01 18 104
110. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 9 848,26 9 848
111. K 741210005 Montáž rozvodnice RS1.1.4.b kus 1,0 13 317,16 13 317
112. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 108,35 1 108
113. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 569,55 3 570
114. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 518,47 518
115. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 13,0 1 158,80 15 064
116. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 1,0 107,89 108
117. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 17,0 101,68 1 729
118. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 161,44 161
119. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 274,76 275
120. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 865,42 865
121. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
122. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
123. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 133,50 133
124. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
125. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
126. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 202,58 203
127. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 333,75 334
128. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 931,39 931
129. M 08106 Prisma G nást., Š=600mm, 18 výšk. dílců ks 1,0 2 777,87 2 778
130. M 08126 Plné dveře, 18 výšk. dílců ks 1,0 1 350,52 1 351
131. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 378,77 379
132. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 246,82 247
133. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 278,64 279
134. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 107,11 107
135. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 190,16 190
136. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 202,58 203
137. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 333,75 334
138. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 184,73 185
139. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 237,97 1 238
140. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 8 510,13 8 510
141. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 1,0 9 052,01 9 052
142. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 9 848,26 9 848
143. K 741210006 Montáž rozvodnice RH.1.1.1.b kus 1,0 9 631,72 9 632
144. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 1 108,35 1 108
145. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 3 569,55 3 570
146. M A9S65392 iSW 3P 125A ks 1,0 1 032,29 1 032
147. M A9F03340 Jistič iC60N 3P 40A  B ks 21,0 440,86 9 258
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148. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 161,44 161
149. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 274,76 275
150. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 865,42 865
151. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 3,0 107,11 321
152. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 3,0 190,16 570
153. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 3,0 202,58 608
154. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 3,0 333,75 1 001
155. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 3,0 931,39 2 794
156. M 08106 Prisma G nást., Š=600mm, 18 výšk. dílců ks 1,0 2 777,87 2 778
157. M 08126 Plné dveře, 18 výšk. dílců ks 1,0 1 350,52 1 351
158. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 378,77 379
159. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 246,82 247
160. M 03804 Plný čelní panel, 4 výškové dílce ks 1,0 284,85 285
161. M 08819 Souprava pro zapuštěnou montáž, 6 až 18 ks 1,0 1 237,97 1 238
162. K 741210406 Montáž rozváděč elektroměrový RE.1.1.1.b kus 1,0 8 797,64 8 798
163. M 000111169 Rám s dveřmi, tříbodový zámek, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=835x2060, IP30 BP-U-3S-800/20-P 1,0 5 147,76 5 148

164. M 000293412 Bočnice, V=1950 BPZ-MSW-20 1,0 1 196,58 1 197
165. M 000116677 Západka pro bočnici BPZ-MSW BPZ-SNAP 1,0 122,70 123
166. M 000111139 Ochranný kryt, ŠxVxH=835x2060x240 BPZ-WB3S-800/20/2 1,0 1 188,97 1 189
167. M 000111301 Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=835x2060 BPZ-RP-800/20 1,0 523,15 523
168. M 000255309 Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm NWS-SHE/DLB/DN3 1,0 338,62 339
169. M 000107913 Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 1,0 68,48 68
170. M 000116928 Montážní sada NZM2, vertikálně, na MSW, šedá, Š=800, V=400 BPZ-NZM2/MSW-800-MV 2,0 1 508,56 3 017
171. M 000102474 Montážní panel Š=800, V=180 BPZ-MPL180-800 1,0 746,67 747
172. M 000114814 Montážní panel Š=800, V=300 BPZ-MPL300-800 1,0 1 197,53 1 198
173. M 000293596 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 BPZ-DINR35-800 1,0 245,40 245
174. M 000275200 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) BEL01 5,0 17,12 86
175. M 000275199 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 5,0 14,27 71
176. M 000275242 Držák přístr lišty pro vedení kabel kanálu Hl=60 KKW-40 1,0 14,27 14
177. M 000108385 Elektroměrová vana, 3 elektroměr, Š=800, V=400 BPZ-MT-800/400-3 1,0 2 160,12 2 160
178. M 000279261 Elektroměrová deska ZBR 2,0 998,73 1 997
179. M 000286687 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=50 BPZ-FP-800/050-BL 2,0 245,40 491
180. M 000108294 Krycí deska, plast.vložka, šedá, Š=800, V=300 BPZ-FPP-800/300-BL 1,0 350,03 350
181. M 000286690 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 BPZ-FP-800/150-45 1,0 532,66 533
182. M 000275413 Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý NBP-1000 1,0 109,39 109
183. M 000101625 Měřicí transformátor na sběrnice 30x10 (Z-MG), I=150/5A Z-MG/WAS-150 3,0 1 627,46 4 882
184. M 000110283 Jistič, 3pól, ochr.obvodů, třmen.svorky, Icu=50kA, In=160A NZMN2-A160-BT 1,0 10 529,50 10 530
185. M 000107792 Jistič, 3pól, ochr.obvodů, třmen. svorky, Icu=35kA, In=100A, norma UL NZMN2-A100-BT-NA 2,0 2 422,64 4 845
186. M 000262676 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 1,0 85,61 86
187. M 000262674 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A PL7-B10/1 1,0 84,65 85
188. M 000264839 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-B2/1 1,0 146,48 146
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189. M 000262673 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-B6/1 2,0 109,39 219
190. M 000262678 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/1 1,0 132,21 132
191. M 000192370 Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 100A, 3-pól VLCE22-3P 1,0 755,23 755
192. K 044002000 Revize práce na rozvaděčích, výchozí ks 6,0 7,21 43
193. K 090001000-R Propojovací a instalační materiál do rozvaděčů - propojovací materiál vodiče CYA, CY ks 6,0 7,21 43

D1.4.01.13 Rozváděče -  2.NP, přístavba 121 625
1. K 741210005 Montáž rozvodnice RS1.1.5.c kus 1,0 18 085,63 18 086
2. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 913,11 913
3. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 940,76 2 941
4. M A9S65363 iSW 3P 63A ks 1,0 459,11 459
5. M A9D56613 Chránič-jistič iDPN N Vigi 13A B 30mA A ks 17,0 1 510,35 25 676
6. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 19,0 83,77 1 592
7. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 3,0 88,88 267
8. M A9F03316 Jistič iC60N 3P 16A  B ks 1,0 245,54 246
9. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,00 133

10. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 226,36 226
11. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 712,97 713
12. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,24 176
13. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 156,66 313
14. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 109,98 220
15. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,24 88
16. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,66 157
17. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 166,89 167
18. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 274,96 275
19. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 767,32 767
20. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 428,58 2 429
21. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 185,51 1 186
22. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 368,95 369
23. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 203,98 204
24. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 331,87 332
25. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 229,56 230
26. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,24 88
27. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,66 157
28. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 166,89 167
29. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 274,96 275
30. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 152,19 152
31. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 898,41 898
32. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 725,28 17 725
33. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 974,78 975
34. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 474,34 2 474
35. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 487,71 3 488
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36. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 457,47 14 915
37. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 113,45 8 113
38. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 7 011,04 14 022
39. K 044002000 Revize práce na rozvaděčích, výchozí ks 1,0 5,94 6
40. K 090001000-R Propojovací a instalační materiál do rozvaděčů - propojovací materiál vodiče CYA, CY ks 1,0 5,94 6

D1.4.01.14 Rozváděče - 2.NP 393 673
1. K 741210001 Montáž rozvodnice RS.1.1.1.c kus 1,0 13 129,18 13 129
2. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 918,36 918
3. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 957,67 2 958
4. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 429,60 430
5. M A9D56616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 19,0 1 425,14 27 078
6. M A9F03116 Jistič iC60N 1P 16A  B ks 2,0 60,45 121
7. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 23,0 84,25 1 938
8. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,77 134
9. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 227,66 228

10. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 717,07 717
11. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,75 177
12. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 157,56 315
13. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 110,62 221
14. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,75 89
15. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158
16. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,85 168
17. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 276,54 277
18. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 771,73 772
19. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 442,54 2 443
20. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 192,33 1 192
21. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 371,08 371
22. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 205,15 205
23. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 333,77 334
24. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 230,88 231
25. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,75 89
26. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158
27. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,85 168
28. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 276,54 277
29. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 153,06 153
30. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 903,57 904
31. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 827,20 17 827
32. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 980,38 980
33. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 488,57 2 489
34. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 507,76 3 508
35. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 500,34 15 001
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36. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 160,10 8 160
37. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 7 051,35 7 051
38. K 741210002 Montáž rozvodnice RS.1.1.2.c kus 1,0 13 733,11 13 733
39. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 918,36 918
40. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 957,67 2 958
41. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 429,60 430
42. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 15,0 960,17 14 402
43. M A9F04116 Jistič iC60N 1P 16A  C ks 4,0 89,39 358
44. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 22,0 84,25 1 853
45. M A9F04106 Jistič iC60N 1P  6A  C ks 1,0 89,39 89
46. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,77 134
47. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 227,66 228
48. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 717,07 717
49. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,75 177
50. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 157,56 315
51. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 110,62 221
52. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158
53. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,85 168
54. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 276,54 277
55. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 771,73 772
56. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 442,54 2 443
57. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 192,33 1 192
58. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 371,08 371
59. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 205,15 205
60. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 333,77 334
61. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 230,88 231
62. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,75 89
63. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158
64. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,85 168
65. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 276,54 277
66. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 153,06 153
67. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 903,57 904
68. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 827,20 17 827
69. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 980,38 980
70. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 488,57 2 489
71. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 507,76 3 508
72. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 500,34 15 001
73. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 160,10 8 160
74. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 7 051,35 7 051
75. K 741210003 Montáž rozvodnice RS.1.1.3.c kus 1,0 13 387,41 13 387
76. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 918,36 918
77. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 957,67 2 958

Stránka 117 z 174 Silnoproud_rozváděče



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - ROZVÁDĚČE

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

78. M A9S65363 iSW 3P 63A ks 1,0 461,75 462
79. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 18,0 960,17 17 283
80. M A9S70740 iSW-NA 4P  40A odpínač pro vypínací spou ks 1,0 554,36 554
81. M A9A26960 iMN vypínací spoušť 220-240V AC ks 1,0 857,91 858
82. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 16,0 84,25 1 348
83. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,77 134
84. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 227,66 228
85. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 717,07 717
86. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,75 177
87. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 157,56 315
88. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 110,62 221
89. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,77 134
90. M 03204 Čelní panel modulární 4 výšk. dílce ks 1,0 219,30 219
91. M 04021 Připojení mezi Linergy FM 200A a Linergy ks 1,0 809,68 810
92. M 04014 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 200A ks 1,0 1 762,13 1 762
93. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 442,54 2 443
94. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 192,33 1 192
95. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 371,08 371
96. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 205,15 205
97. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 333,77 334
98. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,75 89
99. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158

100. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 153,06 153
101. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 903,57 904
102. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 7 051,35 7 051
103. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 500,34 15 001
104. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 160,10 8 160
105. K 741210004 Montáž rozvodnice RS.1.1.4.c kus 1,0 13 307,03 13 307
106. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 918,36 918
107. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 957,67 2 958
108. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 429,60 430
109. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 14,0 960,17 13 442
110. M A9S70763 iSW-NA 4P  63A odpínač pro vypínací spou ks 1,0 888,78 889
111. M A9A26960 iMN vypínací spoušť 220-240V AC ks 1,0 857,91 858
112. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 13,0 84,25 1 095
113. M A9F03332 Jistič iC60N 3P 32A  B ks 4,0 344,71 1 379
114. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,77 134
115. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 227,66 228
116. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 717,07 717
117. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,75 89
118. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158
119. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 110,62 111
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120. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,77 134
121. M 03204 Čelní panel modulární 4 výšk. dílce ks 1,0 219,30 219
122. M 04021 Připojení mezi Linergy FM 200A a Linergy ks 1,0 809,68 810
123. M 04014 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 200A ks 1,0 1 762,13 1 762
124. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,75 177
125. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 157,56 315
126. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 167,85 336
127. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 276,54 553
128. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 771,73 1 543
129. M 08108 Prisma G nást., Š=600mm, 24 výšk. dílců ks 1,0 2 772,45 2 772
130. M 08128 Plné dveře, 24 výšk. dílců ks 1,0 1 261,14 1 261
131. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 371,08 371
132. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 205,15 205
133. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 333,77 334
134. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,75 89
135. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 157,56 158
136. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,85 168
137. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 276,54 277
138. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 153,06 153
139. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 903,57 904
140. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 827,20 17 827
141. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 980,38 980
142. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 488,57 2 489
143. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 507,76 3 508
144. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 500,34 15 001
145. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 160,10 8 160
146. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 7 051,35 7 051
147. K 044002000 Revize práce na rozvaděčích, výchozí ks 4,0 5,97 24
148. K 090001000-R Propojovací a instalační materiál do rozvaděčů - propojovací materiál vodiče CYA, CY ks 4,0 5,97 24

D1.4.01.15 Rozváděče - 3.NP 439 031
1. K 741210002 Montáž rozvodnice RS.1.1.1.d kus 1,0 18 892,97 18 893
2. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 914,89 915
3. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 946,50 2 946
4. M A9S65340 iSW 3P 40A ks 1,0 427,98 428
5. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 17,0 956,54 16 261
6. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 25,0 83,93 2 098
7. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,26 133
8. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 226,80 227
9. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 714,36 714

10. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,41 177
11. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 156,97 314
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12. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 110,20 220
13. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
14. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
15. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,22 167
16. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 275,49 275
17. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 768,82 769
18. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 433,31 2 433
19. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 187,83 1 188
20. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 369,67 370
21. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 204,38 204
22. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 332,51 333
23. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 230,00 230
24. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
25. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
26. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,22 167
27. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 275,49 275
28. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 152,48 152
29. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 900,16 900
30. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 759,86 17 760
31. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 976,68 977
32. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 479,17 2 479
33. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 494,51 3 495
34. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 472,01 14 944
35. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 129,28 8 129
36. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 7 024,71 14 049
37. K 741210003 Montáž rozvodnice RS.1.1.2.d kus 1,0 18 906,74 18 907
38. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 914,89 915
39. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 946,50 2 946
40. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 16,0 956,54 15 305
41. M A9F04106 Jistič iC60N 1P  6A  C ks 1,0 89,05 89
42. M A9F03325 Jistič iC60N 3P 25A  B ks 1,0 275,49 275
43. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 22,0 83,93 1 846
44. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,26 133
45. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 226,80 227
46. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 714,36 714
47. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
48. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
49. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 1,0 110,20 110
50. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,41 177
51. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 156,97 314
52. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 167,22 334
53. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 275,49 551
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54. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 768,82 1 538
55. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 433,31 2 433
56. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 187,83 1 188
57. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 369,67 370
58. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 204,38 204
59. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 332,51 333
60. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 230,00 230
61. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
62. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
63. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,22 167
64. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 275,49 275
65. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 152,48 152
66. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 900,16 900
67. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 759,86 17 760
68. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 976,68 977
69. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 479,17 2 479
70. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 494,51 3 495
71. M MTN649804 KNX žaluziový akční člen REG-K/4x/10+man ks 1,0 4 105,38 4 105
72. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 1,0 7 472,01 7 472
73. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 129,28 8 129
74. M MTN647595 KNX spínací akční člen REG-K/4x230/16+ma ks 1,0 4 691,87 4 692
75. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 7 024,71 7 025
76. K 741210004 Montáž rozvodnice RS.1.1.3.d kus 1,0 18 118,29 18 118
77. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 914,89 915
78. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 946,50 2 946
79. M A9S65363 iSW 3P 63A ks 1,0 460,01 460
80. M A9D55616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA AC ks 21,0 956,54 20 087
81. M A9S70763 iSW-NA 4P  63A odpínač pro vypínací spou ks 3,0 885,42 2 656
82. M A9A26960 iMN vypínací spoušť 220-240V AC ks 3,0 854,67 2 564
83. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 23,0 83,93 1 930
84. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,26 133
85. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 226,80 227
86. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 714,36 714
87. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,41 177
88. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 156,97 314
89. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 110,20 220
90. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 133,26 267
91. M 03204 Čelní panel modulární 4 výšk. dílce ks 2,0 218,47 437
92. M 04021 Připojení mezi Linergy FM 200A a Linergy ks 2,0 806,62 1 613
93. M 04014 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 200A ks 2,0 1 755,47 3 511
94. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
95. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
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96. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,22 167
97. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 275,49 275
98. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 768,82 769
99. M 08108 Prisma G nást., Š=600mm, 24 výšk. dílců ks 1,0 2 761,98 2 762

100. M 08128 Plné dveře, 24 výšk. dílců ks 1,0 1 256,38 1 256
101. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 2,0 312,65 625
102. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 2,0 332,51 665
103. M 03802 Plný čelní panel, 2 výškové dílce ks 1,0 165,30 165
104. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 900,16 900
105. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 1,0 7 472,01 7 472
106. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 129,28 8 129
107. M MTN647595 KNX spínací akční člen REG-K/4x230/16+ma ks 1,0 4 691,87 4 692
108. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 1,0 7 024,71 7 025
109. K 741210005 Montáž rozvodnice RS.1.1.4.d kus 1,0 18 188,06 18 188
110. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 914,89 915
111. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 946,50 2 946
112. M A9S65440 iSW 4P 40A ks 1,0 620,18 620
113. M A9D56616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 21,0 1 419,75 29 815
114. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 25,0 83,93 2 098
115. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 133,26 133
116. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 226,80 227
117. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 714,36 714
118. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 88,41 177
119. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 156,97 314
120. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 110,20 220
121. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
122. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
123. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,22 167
124. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 275,49 275
125. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 1,0 768,82 769
126. M 08107 Prisma G nást., Š=600mm, 21 výšk. dílců ks 1,0 2 433,31 2 433
127. M 08127 Plné dveře, 21 výšk. dílců ks 1,0 1 187,83 1 188
128. M 04202 2 zemnící sběrnice se svorkami, L=200mm ks 1,0 369,67 370
129. M 04220 Konzole pro svorkovnici a zemn. sběrnici ks 1,0 204,38 204
130. M 08868 4 úchyty pro vyvázání vodičů v propojova ks 1,0 332,51 333
131. M 03801 Plný čelní panel, 1 výškový dílec ks 1,0 230,00 230
132. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 88,41 88
133. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 156,97 157
134. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 167,22 167
135. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 275,49 275
136. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 152,48 152
137. M 08820 Souprava pro zapuštěnou montáž, 21 až 27 ks 1,0 900,16 900
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138. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 759,86 17 760
139. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 976,68 977
140. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 479,17 2 479
141. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 494,51 3 495
142. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 2,0 7 472,01 14 944
143. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 8 129,28 8 129
144. M MTN647895 KNX spínací akční člen REG-K/8x230/16+ma ks 2,0 7 024,71 14 049
145. K 044002000 Revize práce na rozvaděčích, výchozí ks 6,0 5,95 36
146. K 090001000-R Propojovací a instalační materiál do rozvaděčů - propojovací materiál vodiče CYA, CY ks 4,0 5,95 24

D1.4.01.16 Rozváděče - hala 135 855
1. K 741210006 Montáž rozvodnice RH.1.1.2.b kus 1,0 9 195,31 9 195
2. M MGN15717 SBI 3P 22x58 500/660V ks 1,0 878,02 878
3. M A9L40601 iPRD40r 350V 3P+N svodič přepětí ks 1,0 2 827,76 2 828
4. M A9S65392 iSW 3P 125A ks 1,0 817,77 818
5. M A9F03350 Jistič iC60N 3P 50A  B ks 3,0 509,72 1 529
6. M A9D56616 Chránič-jistič iDPN N Vigi 16A B 30mA A ks 25,0 1 362,54 34 063
7. M A9F04110 Jistič iC60N 1P 10A  C ks 23,0 80,55 1 853
8. M A9C20863 Stykač iCT 63A 3ZAP  220/240V AC 50Hz ks 1,0 1 443,08 1 443
9. M A9C20631 Stykač iCT 25A 1ZAP  220/240V AC 60Hz ks 3,0 413,80 1 241

10. M 03002 Nastavitelná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 127,89 128
11. M 03205 Čelní panel modulární 5 výšk. dílců ks 1,0 217,66 218
12. M 04045 Distribuční blok Linergy DX, 125A ks 1,0 685,57 686
13. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 84,85 170
14. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 150,64 301
15. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 2,0 160,48 321
16. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 2,0 264,39 529
17. M 04008 Distribuční blok Linergy FM, 4P, 63A, 1/ ks 2,0 737,84 1 476
18. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 2,0 84,85 170
19. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 2,0 150,64 301
20. M 08202 Prisma G, Š=600mm, 27 výškových dílců ks 1,0 4 500,18 4 500
21. M 08222 Plné dveře, 27 výškových dílců ks 1,0 2 383,21 2 383
22. M 08830 Stříška IP31 pro samotnou skříň ks 1,0 1 703,17 1 703
23. M 04200 Zemnící sběrnice se svorkami, L=450mm ks 1,0 300,05 300
24. M 08867 2 úchyty pro upevnění vodičů ve skříni ks 1,0 195,53 196
25. M 03804 Plný čelní panel, 4 výškové dílce ks 1,0 225,65 226
26. M 03001 Pevná DIN lišta 24M, Š 600 ks 1,0 84,85 85
27. M 03203 Čelní panel modulární 3 výšk. dílce ks 1,0 150,64 151
28. M 04239 12 horiz. kabelových příchytek ks 1,0 160,48 160
29. M 04243 4 kryty na zakrytí horiz. příchytek ks 1,0 264,39 264
30. M 03803 Plný čelní panel, 3 výškové dílce ks 1,0 146,34 146
31. M 21501 Propojovací lišty 1P+N 12mod ks 2,0 105,76 212
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32. M LSS100100 KNX/Modbus/BACnet/IP homeLYnk kontrolér ks 1,0 17 044,14 17 044
33. M MTN693003 Napájecí zdroj REG/24V DC/0,4A ks 1,0 937,32 937
34. M MTN676090 KNX logický modul Basic REG-K ks 1,0 2 379,26 2 379
35. M MTN684064 KNX napájecí zdroj REG-K/640 mA ks 1,0 3 353,69 3 354
36. M MTN649808 KNX žaluziový akční člen REG-K/8x/10+man ks 5,0 7 170,89 35 854
37. M MTN6725-0001 KNX-DALI brána REG-K/1/16(64)/64/IP1 ks 1,0 7 801,67 7 802
38. K 044002000 Revize práce na rozvaděčích, výchozí ks 1,0 5,71 6
39. K 090001000-R Propojovací a instalační materiál do rozvaděčů - propojovací materiál vodiče CYA, CY ks 1,0 5,71 6
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D1.4.01.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA   13 408 194
D1.4.01.21 1. Podzemní podlaží 1 514 949

009: Bourání 46 882 0,1503 0,517
1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 325,0 36,32 11 804 0,00000 0,00000 0,00100 0,32500
2. K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 50,0 35,47 1 774 0,00000 0,00000 0,00200 0,10000
3. K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 10,0 43,02 430 0,00000 0,00000 0,00300 0,03000
4. K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm m 10,0 47,40 474 0,00000 0,00000 0,00500 0,05000
5. K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 3,0 1 122,61 3 368

0,00001 0,00003 0,00000 0,00000
6. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 3,0 1 227,75 3 683

0,00001 0,00003 0,00100 0,00300
7. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 3,0 1 393,19 4 180

0,00002 0,00006 0,00100 0,00300
8. K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 3,0 1 227,88 3 684

0,00001 0,00003 0,00000 0,00000
9. K 977131213 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 3,0 1 411,28 4 234

0,00001 0,00003 0,00000 0,00000
10. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 3,0 1 576,38 4 729

0,00002 0,00006 0,00100 0,00300
11. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 3,0 1 638,48 4 915

0,00002 0,00006 0,00100 0,00300
12. M 59042125 sádra šedá kg 150,0 8,02 1 203 0,00100 0,15000 0,00000 0,00000
13. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,517 2 938,49 1 519

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,517 310,23 160

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,408 16,82 209

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,517 998,86 516

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741: Elektroinstalace: silnoproud 999 923 0,47361 0
17. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 60,0 124,70 7 482 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
18. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD m 10,0 118,87 1 189 0,00008 0,00080 0,00000 0,00000
19. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 25,0 23,60 590 0,00013 0,00325 0,00000 0,00000
20. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 25,0 61,28 1 532 0,00039 0,00975 0,00000 0,00000
21. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 152,0 133,01 20 218 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 135,0 30,26 4 085 0,00003 0,00405 0,00000 0,00000
23. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 7,0 12,49 87

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
24. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 10,0 58,21 582

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
25. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 1,0 157,25 157 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 1,0 81,13 81

0,00014 0,00014 0,00000 0,00000
27. K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 5,0 168,69 843 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus 5,0 282,64 1 413 0,00011 0,00055 0,00000 0,00000
29. K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 90,0 17,45 1 571 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34142158.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 15,0 40,00 600 0,00011 0,00165 0,00000 0,00000
31. M 34142159.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 75,0 59,99 4 499 0,00018 0,01350 0,00000 0,00000
32. K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) m 175,0 23,45 4 104 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
33. M 34142161.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 175,0 120,21 21 037 0,00038 0,06650 0,00000 0,00000
34. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 95,0 21,28 2 022

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
35. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 95,0 17,53 1 665 0,00007 0,00665 0,00000 0,00000
36. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 150,0 20,51 3 077

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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37. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 150,0 17,50 2 625 0,00012 0,01800 0,00000 0,00000
38. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 1 000,0 24,01 24 010

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
39. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 000,0 29,44 29 440 0,00017 0,17000 0,00000 0,00000
40. K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (CYKY)
m 955,0 20,17 19 262

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41. M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 900,0 27,96 25 164 0,00016 0,14400 0,00000 0,00000
42. M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 55,0 48,12 2 647 0,00025 0,01375 0,00000 0,00000
43. K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 

(CYKY)
m 50,0 27,85 1 393

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
44. M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 50,0 76,44 3 822 0,00034 0,01700 0,00000 0,00000
45. K 741122135R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 175,0 51,02 8 929 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
46. M 1257435002 KABEL CYKY-J 5x35, BUBEN m 175,0 706,97 123 720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
47. K 741122144 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 15,0 33,10 497 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
48. M 1257430004 KABEL CYKY-J 5x10, BUBEN m 15,0 180,65 2 710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
49. K 741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 75,0 41,94 3 146 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
50. M 1257431002 KABEL CYKY-J 5x16, BUBEN m 75,0 298,31 22 373 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
51. K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (YCYM)) m 300,0 27,39 8 217

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
52. M 10.937.623 Kabel 2x2x0,8 sběrnicový (100m) Kabel ABB YCYM 2x2x0,8 sběrnicový (100m), refernční 

výrobek
BAL 3,0 2 151,82 6 455

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53. K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální kus 11,0 110,94 1 220 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
54. M 10.706.418 Přepínač střídavý, bílí, IP44 Přístroje se zvýšeným krytím IP XX | Element® | Spínač 

řazení 6 (1), s popisovým polem | kávová / ledová opálová || 
10 AX, 250 V AC

KS 11,0 193,07 2 124

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
55. M 10.062.501 Rámeček TIME 3901F-A00941 B Přístroje se zvýšeným krytím IP XX | Time® | Rámeček 

jednonásobný | bílá || S těsnicí manžetou
KS 11,0 55,10 606

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
56. K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

 průběžná
kus 14,0 116,90 1 637

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
57. M 1197612 ZASUVKA POLAR MERTEN ZASUVKA POLAR /MTN2500-0319/, referenční 

výrobek
kus 14,0 253,82 3 553

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
58. M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR MERTEN RAMECEK 1NAS., POLAR /MTN515119/, 

referenční výrobek
kus 38,0 98,38 3 738

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
59. K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 

dvojnásobná šikmá
kus 67,0 120,22 8 055

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
60. M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočená horní 45° kus 67,0 177,36 11 883 0,00006 0,00402 0,00000 0,00000
61. K 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

průběžná
kus 19,0 122,70 2 331

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62. M 1203605 ZASUVKA IP44 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo 
drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2). Přístroj 
splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a 
neporézní stěnu. Design: Time®, Element® Řazení: 2P+PE 
Barva: bílá/ledová bílá Bezpečná elektroinstalace musí být 
dokonale přizpůsobena prostředí. Využijte na správných 
místech přístroje se zvýšeným stupněm krytí. ZASUVKA IP44 
5518E-A02999 01, refernční výrobek

kus 19,0 236,09 4 486

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
63. K 741313085 Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí 

venkovní, mokré
kus 6,0 387,92 2 328

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64. M 1217872 ZASUVKA ZAPUSTENA 400V 16A ZASUVKA ZAPUSTENA D4125, refernční výrobek kus 1,0 305,52 306 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
65. M 1217873 ZASUVKA ZAPUSTENA 400V 32A ZASUVKA ZAPUSTENA D4130, refernční výrobek kus 1,0 395,58 396 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
66. M 1450061 NASTENNA ZASUVKA 32A IP 44 NASTENNA ZASUVKA 32A IP 44 /UA 432-6 S/ refernční 

výrobek
kus 1,0 156,04 156

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
67. M 11.223.866 Přívodka nástěnná 32A - 5p., IP 432EBS6W Přívodka nástěnná 32A - 5p., IPX7, refernční 

výrobek
KS 1,0 325,58 326

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
68. M 11.223.860 Zásuvka spojovací 32A - 5p., IP 432EC6W Zásuvka spojovací 32A - 5p., IPX4, refernční 

výrobek
KS 1,0 252,84 253

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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69. M 11.223.909 Vidlice 32A - 5p., IP 44, 6 h če 432EP6B Vidlice 32A - 5p., IP 44, 6 h če, refernční výrobek KS 1,0 280,01 280
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

70. K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 15,0 645,14 9 677 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
71. M 1181399R SVITIDLO E, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo přisazené OSMONT 53265, LED zdroj 20W, IP54, 

3000K, světelný tok 2590 lm,, LED-1L14B07KN83/PM08 
3000, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 12,0 2 407,37 28 888

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
72. M 1181400R SVITIDLO E+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo přisazené OSMONT 56229, LED zdroj s nouzovým 

modulem, LED-1L16C07KN83/PM08/NK1W 3000, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 3,0 4 367,60 13 103

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
73. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 130,0 655,66 85 236 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74. M 1506352R SVITIDLO A, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B700DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 17,0 2 760,32 46 925

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75. M 1506353R SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 6,0 5 017,42 30 105

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76. M 1510402 SVITIDLO C1, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 700mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B700ND, montáž do rámečku URAMC600, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 24,0 2 640,86 63 381

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77. M 1510403R SVITIDLO C1+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník C, 

600, LED 829, driver 700mA DALI, nouzový zdroj -  
QPN2C600/B700DALINZ, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 13,0 5 217,67 67 830

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78. M 1506352 SVITIDLO D, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 1050mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B1050DALI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 20,0 3 498,03 69 961

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
79. M 1506351R SVITIDLO D+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 1050mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B1050DALINZ, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 4,0 5 451,92 21 808

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80. M 1510286 SVITIDLO O, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS PL 3500lm, úzký korpus 1500mm, LED 830, korpus 

PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, průběžná montáž - 
PL3500L1N3ND/P, montáž přisazená k stropu, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 12,0 1 475,15 17 702

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81. M 1508562 SVITIDLO M, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS IBP, IP54, vestavné do rastru - modul 600, čtverec 

A, kryt opál, 3000K LED, NONSELV,nestmívatelný driver 
250mA -  IBP3000A3KO600ND, montáž svítidel na strop do 
prostor s vlhkostí IPX4, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 15,0 1 143,49 17 152

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82. M 1314177R SVITIDLO L, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlao SPORT stropní (přisazená) s vyztuženou mřížkou - 

ZCSPORT235/3ZK, osazení do malé tělocvičny, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 15,0 1 603,75 24 056

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
83. M 1314178R SVITIDLO L+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlao SPORT stropní (přisazená) s vyztuženou mřížkou a 

záložním zdrojem -  ZCSPORT235/3ZK+NZ, osazení do malé 
tělocvičny, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 4,0 2 522,01 10 088

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
84. M 11.116.697 Rámeček UQRAMC60 pro přis. montáž UQ KS 61,0 1 143,86 69 775 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
85. M 11.030.401 Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ KS 23,0 750,57 17 263 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
86. K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 3,0 31,27 94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
87. M 1229402 EKVIPOTENCIALNI SVOR.DEHN R15 C /563030/ kus 3,0 653,59 1 961 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22-M: Montáže technologických zařízení KNX-EIB 275 892 0 0
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88. K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 
systému systému v rámci podlaží

hod 30,0 1 406,78 42 203
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

89. K 22045006R Nastavení a konfigurace KNX-EIB objektu Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 
systému systému v rámci objektu mezi liniemi

hod 16,0 1 330,43 21 287
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

90. K 22045015R Nastavení a konfigurace vizualizace KNX-EIB hod 45,0 1 334,75 60 064 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
91. K 741310201R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x2 tlačítka kus 23,0 221,39 5 092 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
92. M 10.559.234 KNX tlač. panel 2-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 2-násobný plus, Polar, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Antique, Artec, Trancent - typ pro duktu nebo součásti: 
tlačítko - označení barvy: RAL 9010., refernční výrobek

KS 23,0 3 184,35 73 240

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
93. K 741310206R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x4 tlačítka kus 1,0 241,84 242 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
94. M 10.559.249 KNX tlač. panel 4-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 4-násobný plus+IČ přijímač, Aluminium, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Artec, Antique, Tr ancent - typ produktu nebo součásti: 
tlačítko., refernční výrobek

KS 1,0 4 529,71 4 530

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
95. K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 10,0 289,52 2 895 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
96. M 10.559.346R Snímač KNX přítomnosti, vnitřní prostory KNX detektor přítomnosti. řada výrobků: KNX - typ produktu 

nebo součásti: detekce pohybu, intenzity osvětlení typ 
sběrnice: KNX - dostupné  funkce: s integrovanou 
sběrnicovou spojkou - barevný odstín: bílá polár - označení 
barvy: RAL 9010., refernční výrobek

KS 10,0 6 421,92 64 219

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
97. M 1004467 KRABICE POVRCH.MONTAZ KRABICE POVRCH.MONTAZ ARGUS /MTN550619/, 

refernční výrobek
kus 10,0 211,99 2 120

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 63 365 0,02895 0
98. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 3,0 625,64 1 877 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
99. M 1284600 OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF kus 3,0 15 183,67 45 551 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100. K 091003022 Osazení automatického splachování na sociálkách ks 1,0 1 333,40 1 333 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
101. M SLP 07S Radarový splachovač pisoáru na liště, 24 V DC kus 3,0 4 043,92 12 132 0,00110 0,00330 0,00000 0,00000
102. M SLZ 04Z Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC/24V DC kus 1,0 998,82 999 0,00140 0,00140 0,00000 0,00000
103. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, 

šrouby, drát FeZn 8/13mm apod.
kus 550,0 2,35 1 293

0,00004 0,02200 0,00000 0,00000
104. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 75,0 2,41 181

0,00003 0,00225 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 43 284 0 0
105. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 29 719,19 29 719

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
106. K 580103003R Měření osvětlení Provedení měření osvětlení po výměně osvětlovacích těles 

včetně vystavení protokolu o provedených měřeních
ks 1,0 13 564,69 13 565

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN1 - Projektové práce 83 816 0 0
107. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB ks 1,0 54 987,39 54 987

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
108. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 28 828,68 28 829 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ON.9: Recyklační poplatek 1 787 0 0
109. K 023103010R Recyklační poplatek za svítidla Recyklační poplatek za svítidla ks 142,0 11,29 1 603 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
110. K 023103020R Recyklační poplatek za světelné zdroje Recyklační poplatek za světelné zdroje ks 62,0 2,96 184 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.22 1. Nadzemní podlaží - ŠKOLA 2 464 026
009: Bourání 41 796 0,2002 0,783

1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 375,0 34,33 12 874 0,00000 0,00000 0,00100 0,37500
2. K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 10,0 35,87 359 0,00000 0,00000 0,00200 0,02000
3. K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 60,0 40,50 2 430 0,00000 0,00000 0,00300 0,18000
4. K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm m 40,0 47,48 1 899 0,00000 0,00000 0,00500 0,20000
5. K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 147,28 2 295

0,00001 0,00002 0,00000 0,00000
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6. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 219,69 2 439
0,00001 0,00002 0,00100 0,00200

7. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 439,54 2 879
0,00002 0,00004 0,00100 0,00200

8. K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 2,0 1 220,35 2 441
0,00001 0,00002 0,00000 0,00000

9. K 977131213 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 2,0 1 442,21 2 884
0,00001 0,00002 0,00000 0,00000

10. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 2,0 1 511,80 3 024
0,00002 0,00004 0,00100 0,00200

11. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 2,0 1 548,94 3 098
0,00002 0,00004 0,00100 0,00200

12. M 59042125 sádra šedá kg 200,0 8,47 1 694 0,00100 0,20000 0,00000 0,00000
13. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,783 2 788,76 2 184

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,783 293,19 230

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 18,792 16,81 316

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,783 959,93 752

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 817 498 0,98949 0
17. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 36,0 128,81 4 637 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
18. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD, refernční výrobek m 16,0 118,84 1 901

0,00008 0,00128 0,00000 0,00000
19. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 10,0 23,54 235 0,00013 0,00130 0,00000 0,00000
20. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 10,0 64,79 648 0,00039 0,00390 0,00000 0,00000
21. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 325,0 129,99 42 247 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 275,0 29,52 8 118 0,00003 0,00825 0,00000 0,00000
23. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 40,0 13,13 525

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
24. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 10,0 55,82 558

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
25. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 60,0 155,20 9 312 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 60,0 81,00 4 860

0,00014 0,00840 0,00000 0,00000
27. K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 5,0 155,75 779 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus 5,0 291,80 1 459 0,00011 0,00055 0,00000 0,00000
29. K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) m 250,0 24,74 6 185 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34142161.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 250,0 127,15 31 788 0,00038 0,09500 0,00000 0,00000
31. K 741120007 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (CY) m 75,0 28,66 2 150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32. M 34142162.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2 m 75,0 169,51 12 713 0,00056 0,04200 0,00000 0,00000
33. K 741120010 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (CY) m 40,0 36,36 1 454 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
34. M 34142163.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2 m 40,0 260,57 10 423 0,00073 0,02920 0,00000 0,00000
35. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 250,0 21,54 5 385

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
36. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 250,0 18,02 4 505 0,00007 0,01750 0,00000 0,00000
37. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 600,0 20,02 12 012

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
38. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 600,0 17,87 10 722 0,00012 0,07200 0,00000 0,00000
39. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 1 450,0 23,85 34 583

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
40. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 450,0 27,50 39 875 0,00017 0,24650 0,00000 0,00000
41. K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (CYKY)
m 2 475,0 20,51 50 762

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
42. M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 2 350,0 28,93 67 986 0,00016 0,37600 0,00000 0,00000
43. M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 125,0 45,99 5 749 0,00025 0,03125 0,00000 0,00000
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44. K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 
(CYKY)

m 125,0 29,24 3 655
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45. M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 125,0 74,33 9 291 0,00034 0,04250 0,00000 0,00000
46. K 741122135R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 250,0 54,28 13 570 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
47. M 1257435002 KABEL CYKY-J 5x35, BUBEN m 250,0 689,92 172 480 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
48. K 741122137 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách 

(CYKY)
m 65,0 64,62 4 200

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
49. M 1257444001 KABEL CYKY-J 5x50, BUBEN kus 65,0 1 002,41 65 157 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
50. K 741122632 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně 

(CYKY)
m 40,0 63,34 2 534

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
51. M 1257447001 KABEL CYKY-J 5x70, BUBEN kus 40,0 1 432,78 57 311 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
52. K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (YCYM)) m 600,0 27,13 16 278

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53. M 10.937.623 Kabel 2x2x0,8 sběrnicový (100m) Kabel ABB YCYM 2x2x0,8 sběrnicový (100m), refernční 

výrobek
BAL 6,0 2 114,53 12 687

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
54. K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 950,0 21,42 20 349

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
55. M 1257376008 KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN kus 950,0 18,71 17 775 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
56. K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací kus 3,0 171,10 513

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
57. M 1350097R Jednotlačítko červené TOTAL STOP Jednotlačítko červené TOTAL STOP, źlutá skříňka pro 

jednotlačítko hřibové tlačítko s aretací, IP65, kontakt přepínací
kus 3,0 866,96 2 601

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
58. M 1350065R Dvojtlačítko, ZAP/VYP Dvojtlačítko, ZAP/VYP, IP65, kontakty přepínací kus 3,0 802,68 2 408 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
59. K 741310402 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální kus 1,0 525,93 526 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
60. M 10.554.972 Spínač, třípolový, v krytu25A Spínač BW 325 TPN 25A, referenční výrovek KS 1,0 582,07 582 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
61. K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

 průběžná
kus 48,0 115,07 5 523

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62. M 1197612 ZASUVKA POLAR ZASUVKA POLAR /MTN2500-0319/, referenční výrobek kus 48,0 233,77 11 221 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
63. M 1166979  RAMECEK 1NAS., POLAR RAMECEK 1NAS., POLAR /MTN515119/, referenční výrobek kus 88,0 104,31 9 179

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64. K 741313061R Montáž sloupku se zásuvkami, včetně připojení kus 8,0 1 665,93 13 327 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
65. M SCHNEIDER1 Obslužný sloupek jednoduchý 0.7m, bílý kompletní dodávka pro kotvení do podlahy kus 8,0 3 999,11 31 993 0,00006 0,00048 0,00000 0,00000
66. M SCHNEIDER2 Zásuvka 2P+E otočná, bezšroubová polar kompletní dodávka včetně zapojení kus 48,0 348,50 16 728 0,00006 0,00288 0,00000 0,00000
67. M SCHNEIDER3 Datová zás. 2xRJ45, kat. 5e, UTP, polar kompletní dodávka včetně zapojení kus 16,0 1 018,63 16 298 0,00006 0,00096 0,00000 0,00000
68. K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 

dvojnásobná šikmá
kus 159,0 126,99 20 191

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
69. M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočená horní 45° kus 159,0 188,35 29 948 0,00006 0,00954 0,00000 0,00000
70. K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 4,0 654,40 2 618 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
71. M 1181400R SVITIDLO E+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu LED-1L16C07KN83/PM08/NK1W 3000, refernční výrobek dle 

referenčního výpočtu
kus 4,0 4 054,09 16 216

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
72. K 741372042 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové m 110,0 543,24 59 756 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
73. M 1511556R LED PASEK, refernční výrobek LED pásek na 230V3-3528 s vysokou svítivostí je vhodný pro 

vnitřní i venkovní použití například  jako osvětlení budov, 
schodů, restaurací, heren, světelných reklam atd. 

 Teplota2700-3200K. Světelný tok 890lm/m. Vstupní napětí 
 220-240V DC. Příkon 7W/m. Počet LED120/m. Úhel svitu 

120°. LED čip 3528 SMD Epistar.
Provozní teplota -15°C až max. 60°C. Životnost až 30 000h. 

 Rozměry11,5x7,5mm (š/v). Krytí IP67. 3M samolepící páska 
NE. Návin max. zapojení 100m. Dělitelnost po 1m.  refernční 
výrobek

m 110,0 112,60 12 386

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74. M 1240971R příslušenství pro instalaci LED pásků kus 9,0 73,78 664 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75. M 1240951R příslušenství pro instalaci LED pásků kus 9,0 3,60 32 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76. M 1240841R příslušenství pro instalaci LED pásků kus 100,0 3,58 358 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 175,0 640,47 112 082 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78. M 1506352R.1 SVITIDLO A, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B700DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 12,0 2 751,37 33 016

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Stránka 130 z 174 Silnoproud



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

79. M 1506353R.1 SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 
LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 5,0 5 252,41 26 262

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80. M 1506352R SVITIDLO B, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 1050mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B1050DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 90,0 2 893,31 260 398

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81. M 1506353R SVITIDLO B+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 1050mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B1050DALINZI, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 14,0 5 169,78 72 377

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82. M 1510402 SVITIDLO C, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 700mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B700DALI, montáž do rámečku URAMC600, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 10,0 2 996,30 29 963

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
83. M 1510403R SVITIDLO C+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník C, 

600, LED 829, driver 700mA DALI, nouzový zdroj -  
QPN2C600/B700DALINZ
, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 8,0 5 569,01 44 552

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
84. M 1506352 SVITIDLO D, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 1050mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B1050DALI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 2,0 3 616,00 7 232

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
85. M 1181504 SVITIDLO F, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x36W, asymetrický ref.,el. předř.. -  

SLIM136ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 10,0 1 224,14 12 241

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
86. M 1206596 SVITIDLO G, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x54W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM154ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 1,0 1 192,92 1 193

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
87. M 1338635 SVITIDLO H, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM158ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 2,0 1 438,13 2 876

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
88. M 1285772R SVITIDLO S, refernční výrobek dle referenčního výpočtu SVITIDLO MCLED LEDstream 60W 4000K - 

LS60DL65P30G4000K80DALI, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 2,0 5 390,50 10 781

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
89. M 1239091R SVITIDLO Q, refernční výrobek dle referenčního výpočtu ŠEDÝ LED REFLEKTOR S PIR ČIDLEM 20W VANA DENNÍ 

BÍLÁ, reflektor s PIR čidlem. Teplota chromatičnosti 4000K - 
denní bílá, výkon 20W, světelný tok 1750 lm, životnost 40000 
hodin. Krytí IP65 - vhodné k instalaci do interiéru i exteriéru, 
rampa, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 2,0 463,17 926

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
90. M 1288696R SVITIDLO X, refernční výrobek dle referenčního výpočtu SVITIDLO ZAVESNE, PENDANT PL, Ra 80, světelný tok 

2900 lm, výkon 35W, 3000k -  PL3012, výška svítidla 800 
mm, průměr svítidla 300 mm, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 17,0 4 226,84 71 856

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
91. M 11.116.697 Rámeček UQRAMC60 pro přis. montáž UQ KS 20,0 1 169,87 23 397 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
92. M 11.030.401 Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ KS 121,0 696,15 84 234 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
93. M 1231705 ZAVESNY SYSTEM ZHX22 kus 13,0 321,77 4 183 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22-M - Montáže technologických zařízení KNX-EIB 429 901 0 0
94. K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci podlaží
hod 30,0 1 396,96 41 909

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
95. K 22045006R Nastavení a konfigurace KNX-EIB objektu Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci podlaží
hod 16,0 1 324,01 21 184

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
96. K 22045015R Nastavení a konfigurace vizualizace KNX-EIB hod 45,0 1 357,57 61 091 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
97. K 22045026R Nastavení a konfigurace vizualizace DALI hod 14,0 533,49 7 469 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
98. K 741310201R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x2 tlačítka kus 27,0 224,30 6 056 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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99. M 10.559.234 KNX tlač. panel 2-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 2-násobný plus, Polar, 
Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Antique, Artec, Trancent - typ pro duktu nebo součásti: 
tlačítko - označení barvy: RAL 9010., refernční výrobek

KS 27,0 3 337,59 90 115

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
100. K 741310206R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x4 tlačítka kus 13,0 246,08 3 199 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
101. M 10.559.249 KNX tlač. panel 4-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 4-násobný plus+IČ přijímač, Aluminium, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Artec, Antique, Tr ancent - typ produktu nebo součásti: 
tlačítko., refernční výrobek

KS 13,0 4 578,26 59 517

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
102. K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 21,0 277,21 5 821 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
103. M 10.559.346R Snímač KNX přítomnosti, vnitřní prostory KNX detektor přítomnosti. řada výrobků: KNX - typ produktu 

nebo součásti: detekce pohybu, intenzity osvětlení typ 
sběrnice: KNX - dostupné  funkce: s integrovanou 
sběrnicovou spojkou - barevný odstín: bílá polár - označení 
barvy: RAL 9010., refernční výrobek

KS 21,0 6 155,81 129 272

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
104. M 1004467 KRABICE POVRCH.MONTAZ KRABICE POVRCH.MONTAZ ARGUS /MTN550619/, 

refernční výrobek
kus 21,0 203,20 4 267

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 46 629 0,02895 0
105. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 2,0 612,00 1 224 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
106. M 1284600 OSOUSEC RUKOU OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF, refernční 

výrobek
kus 2,0 14 801,28 29 603

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
107. K 091003022 Osazení automatického splachování na sociálkách ks 1,0 1 394,31 1 394 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
108. M SLP 07S Radarový splachovač pisoáru na liště, 24 V DC kus 3,0 4 007,36 12 022 0,00110 0,00330 0,00000 0,00000
109. M SLZ 04Z Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC/24V DC kus 1,0 1 001,67 1 002 0,00140 0,00140 0,00000 0,00000
110. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, šrouby 

apod.
kus 550,0 2,20 1 210

0,00004 0,02200 0,00000 0,00000
111. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 75,0 2,33 175

0,00003 0,00225 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 40 359 0 0
112. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 27 166,39 27 166

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
113. K 580103003R Měření osvětlení Provedení měření osvětlení po výměně osvětlovacích těles 

včetně vystavení protokolu o provedených měřeních
ks 1,0 13 192,71 13 193

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN1 - Projektové práce 85 928 0 0
114. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB ks 1,0 57 328,27 57 328 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
115. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 28 600,07 28 600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ON.9: Recyklační poplatek 1 915 0 0
116. K 023103010R Recyklační poplatek za svítidla Recyklační poplatek za svítidla ks 166,0 11,30 1 876 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
117. K 023103020R Recyklační poplatek za světelné zdroje Recyklační poplatek za světelné zdroje ks 13,0 2,98 39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.23 2. Nadzemní podlaží - PŘÍSTAVBA 1 050 286
009: Bourání 27 257 0,1001 0,629

1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 250,0 35,20 8 800 0,00000 0,00000 0,00100 0,25000
2. K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 75,0 35,90 2 693 0,00000 0,00000 0,00200 0,15000
3. K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 25,0 40,02 1 001 0,00000 0,00000 0,00300 0,07500
4. K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm m 30,0 47,75 1 433 0,00000 0,00000 0,00500 0,15000
5. K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 190,55 1 191

0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
6. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 242,94 1 243

0,00001 0,00001 0,00100 0,00100
7. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 400,89 1 401

0,00002 0,00002 0,00100 0,00100
8. K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 1,0 1 279,30 1 279

0,00001 0,00001 0,00000 0,00000

Stránka 132 z 174 Silnoproud



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

9. K 977131213 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 360,88 1 361
0,00001 0,00001 0,00000 0,00000

10. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 554,27 1 554
0,00002 0,00002 0,00100 0,00100

11. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 673,36 1 673
0,00002 0,00002 0,00100 0,00100

12. M 59042125 sádra šedá kg 100,0 7,89 789 0,00100 0,10000 0,00000 0,00000
13. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,629 2 812,34 1 769

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,629 290,78 183

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 15,096 16,71 252

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,629 1 010,75 636

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741 - Elektroinstalace - silnoproud 663 706 0,39948 0
17. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 36,0 130,12 4 684 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
18. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD, refernční výrobek m 16,0 127,10 2 034

0,00008 0,00128 0,00000 0,00000
19. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 10,0 24,14 241 0,00013 0,00130 0,00000 0,00000
20. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 10,0 63,94 639 0,00039 0,00390 0,00000 0,00000
21. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 370,0 131,89 48 799 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 350,0 30,29 10 602 0,00003 0,01050 0,00000 0,00000
23. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 15,0 12,22 183

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
24. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 5,0 58,01 290

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
25. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 15,0 151,96 2 279 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 15,0 79,09 1 186

0,00014 0,00210 0,00000 0,00000
27. K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 5,0 164,89 824 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus 5,0 269,23 1 346 0,00011 0,00055 0,00000 0,00000
29. K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) m 80,0 23,26 1 861 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34142161.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 80,0 124,29 9 943 0,00038 0,03040 0,00000 0,00000
31. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 75,0 20,75 1 556

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 75,0 16,83 1 262 0,00007 0,00525 0,00000 0,00000
33. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 175,0 19,97 3 495

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
34. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 175,0 17,89 3 131 0,00012 0,02100 0,00000 0,00000
35. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 875,0 24,08 21 070

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
36. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 875,0 28,96 25 340 0,00017 0,14875 0,00000 0,00000
37. K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (CYKY)
m 870,0 21,69 18 870

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
38. M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 825,0 28,22 23 282 0,00016 0,13200 0,00000 0,00000
39. M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 45,0 47,60 2 142 0,00025 0,01125 0,00000 0,00000
40. K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 

(CYKY)
m 75,0 30,29 2 272

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41. M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 75,0 75,82 5 687 0,00034 0,02550 0,00000 0,00000
42. K 741122135R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 80,0 50,31 4 025 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
43. M 1257435002 KABEL CYKY-J 5x35, BUBEN m 80,0 674,42 53 954 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
44. K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (YCYM)) m 200,0 26,46 5 292

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
45. M 10.937.623 Kabel 2x2x0,8 sběrnicový (100m) Kabel ABB YCYM 2x2x0,8 sběrnicový (100m), refernční 

výrobek
BAL 2,0 2 212,91 4 426

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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46. K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 500,0 21,25 10 625
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

47. M 1257376008 KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN kus 500,0 18,91 9 455 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
48. K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací kus 4,0 171,40 686

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
49. M 1350097R Jednotlačítko červené TOTAL STOP kus 4,0 876,43 3 506 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
50. K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

 průběžná
kus 12,0 118,02 1 416

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
51. M 1197612 ZASUVKA POLAR MERTEN ZASUVKA POLAR /MTN2500-0319/, refernční 

výrobek
kus 12,0 246,98 2 964

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
52. M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR MERTEN RAMECEK 1NAS., POLAR /MTN515119/, refernční 

výrobek
kus 25,0 96,12 2 403

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53. K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 

dvojnásobná šikmá
kus 95,0 120,80 11 476

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
54. M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočená horní 45° kus 95,0 180,54 17 151 0,00006 0,00570 0,00000 0,00000
55. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 73,0 650,85 47 512 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
56. M 1506352R SVITIDLO A, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B700DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 58,0 2 928,29 169 841

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
57. M 1506353R SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 6,0 5 318,30 31 910

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
58. M 1510402 SVITIDLO C, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 700mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B700DALI, montáž do rámečku URAMC600, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 4,0 2 946,72 11 787

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
59. M 1510403R SVITIDLO C+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník C, 

600, LED 829, driver 700mA DALI, nouzový zdroj -  
QPN2C600/B700DALINZ, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 3,0 5 511,72 16 535

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
60. M 1181504 SVITIDLO F, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x36W, asymetrický ref.,el. předř.. -  

SLIM136ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 1,0 1 269,04 1 269

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
61. M 1338635 SVITIDLO H MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM158ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 1,0 1 457,33 1 457

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62. M 11.116.697 Rámeček UQRAMC60 pro přis. montáž UQ KS 54,0 1 103,29 59 578 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
63. M 11.030.401 Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ KS 4,0 692,69 2 771 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64. M 1231705 ZAVESNY SYSTEM ZHX22 kus 2,0 324,74 649 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22-M - Montáže technologických zařízení KNX-EIB 194 525 0 0
65. K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci podlaží
hod 16,0 1 447,19 23 155

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
66. K 22045006R Nastavení a konfigurace KNX-EIB objektu Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci objektu mezi liniemi
hod 10,0 1 389,18 13 892

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
67. K 22045015R Nastavení a konfigurace vizualizace KNX-EIB hod 20,0 1 416,13 28 323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
68. K 22045026R Nastavení a konfigurace vizualizace DALI hod 8,0 519,90 4 159 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
69. K 22045029R Nastavení a konfigurace vizualizace do AV Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace 

systému do AV systému
hod 21,0 1 382,90 29 041

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
70. K 741310201R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x2 tlačítka kus 10,0 225,12 2 251 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
71. M 10.559.234 KNX tlač. panel 2-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 2-násobný plus, Polar, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Antique, Artec, Trancent - typ pro duktu nebo součásti: 
tlačítko - označení barvy: RAL 9010. refernční výrobek

KS 10,0 3 274,66 32 747

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
72. K 741310206R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x4 tlačítka kus 3,0 260,17 781 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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73. M 10.559.249 KNX tlač. panel 4-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 4-násobný plus+IČ přijímač, Aluminium, 
Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Artec, Antique, Tr ancent - typ produktu nebo součásti: 
tlačítko. refernční výrobek

KS 3,0 4 764,22 14 293

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74. K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 7,0 301,69 2 112 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75. M 10.559.346R Snímač KNX přítomnosti, vnitřní prostory KNX detektor přítomnosti. řada výrobků: KNX - typ produktu 

nebo součásti: detekce pohybu, intenzity osvětlení typ 
sběrnice: KNX - dostupné  funkce: s integrovanou 
sběrnicovou spojkou - barevný odstín: bílá polár - označení 
barvy: RAL 9010. refernční výrobek

KS 7,0 6 047,94 42 336

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76. M 1004467 KRABICE POVRCH.MONTAZ KRABICE POVRCH.MONTAZ ARGUS /MTN550619/,  

refernční výrobek
kus 7,0 205,29 1 437

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 42 606 0,02785 0
77. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 2,0 605,35 1 211 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78. M 1284600 OSOUSEC RUKOU OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF, refernční 

výrobek
kus 2,0 14 681,20 29 362

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
79. K 091003022 Osazení automatického splachování na sociálkách ks 1,0 1 376,61 1 377 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80. M SLP 07S Radarový splachovač pisoáru na liště, 24 V DC kus 2,0 4 085,58 8 171 0,00110 0,00220 0,00000 0,00000
81. M SLZ 04Z Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC/24V DC kus 1,0 994,05 994 0,00140 0,00140 0,00000 0,00000
82. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, šrouby 

apod.
kus 550,0 2,40 1 320

0,00004 0,02200 0,00000 0,00000
83. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 75,0 2,28 171

0,00003 0,00225 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 36 654 0 0
84. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 27 546,66 27 547

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
85. K 1500 Měření osvětlení Provedení měření osvětlení po výměně osvětlovacích těles 

včetně vystavení protokolu o provedených měřeních
ks 1,0 9 107,64 9 108

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN1 - Projektové práce 84 699 0 0
86. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB ks 1,0 57 070,61 57 071 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
87. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 27 628,21 27 628 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ON.9: Recyklační poplatek 839 0 0
88. K 023103010R Recyklační poplatek za svítidla ks 73,0 11,42 834 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
89. K 023103020R Recyklační poplatek za světelné zdroje Recyklační poplatek za světelné zdroje ks 2,0 2,78 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.24 2. Nadzemní podlaží - ŠKOLA 3 078 849
009: Bourání 43 092 0,2002 0,798

1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 390,0 36,16 14 102 0,00000 0,00000 0,00100 0,39000
2. K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 10,0 35,33 353 0,00000 0,00000 0,00200 0,02000
3. K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 60,0 40,53 2 432 0,00000 0,00000 0,00300 0,18000
4. K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm m 40,0 45,94 1 838 0,00000 0,00000 0,00500 0,20000
5. K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 126,22 2 252

0,00001 0,00002 0,00000 0,00000
6. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 280,00 2 560

0,00001 0,00002 0,00100 0,00200
7. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 393,67 2 787

0,00002 0,00004 0,00100 0,00200
8. K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2,0 1 231,85 2 464

0,00001 0,00002 0,00000 0,00000
9. K 977131213 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2,0 1 346,22 2 692

0,00001 0,00002 0,00000 0,00000
10. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2,0 1 468,61 2 937

0,00002 0,00004 0,00100 0,00200
11. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2,0 1 682,85 3 366

0,00002 0,00004 0,00100 0,00200
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12. M 59042125 sádra šedá kg 200,0 8,47 1 694 0,00100 0,20000 0,00000 0,00000
13. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,798 2 917,62 2 328

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,798 285,10 228

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 19,152 16,01 307

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,798 942,49 752

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 404 525 1,01195 0
15. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 36,0 121,44 4 372 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD, referenční výrobek m 16,0 124,40 1 990

0,00008 0,00128 0,00000 0,00000
17. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 10,0 22,14 221 0,00013 0,00130 0,00000 0,00000
18. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 10,0 64,57 646 0,00039 0,00390 0,00000 0,00000
19. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 405,0 124,11 50 265 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
20. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 355,0 30,91 10 973 0,00003 0,01065 0,00000 0,00000
21. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 40,0 12,19 488

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 10,0 53,89 539

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
23. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 70,0 149,14 10 440 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
24. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 70,0 79,97 5 598

0,00014 0,00980 0,00000 0,00000
25. K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 5,0 160,30 802 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus 5,0 287,48 1 437 0,00011 0,00055 0,00000 0,00000
27. K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) m 305,0 25,38 7 741 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 34142161.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 305,0 129,38 39 461 0,00038 0,11590 0,00000 0,00000
29. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 100,0 21,57 2 157

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 100,0 16,62 1 662 0,00007 0,00700 0,00000 0,00000
31. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 250,0 20,65 5 163

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 250,0 17,13 4 283 0,00012 0,03000 0,00000 0,00000
33. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 1 750,0 24,97 43 698

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
34. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 750,0 28,00 49 000 0,00017 0,29750 0,00000 0,00000
35. K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (CYKY)
m 2 950,0 21,40 63 130

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
36. M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 2 950,0 29,04 85 668 0,00016 0,47200 0,00000 0,00000
37. M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 75,0 48,76 3 657 0,00025 0,01875 0,00000 0,00000
38. K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 

(CYKY)
m 75,0 30,04 2 253

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
39. M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 75,0 79,73 5 980 0,00034 0,02550 0,00000 0,00000
40. K 741122135R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 305,0 51,45 15 692 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41. M 1257435002 KABEL CYKY-J 5x35, BUBEN m 305,0 733,89 223 836 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
42. K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (YCYM)) m 600,0 29,01 17 406

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
43. M 10.937.623 Kabel 2x2x0,8 sběrnicový (100m) Kabel ABB YCYM 2x2x0,8 sběrnicový (100m), refernční 

výrobek
BAL 6,0 2 231,77 13 391

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
44. K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 1 500,0 20,48 30 720

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
45. M 1257376008 KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN kus 1 500,0 19,11 28 665 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
46. K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací kus 2,0 181,67 363

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
47. M 1350097R Jednotlačítko červené TOTAL STOP kus 2,0 847,91 1 696 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
48. K 741310402 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální kus 1,0 516,05 516 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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49. M 10.554.972 Spínač 400V, 25A, na povrch Spínač BW 325 TPN 25A, refernční výrobek KS 1,0 589,90 590 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
50. K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

 průběžná
kus 75,0 122,14 9 161

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
51. M 1197612 ZASUVKA POLAR MERTEN ZASUVKA POLAR /MTN2500-0319/, referenční 

výrobek
kus 75,0 238,60 17 895

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
52. M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR MERTEN RAMECEK 1NAS., POLAR /MTN515119/, refernční 

výrobek
kus 115,0 101,42 11 663

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53. K 741313061R Montáž sloupku se zásuvkami, včetně přopojení kus 8,0 1 733,32 13 867 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
54. M SCHNEIDER1 Obslužný sloupek jednoduchý 0.7m, bílý kompletní dodávka pro kotvení do podlahy kus 8,0 3 977,39 31 819 0,00006 0,00048 0,00000 0,00000
55. M SCHNEIDER2 Zásuvka 2P+E otočná, bezšroubová polar kompletní dodávka včetně zapojení kus 48,0 376,33 18 064 0,00006 0,00288 0,00000 0,00000
56. M SCHNEIDER3 Datová zás. 2xRJ45, kat. 5e, UTP, polar kompletní dodávka včetně zapojení kus 16,0 1 028,97 16 464 0,00006 0,00096 0,00000 0,00000
57. K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 

dvojnásobná šikmá
kus 225,0 126,78 28 526

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
58. M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočená horní 45° kus 225,0 186,38 41 936 0,00006 0,01350 0,00000 0,00000
59. K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 17,0 637,63 10 840 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
60. M 1181399R SVITIDLO E, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo přisazené OSMONT 53265, LED zdroj 20W, IP54, 

3000K, světelný tok 2590 lm - LED-1L14B07KN83/PM08 
3000, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 5,0 2 639,69 13 198

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
61. M 1181400R SVITIDLO E+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo přisazené OSMONT 56229, LED zdroj s nouzovým 

modulem -  LED-1L16C07KN83/PM08/NK1W 3000, refernční 
 výrobek dle referenčního výpočtu

kus 12,0 4 103,70 49 244

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 303,0 661,13 200 322 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
63. M 1506352R SVITIDLO A, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B700DALI, povrchová montáž do rámečku, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu UQRAM

kus 58,0 2 894,82 167 900

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64. M 1506353R SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 3,0 5 253,73 15 761

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
65. M 1506352R.1 SVITIDLO B, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 1050mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B1050DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 180,0 2 793,49 502 828

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
66. M 1506353R.1 SVITIDLO B+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 1050mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B1050DALINZI, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 19,0 5 425,04 103 076

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
67. M 1510402 SVITIDLO C, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 700mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B700DALI, montáž do rámečku URAMC600, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 14,0 2 968,06 41 553

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
68. M 1510403R SVITIDLO C+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník C, 

600, LED 829, driver 700mA DALI, nouzový zdroj -  
QPN2C600/B700DALINZ, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 10,0 5 665,94 56 659

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
69. M 1506352 SVITIDLO D, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 1050mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B1050DALI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 2,0 3 602,29 7 205

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
70. M 1181504 SVITIDLO F, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x36W, asymetrický ref.,el. předř.. -  

SLIM136ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 4,0 1 232,57 4 930

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
71. M 1206596 SVITIDLO G, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x54W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM154ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 2,0 1 148,98 2 298

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
72. M 1338635 SVITIDLO H, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM158ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 4,0 1 378,00 5 512

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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73. M 1288696R SVITIDLO X, refernční výrobek dle referenčního výpočtu SVITIDLO ZAVESNE, PENDANT PL, Ra 80, světelný tok 
2900 lm, výkon 35W, 3000k -  PL3012, výška svítidla 800 
mm, průměr svítidla 300 mm, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 6,0 4 251,85 25 511

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74. M 1510284R SVITIDLO Z Repasovaný stávající  lust, repasování dle požadavků 

investora, montáž zavěšení ze stropu do původních pozic
kus 1,0 60 457,73 60 458

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75. M 11.116.697 Rámeček UQRAMC60 pro přis. montáž UQ KS 26,0 1 084,07 28 186 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76. M 11.030.401 Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ KS 260,0 697,97 181 472 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77. M 1231705 ZAVESNY SYSTEM ZHX22 kus 10,0 311,97 3 120 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78. K 741374875 Demontáž svítidla byt se standard paticí skleněného lustr typu do 10 zdrojů se 

zachováním funkčnosti
kus 1,0 562,22 562

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22-M - Montáže technologických zařízení KNX-EIB 459 890 0 0
79. K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci podlaží
hod 30,0 1 446,85 43 406

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80. K 22045006R Nastavení a konfigurace KNX-EIB objektu Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci objektu mezi liniemi
hod 16,0 1 326,65 21 226

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81. K 22045015R Nastavení a konfigurace vizualizace KNX-EIB hod 45,0 1 334,95 60 073 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82. K 22045026R Nastavení a konfigurace vizualizace DALI hod 21,0 494,20 10 378 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
83. K 741310201R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x2 tlačítka kus 29,0 240,17 6 965 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
84. M 10.559.234 KNX tlač. panel 2-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 2-násobný plus, Polar, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Antique, Artec, Trancent - typ pro duktu nebo součásti: 
tlačítko - označení barvy: RAL 9010. refernční výrobek

KS 29,0 3 215,11 93 238

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
85. K 741310206R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x4 tlačítka kus 11,0 254,15 2 796 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
86. M 10.559.249 KNX tlač. panel 4-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 4-násobný plus+IČ přijímač, Aluminium, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Artec, Antique, Tr ancent - typ produktu nebo součásti: 
tlačítko. refernční výrobek

KS 11,0 4 576,94 50 346

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
87. K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 26,0 301,66 7 843 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
88. M 10.559.346R Snímač KNX přítomnosti, vnitřní prostory KNX detektor přítomnosti. řada výrobků: KNX - typ produktu 

nebo součásti: detekce pohybu, intenzity osvětlení typ 
sběrnice: KNX - dostupné  funkce: s integrovanou 
sběrnicovou spojkou - barevný odstín: bílá polár - označení 
barvy: RAL 9010. refernční výrobek

KS 26,0 6 084,39 158 194

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
89. M 1004467 KRABICE POVRCH.MONTAZ KRABICE POVRCH.MONTAZ ARGUS /MTN550619/,  

refernční výrobek
kus 26,0 208,64 5 425

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 42 628 0,02785 0
90. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 2,0 606,56 1 213 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
91. M 1284600 OSOUSEC RUKOU OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF, refernční 

výrobek
kus 2,0 14 613,01 29 226

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
92. K 091003022 Osazení automatického splachování na sociálkách ks 1,0 1 322,42 1 322 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
93. M SLP 07S Radarový splachovač pisoáru na liště, 24 V DC kus 2,0 4 192,51 8 385 0,00110 0,00220 0,00000 0,00000
94. M SLZ 04Z Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC/24V DC kus 1,0 1 038,32 1 038 0,00140 0,00140 0,00000 0,00000
95. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, šrouby 

apod.
kus 550,0 2,30 1 265

0,00004 0,02200 0,00000 0,00000
96. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 75,0 2,37 178

0,00003 0,00225 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 42 291 0 0
97. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 28 416,06 28 416

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
98. K 580103003R Měření osvětlení Provedení měření osvětlení po výměně osvětlovacích těles 

včetně vystavení protokolu o provedených měřeních
ks 1,0 13 874,75 13 875

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN1 - Projektové práce 84 288 0 0
99. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB ks 1,0 55 998,94 55 999 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 28 288,88 28 289 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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ON.9: Recyklační poplatek 2 135 0 0
101. K 023103010R Recyklační poplatek za svítidla ks 188,0 11,20 2 106 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
102. K 023103020R Recyklační poplatek za světelné zdroje ks 10,0 2,97 30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.25 3. a 4. Nadzemní podlaží - ŠKOLA 3 261 842
009: Bourání 32 052 0,1501 0,739

1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 395,0 33,96 13 414 0,00000 0,00000 0,00100 0,39500
2. K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 60,0 36,67 2 200 0,00000 0,00000 0,00200 0,12000
3. K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 15,0 40,63 609 0,00000 0,00000 0,00300 0,04500
4. K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm m 35,0 46,29 1 620 0,00000 0,00000 0,00500 0,17500
5. K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 104,61 1 105

0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
6. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 271,89 1 272

0,00001 0,00001 0,00100 0,00100
7. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 333,30 1 333

0,00002 0,00002 0,00100 0,00100
8. K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 1,0 1 318,98 1 319

0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
9. K 977131213 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 1,0 1 388,69 1 389

0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
10. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 1,0 1 543,16 1 543

0,00002 0,00002 0,00100 0,00100
11. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 1,0 1 645,31 1 645

0,00002 0,00002 0,00100 0,00100
12. M 59042125 sádra šedá kg 150,0 8,01 1 202 0,00100 0,15000 0,00000 0,00000
13. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,739 2 925,39 2 162

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,739 299,84 222

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 17,736 16,44 292

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,739 981,44 725

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 442 452 1,25157 0
17. K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 275,0 49,71 13 670

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
18. M 1185848 TRUBKA 25 TUHA CERNA /3M/ TRUBKA TUHA 8025 FA CERNA /3M/, refernční výrobek kus 275,0 188,08 51 722 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
19. M 1200370 SPOJKA 25 HF FB CERNA SPOJKA 0225 HF FB CERNA, refernční výrobek kus 100,0 16,29 1 629 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
20. M 1227931 PRICHYTKA 25 HF FB PRICHYTKA 5325HF FB, refernční výrobek kus 250,0 10,08 2 520 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
21. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 136,0 124,54 16 937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD, refernční výrobek m 16,0 129,41 2 071

0,00008 0,00128 0,00000 0,00000
23. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 45,0 22,43 1 009 0,00013 0,00585 0,00000 0,00000
24. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 75,0 60,53 4 540 0,00039 0,02925 0,00000 0,00000
25. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 405,0 130,52 52 861 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 350,0 29,53 10 336 0,00003 0,01050 0,00000 0,00000
27. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 40,0 12,13 485

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 15,0 54,52 818

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
29. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 75,0 155,78 11 684 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 75,0 80,63 6 047

0,00014 0,01050 0,00000 0,00000
31. K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 10,0 164,70 1 647 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32. M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus 10,0 269,74 2 697 0,00011 0,00110 0,00000 0,00000
33. K 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY) m 350,0 23,10 8 085 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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34. M 34142161.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 m 350,0 129,59 45 357 0,00038 0,13300 0,00000 0,00000
35. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 125,0 21,76 2 720

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
36. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 125,0 16,72 2 090 0,00007 0,00875 0,00000 0,00000
37. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 750,0 19,82 14 865

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
38. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 750,0 16,49 12 368 0,00012 0,09000 0,00000 0,00000
39. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 2 050,0 23,88 48 954

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
40. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 2 050,0 30,19 61 890 0,00017 0,34850 0,00000 0,00000
41. K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (CYKY)
m 3 250,0 19,89 64 643

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
42. M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 3 000,0 29,82 89 460 0,00016 0,48000 0,00000 0,00000
43. M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 250,0 47,07 11 768 0,00025 0,06250 0,00000 0,00000
44. K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 

(CYKY)
m 155,0 28,55 4 425

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
45. M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 155,0 80,13 12 420 0,00034 0,05270 0,00000 0,00000
46. K 741122135R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 350,0 51,72 18 102 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
47. M 1257435002 KABEL CYKY-J 5x35, BUBEN m 350,0 732,15 256 253 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
48. K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (YCYM)) m 600,0 27,44 16 464

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
49. M 10.937.623 Kabel 2x2x0,8 sběrnicový (100m) Kabel ABB YCYM 2x2x0,8 sběrnicový (100m), refernční 

výrobek
BAL 6,0 2 092,92 12 558

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
50. K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 1 375,0 19,78 27 198

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
51. M 1257376008 KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN kus 1 375,0 18,21 25 039 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
52. K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací kus 3,0 176,60 530

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53. M 1350097R Jednotlačítko červené TOTAL STOP kus 3,0 838,03 2 514 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
54. K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

 průběžná
kus 90,0 120,19 10 817

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
55. M 1197612 ZASUVKA POLAR MERTEN ZASUVKA POLAR /MTN2500-0319/, refernční 

výrobek
kus 90,0 256,68 23 101

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
56. M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR MERTEN RAMECEK 1NAS., POLAR /MTN515119/, refernční 

výrobek
kus 135,0 103,04 13 910

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
57. K 741313061R Montáž sloupku se zásuvkami, včetně přopojení kus 10,0 1 736,28 17 363 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
58. M SCHNEIDER1 Obslužný sloupek jednoduchý 0.7m, bílý kompletní dodávka pro kotvení do podlahy kus 10,0 4 208,24 42 082 0,00006 0,00060 0,00000 0,00000
59. M SCHNEIDER2 Zásuvka 2P+E otočná, bezšroubová polar kompletní dodávka včetně zapojení kus 60,0 378,08 22 685 0,00006 0,00360 0,00000 0,00000
60. M SCHNEIDER3 Datová zás. 2xRJ45, kat. 5e, UTP, polar kompletní dodávka včetně zapojení kus 20,0 997,90 19 958 0,00006 0,00120 0,00000 0,00000
61. K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 

dvojnásobná šikmá
kus 204,0 126,61 25 828

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62. M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočená horní 45° kus 204,0 184,54 37 646 0,00006 0,01224 0,00000 0,00000
63. K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 11,0 660,00 7 260 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64. M 1181400R SVITIDLO E+NZ, refernční výrobek dle refernčního výpočtu Svítidlo přisazené OSMONT 56229, LED zdroj s nouzovým 

modulem, LED-1L16C07KN83/PM08/NK1W 3000, refernční 
výrobek dle refernčního výpočtu

kus 11,0 4 329,73 47 627

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
65. K 741372042 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové lištové m 55,0 507,78 27 928 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
66. M 1511556R LED PASEK, refernční výrobek LED pásek na 230V3-3528 s vysokou svítivostí je vhodný pro 

vnitřní i venkovní použití například  jako osvětlení budov, 
schodů, restaurací, heren, světelných reklam atd. 

 Teplota2700-3200K. Světelný tok 890lm/m. Vstupní napětí 
 220-240V DC. Příkon 7W/m. Počet LED120/m. Úhel svitu 

120°. LED čip 3528 SMD Epistar.
Provozní teplota -15°C až max. 60°C. Životnost až 30 000h. 

 Rozměry11,5x7,5mm (š/v). Krytí IP67. 3M samolepící páska 
NE. Návin max. zapojení 100m. Dělitelnost po 1m. refernční 
výrobek

m 55,0 112,33 6 178

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
67. M 1240971R příslušenství pro instalaci LED pásků kus 4,0 80,28 321 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
68. M 1240951R příslušenství pro instalaci LED pásků kus 4,0 3,43 14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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69. M 1240841R příslušenství pro instalaci LED pásků kus 60,0 3,44 206 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
70. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 220,0 636,84 140 105 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
71. M 1506352R SVITIDLO A, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B700DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 12,0 2 951,12 35 413

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
72. M 1506353R SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 2,0 5 066,19 10 132

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
73. M 1506352R.1 SVITIDLO B, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 1050mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B1050DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 137,0 2 885,78 395 352

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74. M 1506353R.1 SVITIDLO B+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 1050mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B1050DALINZI, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 15,0 5 312,93 79 694

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75. M 1510402 SVITIDLO C, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 700mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B700DALI, montáž do rámečku URAMC600, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 11,0 3 051,48 33 566

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
76. M 1510403R SVITIDLO C+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník C, 

600, LED 829, driver 700mA DALI, nouzový zdroj -  
QPN2C600/B700DALINZ, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 8,0 5 458,26 43 666

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77. M 1506352 SVITIDLO D, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 1050mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B1050DALI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 2,0 3 851,09 7 702

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78. M 1181504 SVITIDLO F, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x36W, asymetrický ref.,el. předř.. -  

SLIM136ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 5,0 1 327,46 6 637

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
79. M 1206596 SVITIDLO G, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x54W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM154ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 1,0 1 192,38 1 192

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80. M 1338635 SVITIDLO H, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref.,el. předř. -  

SLIM158ASEP, naistalováno pomocí závěsu NHX22 s 
krytkou, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 5,0 1 453,85 7 269

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81. M 1510286 SVITIDLO O, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS PL 3500lm, úzký korpus 1500mm, LED 830, korpus 

PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, průběžná montáž - 
PL3500L1N3ND/P, montáž přisazená k stropu, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 17,0 1 549,81 26 347

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82. M 1510284R SVITIDLO Z montáž zavěšení ze stropu do původních pozic kus 5,0 57 645,00 288 225 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
83. M 11.116.697 Rámeček UQRAMC60 pro přis. montáž UQ KS 21,0 1 176,42 24 705 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
84. M 11.030.401 Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ KS 166,0 687,07 114 054 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
85. M 1231705 ZAVESNY SYSTEM ZHX22 kus 13,0 325,23 4 228 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
86. K 741374875 Demontáž svítidla byt se standard paticí skleněného lustr typu do 10 zdrojů se 

zachováním funkčnosti
kus 5,0 573,23 2 866

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22-M - Montáže technologických zařízení KNX-EIB 609 178 0 0
87. K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci podlaží
hod 30,0 1 434,32 43 030

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
88. K 22045006R Nastavení a konfigurace KNX-EIB objektu Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci objektu mezi liniemi
hod 16,0 1 354,87 21 678

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
89. K 22045015R Nastavení a konfigurace vizualizace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace 

systému
hod 45,0 1 399,76 62 989

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
90. K 22045026R Nastavení a konfigurace vizualizace DALI Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace 

systému
hod 34,0 532,73 18 113

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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91. K 22045029R Nastavení a konfigurace vizualizace do AV Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace 
systému do AV systému

hod 21,0 1 333,57 28 005
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

92. K 741310201R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x2 tlačítka kus 32,0 241,90 7 741 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
93. M 10.559.234 KNX tlač. panel 2-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 2-násobný plus, Polar, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Antique, Artec, Trancent - typ pro duktu nebo součásti: 
tlačítko - označení barvy: RAL 9010.refernční výrobek

KS 32,0 3 086,83 98 779

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
94. K 741310206R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x4 tlačítka kus 13,0 243,01 3 159 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
95. M 10.559.249 KNX tlač. panel 4-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 4-násobný plus+IČ přijímač, Aluminium, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Artec, Antique, Tr ancent - typ produktu nebo součásti: 
tlačítko. refernční výrobek

KS 13,0 4 966,40 64 563

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
96. K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 31,0 282,35 8 753 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
97. M 10.559.346R Snímač KNX přítomnosti, vnitřní prostory KNX detektor přítomnosti. řada výrobků: KNX - typ produktu 

nebo součásti: detekce pohybu, intenzity osvětlení typ 
sběrnice: KNX - dostupné  funkce: s integrovanou 
sběrnicovou spojkou - barevný odstín: bílá polár - označení 
barvy: RAL 9010. refernční výrobek

KS 31,0 6 511,78 201 865

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
98. M 1004467 KRABICE POVRCH.MONTAZ KRABICE POVRCH.MONTAZ ARGUS /MTN550619/, 

refernční výrobek
kus 31,0 202,67 6 283

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
99. K 220820304R Montáž snímače polohy, vlhkosti, rychlosti větru, intenzity osvětlení kus 1,0 278,65 279 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

100. M 1004551 MERTEN KNX METEOSTANICE BASIC V2 kompletní systémový prvek kus 1,0 41 017,16 41 017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
101. M 1146318 MERTEN UPEVNENI METEOSTANICE souprava k ukotvení meteo stanice kus 1,0 2 925,54 2 926 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 49 083 0,0717 0
102. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 2,0 654,73 1 309 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
103. M 1284600 OSOUSEC RUKOU OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF, refernční 

výrobek
kus 2,0 14 209,68 28 419

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
104. K 091003022 Osazení automatického splachování na sociálkách ks 1,0 1 386,72 1 387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
105. M SLP 07S Radarový splachovač pisoáru na liště, 24 V DC kus 3,0 4 123,62 12 371 0,00110 0,00330 0,00000 0,00000
106. M SLZ 04Z Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC/24V DC kus 1,0 984,29 984 0,00140 0,00140 0,00000 0,00000
107. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, šrouby 

apod.
kus 550,0 2,25 1 238

0,00004 0,02200 0,00000 0,00000
108. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 1 500,0 2,25 3 375

0,00003 0,04500 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 41 914 0 0
109. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 27 986,67 27 987

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
110. K 580103003R Měření osvětlení Provedení měření osvětlení po výměně osvětlovacích těles 

včetně vystavení protokolu o provedených měřeních
ks 1,0 13 927,43 13 927

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN1 - Projektové práce 84 971 0 0
111. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB ks 1,0 57 511,38 57 511 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
112. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 27 459,88 27 460 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ON.9: Recyklační poplatek 2 192 0 0
113. K 023103010R Recyklační poplatek za svítidla ks 193,0 10,64 2 054 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
114. K 023103020R Recyklační poplatek za světelné zdroje ks 50,0 2,76 138 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.26 HALA 1 464 323
009: Bourání 29 649 0,1501 0,574

1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 385,0 34,46 13 267 0,00000 0,00000 0,00100 0,38500
2. K 974082114 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm m 45,0 38,23 1 720 0,00000 0,00000 0,00200 0,09000
3. K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 15,0 41,91 629 0,00000 0,00000 0,00300 0,04500
4. K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm m 10,0 46,26 463 0,00000 0,00000 0,00500 0,05000
5. K 977131113 Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 150,66 1 151

0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
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6. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 308,96 1 309
0,00001 0,00001 0,00100 0,00100

7. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 443,05 1 443
0,00002 0,00002 0,00100 0,00100

8. K 977131212 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 224,18 1 224
0,00001 0,00001 0,00000 0,00000

9. K 977131213 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 454,93 1 455
0,00001 0,00001 0,00000 0,00000

10. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 463,48 1 463
0,00002 0,00002 0,00100 0,00100

11. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 
betonu

m 1,0 1 646,64 1 647
0,00002 0,00002 0,00100 0,00100

12. M 59042125 sádra šedá kg 150,0 8,29 1 244 0,00100 0,15000 0,00000 0,00000
13. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,574 2 915,50 1 674

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,574 291,03 167

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
15. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,776 16,79 231

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,574 980,69 563

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741 - Elektroinstalace - silnoproud 891 432 0,44282 0
17. K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 200,0 50,71 10 142

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
18. M 1185848 TRUBKA TUHA 25 FA CERNA /3M/ TRUBKA TUHA 8025 FA CERNA /3M/, refernční výrobek kus 200,0 196,90 39 380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
19. M 1200370 SPOJKA 25 HF FB CERNA SPOJKA 0225 HF FB CERNA, refernční výrobek kus 70,0 15,48 1 084 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
20. M 1227931 PRICHYTKA 25 HF FB PRICHYTKA 5325HF FB, refernční výrobek kus 250,0 10,55 2 638 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
21. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 26,0 123,54 3 212 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD, refernční výrobek m 6,0 117,97 708

0,00008 0,00048 0,00000 0,00000
23. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 10,0 23,32 233 0,00013 0,00130 0,00000 0,00000
24. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 10,0 64,49 645 0,00039 0,00390 0,00000 0,00000
25. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 120,0 128,56 15 427 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 100,0 29,05 2 905 0,00003 0,00300 0,00000 0,00000
27. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 10,0 12,73 127

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 10,0 56,02 560

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
29. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 75,0 145,96 10 947 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 75,0 81,93 6 145

0,00014 0,01050 0,00000 0,00000
31. K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus 10,0 165,22 1 652 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
32. M 34571430R krabice pod omítku z PH 167x167x58 mm kus 10,0 297,07 2 971 0,00011 0,00110 0,00000 0,00000
33. K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) m 100,0 16,58 1 658 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
34. M 34142158.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m 50,0 38,34 1 917 0,00011 0,00550 0,00000 0,00000
35. M 34142159.PKB vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 50,0 58,70 2 935 0,00018 0,00900 0,00000 0,00000
36. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 180,0 20,89 3 760

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
37. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 180,0 17,29 3 112 0,00007 0,01260 0,00000 0,00000
38. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 250,0 20,51 5 128

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
39. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 250,0 17,09 4 273 0,00012 0,03000 0,00000 0,00000
40. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 1 125,0 23,89 26 876

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 1 125,0 29,28 32 940 0,00017 0,19125 0,00000 0,00000
42. K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (CYKY)
m 795,0 20,73 16 480

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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43. M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 795,0 29,06 23 103 0,00016 0,12720 0,00000 0,00000
44. M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 175,0 47,17 8 255 0,00025 0,04375 0,00000 0,00000
45. K 741122144 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 65,0 34,35 2 233 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
46. M 651257430004 KABEL CYKY-J 5x10, BUBEN m 65,0 173,65 11 287 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
47. K 741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) m 65,0 39,26 2 552 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
48. M 1257431002 KABEL CYKY-J 5x16, BUBEN m 65,0 289,25 18 801 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
49. K 741124701 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (YCYM)) m 300,0 27,54 8 262

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
50. M 10.937.623 Kabel 2x2x0,8 sběrnicový (100m) BAL 3,0 2 087,27 6 262 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
51. K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 450,0 20,07 9 032

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
52. M 1257376008 KABEL JYTY-J 4x1, BUBEN kus 450,0 19,08 8 586 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
53. K 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

 průběžná
kus 42,0 119,41 5 015

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
54. M 1197612 ZASUVKA POLAR MERTEN ZASUVKA POLAR /MTN2500-0319/, refernční 

výrobek
kus 42,0 236,02 9 913

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
55. M 1166979 RAMECEK 1NAS., POLAR MERTEN RAMECEK 1NAS., POLAR /MTN515119/, refernční 

výrobek
kus 80,0 96,29 7 703

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
56. K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 

dvojnásobná šikmá
kus 54,0 118,30 6 388

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
57. M 34555121R zásuvka 2násobná 16A bílá, pootočená horní 45° kus 54,0 188,50 10 179 0,00006 0,00324 0,00000 0,00000
58. K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 7,0 655,61 4 589 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
59. M 1181399R SVITIDLO E+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo přisazené OSMONT 53265, LED zdroj 20W, IP54, 

3000K, světelný tok 2590 lm, LED-1L14B07KN83/PM08 
3000, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 7,0 4 289,25 30 025

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
60. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 41,0 613,60 25 158 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
61. M 1506352R SVITIDLO A, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA DALI stmívatelný - 
QN2A600/B700DALI, povrchová montáž do rámečku 
UQRAM, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 27,0 2 857,72 77 158

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
62. M 1506353R SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 11,0 4 939,36 54 333

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
63. M 1510402 SVITIDLO C, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 

829, driver 700mA DALI stmívatelný, bílý -  
QN2C600/B700DALI, montáž do rámečku URAMC600, 
refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 10,0 3 007,04 30 070

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
64. M 1510403R SVITIDLO C+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený obdélník C, 

600, LED 829, driver 700mA DALI, nouzový zdroj -  
QPN2C600/B700DALINZ, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 4,0 5 523,40 22 094

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
65. M 1510286 SVITIDLO O, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS PL 3500lm, úzký korpus 1500mm, LED 830, korpus 

PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA, průběžná montáž - 
PL3500L1N3ND/P, montáž přisazená k stropu, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 3,0 1 547,68 4 643

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
66. M 1301296 SVITIDLO K, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlao SPORT stropní (přisazená) s vyztuženou mřížkou - 

ZCSPORT480/3ZK, montáž tělocvična malá, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 8,0 3 857,10 30 857

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
67. M 1301299R SVITIDLO K+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlao SPORT stropní (přisazená) s vyztuženou mřížkou -  

ZCSPORT480/3ZK+NZ, montáž tělocvična malá, refernční 
výrobek dle referenčního výpočtu

kus 1,0 3 797,98 3 798

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
68. M 1508562 SVITIDLO M, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS IBP, IP54, vestavné do rastru - modul 600, čtverec 

A, kryt opál, 3000K LED, NONSELV,nestmívatelný driver 
250mA -  IBP3000A3KO600ND, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 6,0 1 175,63 7 054

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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69. M 1314179R SVITIDLO I, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo DALI, LED, 192W, 23800 lm, 4000K, Ra80, 
IP66/IK07 - CRUISER 2LB LED - 93, refernční výrobek dle 
referenčního výpočtu

kus 2,0 7 518,09 15 036

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
70. M 1314177R SVITIDLO J, refernční výrobek dle referenčního výpočtu Svítidlo DALI, LED, 156W, 19800 lm, 4000K, Ra80, 

IP66/IK07 - CRUISER 2LB LED - 92, osazení do velké 
tělocvičny na strop, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 32,0 6 504,48 208 143

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
71. M 11.116.697 Rámeček UQRAMC60 pro přis. montáž UQ KS 10,0 1 169,57 11 696 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
72. M 11.030.401 Rámeček UQRAM600 pro přis. montáž UQ KS 27,0 730,73 19 730 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
73. M 11.114.111R montážní sada uchycení k svítidlům I a J kovový držák svítidla - montážní sada KS 34,0 302,69 10 291 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
74. K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 2,0 29,04 58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
75. M 1229402 EKVIPOTENCIALNI SVOR.DEHN R15 C /563030/ kus 2,0 637,14 1 274 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22-M - Montáže technologických zařízení KNX-EIB 295 276 0 0
76. K 22045002R Nastavení a konfigurace KNX-EIB Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci podlaží
hod 30,0 1 450,99 43 530

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
77. K 22045006R Nastavení a konfigurace KNX-EIB objektu Uvedení systému do provozu nastavení a konfigurace vazeb 

systému systému v rámci objektu mezi liniemi
hod 16,0 1 327,58 21 241

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
78. K 22045015R Nastavení a konfigurace vizualizace KNX-EIB hod 45,0 1 387,42 62 434 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
79. K 22045026R Nastavení a konfigurace vizualizace DALI hod 14,0 525,81 7 361 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
80. K 741310201R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x2 tlačítka kus 37,0 220,23 8 149 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
81. M 10.559.234 KNX tlač. panel 2-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 2-násobný plus, Polar, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Antique, Artec, Trancent - typ pro duktu nebo součásti: 
tlačítko - označení barvy: RAL 9010.refernční výrobek

KS 37,0 3 260,89 120 653

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
82. K 741310206R Montáž ovladače KNX-EIB, 2x4 tlačítka kus 1,0 243,64 244 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
83. M 10.559.249 KNX tlač. panel 4-násobný plus, polární bílá KNX tlač. panel 4-násobný plus+IČ přijímač, Aluminium, 

Artec/Trancent/Antique. řada výrobků: KNX - označení řady: 
Artec, Antique, Tr ancent - typ produktu nebo součásti: 
tlačítko. refernční výrobek

KS 1,0 4 634,78 4 635

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
84. K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 4,0 277,84 1 111 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
85. M 10.559.346R Snímač KNX přítomnosti, vnitřní prostory KNX detektor přítomnosti. řada výrobků: KNX - typ produktu 

nebo součásti: detekce pohybu, intenzity osvětlení typ 
sběrnice: KNX - dostupné  funkce: s integrovanou 
sběrnicovou spojkou - barevný odstín: bílá polár - označení 
barvy: RAL 9010. refernční výrobek

KS 4,0 6 262,75 25 051

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
86. M 1004467 KRABICE POVRCH.MONTAŽ KRABICE POVRCH.MONTAZ ARGUS /MTN550619/, 

refernční výrobek
kus 4,0 216,85 867

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 117 710 0,0259 0
87. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 6,0 608,00 3 648 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
88. M 1284600 OSOUSEC RUKOU OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF, refernční 

výrobek
kus 6,0 13 939,92 83 640

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
89. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, 

šrouby, drát FeZn 8/13mm apod.
kus 550,0 2,20 1 210

0,00004 0,02200 0,00000 0,00000
90. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 125,0 2,36 295

0,00003 0,00375 0,00000 0,00000
91. M 345626975R technologie pro práce ve výškách Nůžková akumulátorová plošina s pracovní výškou do 7.7 m, 

cena včetně dopryvy namísto a zpět
den 5,0 5 783,58 28 918

0,00003 0,00015 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 43 118 0 0
92. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 28 610,03 28 610

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
93. K 580103003R Měření osvětlení Provedení měření osvětlení po výměně osvětlovacích těles 

včetně vystavení protokolu o provedených měřeních
ks 1,0 14 507,58 14 508

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VRN1 - Projektové práce 85 361 0 0
94. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - plán vazeb KNX-EIB ks 1,0 57 205,84 57 206 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
95. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 28 155,08 28 155 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Stránka 145 z 174 Silnoproud



Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ON.9: Recyklační poplatek 1 777 0 0
96. K 023103010R Recyklační poplatek za svítidla Recyklační poplatek za svítidla ks 164,0 10,61 1 740 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
97. K 023103020R Recyklační poplatek za světelné zdroje Recyklační poplatek za světelné zdroje ks 13,0 2,82 37 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.27 KUCHYŇ 210 381
009: Bourání 17 178 0,10854 0,206

1. K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 200,0 36,16 7 232 0,00000 0,00000 0,00100 0,20000
2. K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,0 1 303,71 2 607

0,00001 0,00002 0,00100 0,00200
3. K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,0 1 398,82 1 399

0,00002 0,00002 0,00100 0,00100
4. K 977131214 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 2,0 1 480,01 2 960

0,00002 0,00004 0,00100 0,00200
5. K 977131215 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého 

betonu
m 1,0 1 653,61 1 654

0,00002 0,00002 0,00100 0,00100
6. M 59042125 sádra šedá kg 50,0 7,94 397 0,00100 0,05000 0,00000 0,00000
7. K 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

omezením mechanizace
t 0,206 2 853,81 588

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8. K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením 

a se složením
t 0,206 306,14 63

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
9. K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,944 16,66 82

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
10. K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného 

kód odpadu 170 102
t 0,206 950,81 196

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741 - Elektroinstalace - silnoproud 67 606 0,05844 0
11. K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 14,0 121,43 1 700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
12. M 34571001R lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD lišta elektroinstalační oblá 100x21_HD, refernční výrobek m 2,0 120,50 241

0,00008 0,00016 0,00000 0,00000
13. M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 m 6,0 23,51 141 0,00013 0,00078 0,00000 0,00000
14. M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 m 6,0 59,72 358 0,00039 0,00234 0,00000 0,00000
15. K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 13,0 130,79 1 700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
16. M 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm kus 9,0 28,75 259 0,00003 0,00027 0,00000 0,00000
17. M 1188897 KRABICE KU 68-1902 KU 68-1902 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem, víčko 
možno objednat i samostatně,

kus 2,0 12,52 25

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
18. M 1188898 KRABICE KU 68-1903 KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, 

barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a 
svorkovnicí, svorkovnici i víčko lze objednat samostatně

kus 2,0 58,56 117

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
19. K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 2,0 147,49 295 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
20. M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 2,0 77,29 155

0,00014 0,00028 0,00000 0,00000
21. K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) m 35,0 12,20 427

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
22. M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 35,0 14,96 524 0,00005 0,00175 0,00000 0,00000
23. K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 

mm2 (CYKYLo)
m 25,0 19,89 497

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
24. M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 m 25,0 17,17 429 0,00007 0,00175 0,00000 0,00000
25. K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 

(CYKY)
m 75,0 20,52 1 539

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
26. M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 75,0 16,80 1 260 0,00012 0,00900 0,00000 0,00000
27. K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 

(CYKY)
m 200,0 24,34 4 868

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
28. M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 200,0 28,19 5 638 0,00017 0,03400 0,00000 0,00000
29. K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 

(CYKY)
m 15,0 28,37 426

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
30. M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 15,0 74,11 1 112 0,00034 0,00510 0,00000 0,00000
31. K 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 1,0 4 224,53 4 225 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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32. M 35713135 rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních 
jednotek včetně vybavení a zapojení

rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 
modulárních jednotek včetně vybavení a zapojení
1x hlavní vypínač 3x25A
4x chránič 16A/B 30mA
4x jistič 16A/B/1
2x jistič 10A/B/1

kus 1,0 4 107,19 4 107

0,00301 0,00301 0,00000 0,00000
33. K 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

průběžná
kus 9,0 124,34 1 119

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
34. M 1203605 ZASUVKA IP44, BÍlÁ Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem 16 A, 250 V AC Upevnění šrouby nebo 
drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm2). Přístroj 
splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a 
neporézní stěnu. Design: Time®, Element® Řazení: 2P+PE 
Barva: bílá/ledová bílá Bezpečná elektroinstalace musí být 
dokonale přizpůsobena prostředí. Využijte na správných 
místech přístroje se zvýšeným stupněm krytí. ZASUVKA IP44 
5518E-A02999 01, refernční výrobek

kus 9,0 291,21 2 621

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
35. K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus 10,0 613,73 6 137 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
36. M 1506353R SVITIDLO A+NZ, refernční výrobek dle referenčního výpočtu MODUS Q LED panel, nanoprizma, přisazený čtverec A, 600, 

LED 829, driver 700mA, DALI, nozový zdroj - 
QPN2A600/B700DALINZI, refernční výrobek dle referenčního 
výpočtu

kus 2,0 5 087,49 10 175

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
37. M 1181399R SVITIDLO P, refernční výrobek dle referenčního výpočtu přisazené svítidlo TITAN 1 PM s pohybovým senzorem, 

průměr 300 mm, LED-1L13B07KN62/PM06 HF, teplota 
chomatičnosti 3000K, krytí IP54, výkon svítidla 15W, světelný 
tok 1940lm, refernční výrobek dle referenčního výpočtu

kus 8,0 2 188,94 17 512

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

741.9 - Ostatní náklady 61 143 0,0067 0
38. K 091003001 Osazení osoušeče rukou na sociálkách hod 3,0 643,56 1 931 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
39. M 1284600 OSOUSEC RUKOU OSOUSEC RUKOU EMPIRE TORNADO JET SF, refernční 

výrobek
kus 3,0 14 979,24 44 938

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
40. K 091003022 Osazení automatického splachování na sociálkách ks 1,0 1 418,89 1 419 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
41. M SLP 07S Radarový splachovač pisoáru na liště, 24 V DC kus 3,0 3 891,98 11 676 0,00110 0,00330 0,00000 0,00000
42. M SLZ 04Z Napájecí zdroj na lištu, 85-240V AC/24V DC kus 1,0 1 052,20 1 052 0,00140 0,00140 0,00000 0,00000
43. M 345626900R připojovací a propojovací materiál svorkovnice, kabelové zdrhovadla, izolace, hmoždiny, šrouby 

apod.
kus 35,0 2,31 81

0,00004 0,00140 0,00000 0,00000
44. M 345626910R kotvící materiál materiál nezbytný k propojení elektroinstalace věže s 

elektroinstalací výsta mimo specifikaci
kus 20,0 2,33 47

0,00003 0,00060 0,00000 0,00000

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 28 593 0 0
45. K 580103002R Revize elektroinstalace výchozí Revize elektroinstalace výchozí, provedení v dotčených 

prostorách stavebními úpravami, provedení spuštění 
nouzového osvětlení s ověřením funkčnosti dle výrobce a 
vystavení protokolu o zkoušce

ks 1,0 28 592,94 28 593

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ON.9: Recyklační poplatek 35 861 0 0
46. K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby - výrobní ks 1,0 5 771,73 5 772 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
47. K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 30 089,15 30 089 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D1.4.01.28 DEMONTÁŽE 363 539
741: Elektroinstalace: silnoproud 363 539 0 2,21224

1. K 741210813 Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 
m2

kus 7,0 1 739,89 12 179
0,00000 0,00000 0,03000 0,21000

2. K 741211827 Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím přes IPx4 plochou přes 
0,8 m2

kus 10,0 2 289,92 22 899
0,00000 0,00000 0,04000 0,40000

3. K 741311815 Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování 
funkčnosti do 4 svorek

kus 155,0 62,10 9 626
0,00000 0,00000 0,00005 0,00744

4. K 741315825 Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub bezzachování funkčnosti 
2P+PE pro průběžnou montáž

kus 725,0 61,66 44 704
0,00000 0,00000 0,00005 0,03480
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5. K 741371821 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm 
bez zachováním funkčnosti

kus 400,0 303,33 121 332
0,00000 0,00000 0,00100 0,40000

6. K 741371823 Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 
mm bez zachováním funkčnosti

kus 200,0 303,11 60 622
0,00000 0,00000 0,00130 0,26000

7. K 741371861 Demontáž svítidla bytového se standardní paticí zavěšeného do 0,09 m2 bez 
zachováním funkčnosti

kus 300,0 307,26 92 178
0,00000 0,00000 0,00300 0,90000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D1.4.02 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 14 430 215
D1.4.2.01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 6 418 913

1. R.SK.IDF01 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 15 222,30 15 222
2. R.SK.IDF01 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 658,42 1 658
3. R.SK.IDF01 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 172,28 345
4. R.SK.IDF01 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 5,0 2 568,77 12 844
5. R.SK.IDF01 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 307,41 2 307
6. R.SK.IDF01 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 7,0 173,75 1 216
7. R.SK.IDF01 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 745,20 1 490
8. R.SK.IDF01 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 2,0 301,06 602

9. R.SK.IDF01 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 2,0 20,06 40
10. R.SK.IDF01 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 66,0 124,04 8 187

11. R.SK.IDF01 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 70,0 147,88 10 352
12. R.SK.IDF01 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 66,0 101,52 6 700
13. R.SK.IDF01 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 70,0 134,43 9 410
14. R.SK.IDF01 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 2,0 243,41 487
15. R.SK.IDF01 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 2 100,0 20,82 43 722
16. R.SK.IDF01 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 800,0 12,85 10 280
17. R.SK.IDF01 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 200,0 25,27 5 054
18. R.SK.IDF11 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 14 640,27 14 640
19. R.SK.IDF11 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 719,15 1 719
20. R.SK.IDF11 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 171,96 344
21. R.SK.IDF11 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 8,0 2 538,94 20 312
22. R.SK.IDF11 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 314,01 2 314
23. R.SK.IDF11 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 9,0 178,80 1 609
24. R.SK.IDF11 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 804,78 1 610
25. R.SK.IDF11 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 41,0 297,48 12 197

26. R.SK.IDF11 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 41,0 20,22 829
27. R.SK.IDF11 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 58,0 124,99 7 249

28. R.SK.IDF12 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 140,0 155,69 21 797
29. R.SK.IDF11 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 58,0 102,39 5 939
30. R.SK.IDF11 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 140,0 133,86 18 740
31. R.SK.IDF11 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 41,0 241,77 9 913
32. R.SK.IDF11 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 4 200,0 19,78 83 076
33. R.SK.IDF11 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 1 600,0 12,35 19 760
34. R.SK.IDF11 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 400,0 25,67 10 268
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35. R.SK.IDF12 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 14 844,11 14 844
36. R.SK.IDF12 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 809,91 1 810
37. R.SK.IDF12 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 182,44 365
38. R.SK.IDF12 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 8,0 2 771,28 22 170
39. R.SK.IDF12 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 266,27 2 266
40. R.SK.IDF12 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 9,0 179,71 1 617
41. R.SK.IDF12 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 768,48 1 537
42. R.SK.IDF12 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 44,0 283,39 12 469

43. R.SK.IDF12 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 44,0 21,26 935
44. R.SK.IDF12 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 58,0 125,14 7 258

45. R.SK.IDF12 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 146,0 145,81 21 288
46. R.SK.IDF12 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 58,0 102,98 5 973
47. R.SK.IDF12 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 146,0 134,65 19 659
48. R.SK.IDF12 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 44,0 237,09 10 432
49. R.SK.IDF12 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 4 818,0 20,95 100 937
50. R.SK.IDF12 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 1 800,0 13,02 23 436
51. R.SK.IDF12 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 500,0 25,98 12 990
52. R.SK.IDF13 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 15 157,38 15 157
53. R.SK.IDF13 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 749,67 1 750
54. R.SK.IDF13 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 172,74 345
55. R.SK.IDF13 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 4,0 2 742,74 10 971
56. R.SK.IDF13 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 337,47 2 337
57. R.SK.IDF13 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 5,0 180,08 900
58. R.SK.IDF13 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 786,97 1 574
59. R.SK.IDF13 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 4,0 278,81 1 115

60. R.SK.IDF13 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 4,0 20,23 81
61. R.SK.IDF13 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 38,0 117,00 4 446

62. R.SK.IDF13 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 46,0 155,98 7 175
63. R.SK.IDF13 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 38,0 106,73 4 056
64. R.SK.IDF13 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 46,0 125,92 5 792
65. R.SK.IDF13 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 4,0 228,50 914
66. R.SK.IDF13 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 690,0 19,65 13 559
67. R.SK.IDF13 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 150,0 12,36 1 854
68. R.SK.IDF13 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 100,0 27,31 2 731
69. R.SK.IDF14 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 16 075,49 16 075
70. R.SK.IDF14 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 765,93 1 766
71. R.SK.IDF14 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 181,66 363
72. R.SK.IDF14 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 4,0 2 686,97 10 748
73. R.SK.IDF14 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 252,37 2 252
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74. R.SK.IDF14 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 5,0 186,30 932
75. R.SK.IDF14 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 769,07 1 538
76. R.SK.IDF14 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 12,0 278,24 3 339

77. R.SK.IDF14 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 12,0 20,46 246
78. R.SK.IDF14 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 42,0 125,41 5 267

79. R.SK.IDF14 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 66,0 145,18 9 582
80. R.SK.IDF14 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 42,0 104,80 4 402
81. R.SK.IDF14 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 66,0 133,79 8 830
82. R.SK.IDF14 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 12,0 234,93 2 819
83. R.SK.IDF14 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 1 980,0 20,46 40 511
84. R.SK.IDF14 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 800,0 12,24 9 792
85. R.SK.IDF14 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 300,0 27,25 8 175
86. R.SK.IDF21 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 14 811,84 14 812
87. R.SK.IDF21 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 689,94 1 690
88. R.SK.IDF21 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 176,53 353
89. R.SK.IDF21 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 7,0 2 593,17 18 152
90. R.SK.IDF21 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 239,89 2 240
91. R.SK.IDF21 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 8,0 185,56 1 484
92. R.SK.IDF21 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 802,70 1 605
93. R.SK.IDF14 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 39,0 299,56 11 683

94. R.SK.IDF21 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 39,0 20,35 794
95. R.SK.IDF21 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 46,0 115,72 5 323

96. R.SK.IDF21 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 124,0 144,84 17 960
97. R.SK.IDF21 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 46,0 97,23 4 473
98. R.SK.IDF21 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 124,0 131,83 16 347
99. R.SK.IDF21 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 39,0 235,51 9 185

100. R.SK.IDF21 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 1 830,0 20,24 37 039
101. R.SK.IDF21 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 800,0 12,67 10 136
102. R.SK.IDF21 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 300,0 27,41 8 223
103. R.SK.IDF22 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 14 765,14 14 765
104. R.SK.IDF22 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 742,65 1 743
105. R.SK.IDF22 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 183,22 366
106. R.SK.IDF22 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 13,0 2 633,89 34 241
107. R.SK.IDF22 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 257,55 2 258
108. R.SK.IDF22 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 14,0 182,54 2 556
109. R.SK.IDF22 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 820,75 1 642
110. R.SK.IDF22 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 225,0 279,07 62 791

111. R.SK.IDF22 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 225,0 21,53 4 844
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112. R.SK.IDF22 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 
krabice s víčkem

ks 66,0 122,56 8 089

113. R.SK.IDF22 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 260,0 150,79 39 205
114. R.SK.IDF22 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 66,0 104,52 6 898
115. R.SK.IDF22 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 260,0 125,93 32 742
116. R.SK.IDF22 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 225,0 234,56 52 776
117. R.SK.IDF22 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 9 360,0 20,74 194 126
118. R.SK.IDF22 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 3 800,0 12,80 48 640
119. R.SK.IDF22 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 800,0 26,51 21 208
120. R.SK.IDF23 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 16 019,83 16 020
121. R.SK.IDF23 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 765,06 1 765
122. R.SK.IDF23 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 167,08 334
123. R.SK.IDF23 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 7,0 2 581,06 18 067
124. R.SK.IDF23 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 298,06 2 298
125. R.SK.IDF23 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 8,0 176,35 1 411
126. R.SK.IDF23 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 790,55 1 581
127. R.SK.IDF23 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 36,0 302,69 10 897

128. R.SK.IDF23 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 36,0 20,10 724
129. R.SK.IDF23 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 36,0 120,47 4 337

130. R.SK.IDF23 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 108,0 142,99 15 443
131. R.SK.IDF23 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 36,0 105,92 3 813
132. R.SK.IDF23 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 108,0 133,53 14 421
133. R.SK.IDF23 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 36,0 239,68 8 628
134. R.SK.IDF23 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 1 944,0 20,03 38 938
135. R.SK.IDF23 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 750,0 12,23 9 173
136. R.SK.IDF23 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 250,0 25,12 6 280
137. R.SK.IDF24 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 14 765,64 14 766
138. R.SK.IDF24 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 735,32 1 735
139. R.SK.IDF24 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 181,06 362
140. R.SK.IDF24 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 3,0 2 699,75 8 099
141. R.SK.IDF24 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 313,08 2 313
142. R.SK.IDF24 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 5,0 190,03 950
143. R.SK.IDF24 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 816,51 1 633
144. R.SK.IDF24 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 15,0 300,83 4 512

145. R.SK.IDF24 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 15,0 20,79 312
146. R.SK.IDF24 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 10,0 117,33 1 173

147. R.SK.IDF24 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 40,0 142,41 5 696
148. R.SK.IDF24 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 10,0 98,23 982
149. R.SK.IDF24 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 40,0 131,11 5 244
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150. R.SK.IDF24 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 15,0 241,87 3 628
151. R.SK.IDF24 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 600,0 21,19 12 714
152. R.SK.IDF24 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 250,0 12,88 3 220
153. R.SK.IDF24 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 100,0 27,35 2 735
154. R.SK.IDF31 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 15 554,18 15 554
155. R.SK.IDF31 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 690,72 1 691
156. R.SK.IDF31 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 174,52 349
157. R.SK.IDF31 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 9,0 2 566,35 23 097
158. R.SK.IDF31 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 215,54 2 216
159. R.SK.IDF31 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 10,0 182,07 1 821
160. R.SK.IDF31 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 753,16 1 506
161. R.SK.IDF31 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 54,0 292,77 15 810

162. R.SK.IDF31 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 54,0 21,04 1 136
163. R.SK.IDF31 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 52,0 119,68 6 223

164. R.SK.IDF31 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 160,0 148,89 23 822
165. R.SK.IDF31 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 52,0 104,19 5 418
166. R.SK.IDF31 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 160,0 127,96 20 474
167. R.SK.IDF31 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 54,0 232,70 12 566
168. R.SK.IDF31 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 4 800,0 21,53 103 344
169. R.SK.IDF31 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 1 800,0 12,13 21 834
170. R.SK.IDF31 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 400,0 25,35 10 140
171. R.SK.IDF32 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 16 024,59 16 025
172. R.SK.IDF32 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 811,60 1 812
173. R.SK.IDF32 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 174,44 349
174. R.SK.IDF32 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 11,0 2 546,76 28 014
175. R.SK.IDF32 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 198,55 2 199
176. R.SK.IDF32 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 12,0 178,51 2 142
177. R.SK.IDF32 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 814,84 1 630
178. R.SK.IDF32 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 89,0 299,32 26 639

179. R.SK.IDF32 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 89,0 21,05 1 873
180. R.SK.IDF32 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 48,0 127,39 6 115

181. R.SK.IDF32 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 226,0 150,00 33 900
182. R.SK.IDF32 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 48,0 104,41 5 012
183. R.SK.IDF32 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 226,0 136,30 30 804
184. R.SK.IDF32 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 89,0 248,66 22 131
185. R.SK.IDF32 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 4 746,0 19,82 94 066
186. R.SK.IDF32 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 1 800,0 12,28 22 104
187. R.SK.IDF32 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 400,0 25,77 10 308
188. R.SK.IDF41 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.600mm, hl.600mm ks 1,0 15 483,07 15 483
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189. R.SK.IDF41 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 1 744,42 1 744
190. R.SK.IDF41 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 2,0 168,87 338
191. R.SK.IDF41 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 4,0 2 768,86 11 075
192. R.SK.IDF41 optická vana, 19", 12xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 1,0 2 313,89 2 314
193. R.SK.IDF41 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 5,0 184,39 922
194. R.SK.IDF41 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 2,0 788,20 1 576
195. R.SK.IDF41 Datová zásuvka, 2x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, maska, krycí rámeček, včeně montážního 

a popisovacího příslušenství
ks 17,0 286,75 4 875

196. R.SK.IDF41 elektroinstalančí krabice hluboká, provedení pro montáž pod omítku ks 17,0 19,67 334
197. R.SK.IDF41 datový vývod s keystone modulem RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, zakončení v elektroinstalančí krabici,, včetně 

krabice s víčkem
ks 14,0 125,32 1 754

198. R.SK.IDF41 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 46,0 153,53 7 062
199. R.SK.IDF41 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 14,0 99,82 1 397
200. R.SK.IDF41 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 46,0 126,63 5 825
201. R.SK.IDF41 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 5m ks 17,0 235,11 3 997
202. R.SK.IDF41 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 576,0 20,36 11 727
203. R.SK.IDF41 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 200,0 12,25 2 450
204. R.SK.IDF41 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 100,0 26,98 2 698
205. R.SK.MDF01 Stojanový datový rozvaěč, 42U, š.800mm, hl.1200mm ks 2,0 36 621,61 73 243
206. R.SK.MDF01 ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 2,0 1 692,06 3 384
207. R.SK.MDF01 Kartáčová záslepka pro stojanové datové rozvaděče, 370x90mm ks 4,0 181,63 727
208. R.SK.MDF01 Vertikální kabelový kanál, pro rozvaděče š. 800mm, výška 42U ks 4,0 1 092,22 4 369
209. R.SK.MDF01 Patchpanel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně plného osazení keystone, stíněné konektory třída Ea ks 7,0 2 740,27 19 182
210. R.SK.MDF01 optická vana, 19", 24xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety,1U ks 7,0 3 403,65 23 826
211. R.SK.MDF01 vyvazovací panel, kovová oka, 1U ks 12,0 184,26 2 211
212. R.SK.MDF01 Napájecí panel PDU 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m ks 4,0 769,52 3 078
213. R.SK.MDF01 Datová zásuvka na DIN lištu, 1x Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, včetně držáku na DIN lištu ks 106,0 224,26 23 772

214. R.SK.MDF01 optická zásuvka na DIN lištu, 4xLC 9/125, včetně pigtailů a kazety ks 5,0 627,41 3 137
215. R.SK.MDF01 měření metalických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu ks 106,0 142,68 15 124
216. R.SK.MDF01 měření vláken optických datových kabelů, včetně vypracování měřícího protokolu 152,0 148,31 22 543
217. R.SK.MDF01 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m ks 106,0 103,78 11 001
218. R.SK.MDF01 Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 2m ks 106,0 125,96 13 352
219. R.SK.MDF01 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H ks 7 847,0 21,24 166 670
220. R.SK.MDF01 Univerzální FO kabel 4x 9/125µm OS2, LS0H-3, Dca 630,0 20,30 12 789
221. R.SK.MDF01 Univerzální FO kabel 12x 9/125µm OS2, LS0H-3, Dca m 840,0 28,66 24 074
222. R.SK.MDF01 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 3 500,0 12,94 45 290
223. R.SK.MDF01 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 1 500,0 25,81 38 715
224. R.SK dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 5 136,29 5 136
225. R.SK dokumentace skutečného provedení ks 1,0 19 273,15 19 273
226. R.SK montáž ks 1,0 3 488 554,70 3 488 555
227. R.SK uvedení do provozu ks 1,0 6 624,60 6 625
228. R.SK výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 6 933,54 6 934
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D1.4.2.02 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 375 986
1. R.PZTS.0001 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem ks 1,0 18 864,81 18 865
2. R.PZTS.0002 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy,  ČSN EN 50131-1 Stupeň 3 ks 6,0 4 158,24 24 949
3. R.PZTS.0003 Akumulátor 12V/17 Ah ks 1,0 2 024,37 2 024
4. R.PZTS.0004 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu ks 3,0 13 143,61 39 431
5. R.PZTS.0005 Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli ks 1,0 13 573,40 13 573
6. R.PZTS.0006 Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu ks 1,0 10 157,87 10 158
7. R.PZTS.0007 PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, s dosahem 15m,  ČSN EN 50131-1 Stupeň 3 ks 20,0 1 956,13 39 123
8. R.PZTS.0008 MG kontakt závrtný šestidrátový polarizovaný s EOL,   ČSN EN 50131-1 Stupeň 3 ks 29,0 462,04 13 399
9. R.PZTS.0009 Zapojovací krabice se sabotážním kontaktem ks 18,0 395,95 7 127

10. R.PZTS.0010 tíšnové signaližační tlačítko ks 1,0 1 027,57 1 028
11. R.PZTS.0011 signalizační tablo nouzové signalizace, včetně  napájecího zdroje ks 1,0 9 068,65 9 069
12. R.PZTS.0012 volací tahové tlačítko ks 6,0 812,24 4 873
13. R.PZTS.0013 vybavovací tlačítko ks 3,0 740,84 2 223
14. R.PZTS.0014 signální lampa LED ks 3,0 752,58 2 258
15. R.PZTS.0015 Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý m 200,0 8,99 1 798
16. R.PZTS.0016 CXKH–R 2x2,5 m 200,0 43,66 8 732
17. R.PZTS.0017 SHKFH–R 2x2x0,5 m 600,0 8,35 5 010
18. R.PZTS.0018 SHKFH–R 3x2x0,5 m 400,0 9,48 3 792
19. R.PZTS.0019 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 400,0 12,27 4 908
20. R.PZTS.0020 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 200,0 25,54 5 108
21. R.PZTS.0021 certifikovaná protipožární ucpávka včetně protipožárního nátěru s požadovanou požární odolností dle PBŘS EI 

60 - 120, včetně označení ve smyslu vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
m3 0,05 1 470,63 74

22. R.PZTS.0022 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 2 016,04 2 016
23. R.PZTS.0023 dokumentace skutečného provedení ks 1,0 3 336,85 3 337
24. R.PZTS.0024 montáž ks 1,0 144 189,54 144 190
25. R.PZTS.0025 uvedení do provozu ks 1,0 6 822,18 6 822
26. R.PZTS.0026 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 2 100,82 2 101

D1.4.2.03 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA 160 930
1. R.STA.0001 Anténa VKV II, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství ks 1,0 381,20 381
2. R.STA.0002 Anténa DAB, včetně veškerého příslušenství ks 1,0 539,81 540
3. R.STA.0003 Anténa UHF, kanál 21-60, G=12,5 dBd, s LTE filtrem, včetně veškerého příslušenství ks 2,0 1 006,61 2 013
4. R.STA.0004 Anténní stožár 2,0m, včetně veškerého příslušenství ks 1,0 9 261,90 9 262
5. R.STA.0005 rameno výložné dvojité, včetně třmenu ks 4,0 464,43 1 858
6. R.STA.0006 programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem. Zesilovač je s koncovým stupněm s typickou výstupní 

úrovní 111 dBµV. Třem UHF (470-790 MHz) vstupům lze přiřadit až deset programovatelných filtrů v pěti 
různých kombinacích. Každý z filtrů lze naprogramovat na šířku jednoho až pěti kanálů. Vstup pro FM pásmo, 
III.TV pásmo a širokopásmový vstup. Zesilovač s automatickým nastavením, které nastaví zesílení každého 
filtru tak, aby signál na výstupu dosáhl zvolené úrovně.

ks 1,0 6 137,96 6 138

7. R.STA.0010 účastnické koncová zásuvka TV-R, včetně rámečku ks 1,0 316,65 317
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8. R.STA.0011 konektor kompresní F ks 20,0 21,11 422
9. R.STA.0012 propojovací spojka s konektory F ks 5,0 20,34 102

10. R.STA.0006 zakončovací konektor 75 ohm ks 5,0 20,40 102
11. R.STA.0010 SAT rozvaděč plechový, perf. mont.deska,3-b.zámek,600x600x200 ks 1,0 2 973,53 2 974
12. R.STA.0011 Svodič bleskových proudů, první stupeň ks 4,0 1 572,01 6 288
13. R.STA.0012 Svodič bleskových proudů, druhý stupeň ks 4,0 1 905,69 7 623
14. R.STA.0006 DIN lišta ks 2,0 200,50 401
15. R.STA.0010 krabice pro přepěťové ochrany ks 2,0 465,05 930
16. R.STA.0011 vodič Cya 6mm m 40,0 26,46 1 058
17. R.STA.0012 Koaxiální kabel (75ohm), průměr pláště 6,8mm, materiál vodiče čistá měď 1,12mm, materiál opletení měď, 

maximální útlum 800MHz 17dB, 
m 120,0 15,76 1 891

18. R.STA.0006 Koaxiální kabel (75ohm), průměr pláště 6,6mm, materiál vodiče čistá měď 1,13mm, materiál opletení měď, 
maximální útlum 800MHz 16,8dB,  venkovní provedení

m 700,0 20,93 14 651

19. R.STA.0010 PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 16mm, odolnost 750N m 100,0 11,81 1 181
20. R.STA.0011 PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 25mm, odolnost 750N m 100,0 12,11 1 211
21. R.STA.0012 PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 40mm, odolnost 750N m 100,0 25,90 2 590
22. R.STA.0006 PVC trubka ohebná pevnostní, průměr 40mm, UV stabilní m 25,0 31,64 791
23. R.STA.0010 Lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství a upevňovacího mat. m 30,0 77,76 2 333
24. R.STA.0011 Krabice odbočná s víčkem ks 10,0 18,83 188
25. R.STA.0012 krabice protahovací s víčkem ks 10,0 235,69 2 357
26. R.STA.0006 přístrojová krabice pod omítku ks 1,0 7,65 8
27. R.STA.0010 měření intenzity signálu systému STA kpl 1,0 2 117,22 2 117
28. R.STA.0011 certifikovaná protipožární ucpávka včetně protipožárního nátěru s požadovanou požární odolností dle PBŘS EI 

60 - 120, včetně označení ve smyslu vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů
m3 0,01 860,81 9

29. R.STA.0006 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 2 032,59 2 033
30. R.STA.0010 dokumentace skutečného provedení ks 1,0 4 802,87 4 803
31. R.STA.0011 montáž ks 1,0 74 460,91 74 461
32. R.STA.0012 uvedení do provozu ks 1,0 6 459,78 6 460
33. R.STA.0010 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 3 439,42 3 439

D1.4.2.04 ROZHLAS 544 077
1. R.RO.0001 EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka 360W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 

2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, 
Ethernet port, digitální zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, dohled nad všemi komponenty 
systému s indikací závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu, 
možnost spuštění evakuace i v případě selhání řídicího procesoru díky funkci "CPU-OFF", ve 2kanálovém 
režimu možnost současného přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení z požárního mikrofonu do 
různých zón, konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD displej s kompletní lokalizací menu do češtiny

ks 1,0 59 028,17 59 028

2. R.RO.0002 EN54-16 certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x420W ks 2,0 30 921,20 61 842
3. R.RO.0003 Vstupní modul ks 1,0 3 736,89 3 737
4. R.RO.0004 Mikrofonní stanice pro informační hlášení, 10 programovatelných tlačítek pro volbu zón a spouštění provozních 

zpráv
ks 1,0 21 850,18 21 850
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5. R.RO.0005 EN54-4 certifikovaný manager napájení a nabíječ akumulátorů, monitorování 230V i akumulátorů ks 1,0 26 346,10 26 346
6. R.RO.0006 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 42Ah s prodlouženou životností až 10 let ks 2,0 3 188,54 6 377
7. R.RO.0007 Stojanový rozvaděč,22U,š.800mm,hl.800mm ks 1,0 13 870,19 13 870
8. R.RO.0008 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem 

hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou metodou 
lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. 
Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky (RASTI aj.), není přípustné. 
Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro 
každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně 
výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné 
odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3.

ks 1,0 37 744,21 37 744

9. R.RO.0009 Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu 
s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem 
určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji 
řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu 
nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

ks 1,0 26 064,44 26 064

10. R.RO.0010 EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. 
hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel H 360° (500Hz), 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° 
(4kHz) / V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kHz), MDF, bílý, EVAC svorkovnice

ks 93,0 989,24 91 999

11. R.RO.0011 veškerá propojovací kabeláž systému ks 1,0 4 825,98 4 826
12. R.RO.0012 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 500,0 32,70 16 350
13. R.RO.0013 certifikovaná protipožární ucpávka včetně protipožárního nátěru s požadovanou požární odolností dle PBŘS EI 

60 - 120, včetně označení ve smyslu vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů
m3 0,1 841,92 84

14. R.RO.0014 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 3 477,28 3 477
15. R.RO.0015 dokumentace skutečného provedení ks 1,0 6 501,98 6 502
16. R.RO.0016 montáž ks 1,0 90 858,88 90 859
17. R.RO.0017 uvedení do provozu ks 1,0 20 082,91 20 083
18. R.RO.0018 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 4 004,93 4 005
19. R.RO.0019 kabel CXKH-R 2x1,5 včetně příchytek certifikovaného kabelážního systému s funkční schopností při požáru 30 

minut 
m 800,0 61,29 49 032

D1.4.2.05 KAMEROVÝ SYSTÉM 309 743
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1. R.CCTV.0001Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, MZVF, f=2.8-12mm, WDR , IR, IP66
Provedení kamery Bullet
Počet megapixelů 4 Megapixel
IR přísvit 30 m
WDR reálné (True WDR), 120dB
Krytí IP66
Typ objektivu motorický
Objektiv 2,8 - 12 mm
Max. horizontální úhel 110 °
Min. horizontální úhel 26 °
Zoom 4,3 x
Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC)
Citlivost standardní
Video komprese H.264; H.265; MJPEG
Snímací prvek 1/3" CMOS
Maximální rozlišení 2592 x 1520
Max. snímková rychlost  25 fps @ 1920 x 1080
Napájení 12 V DC; PoE
Spotřeba 5 - 10 W
Maximální spotřeba 8 W
Redukce šumu ano
Privátní zóny ano
Poplachový vstup / výstup 1 / 1
Slot pro (micro)SD kartu ano
Mechanická odolnost IK10
Pracovní teplota -30 - 55 °C
Další funkce ATW/AWC, inteligentní videoanalýza

ks 4,0 7 873,50 31 494
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2. R.CCTV.0002Vnitřní IP dome kamera, D/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8mm
Provedení kamery Dome
Počet megapixelů 2 Megapixel
WDR digitální (DWDR)
Typ objektivu fixní
Objektiv 2,8 mm
Max. horizontální úhel 110 °
Min. horizontální úhel 110 °
Den/noc ano, přepínání elektronicky
Citlivost standardní
Video komprese H.264; MJPEG
Snímací prvek 1/2,9" CMOS
Maximální rozlišení 1920 x 1080
Max. snímková rychlost 30 fps @ 1920 x 1080
Napájení PoE
Spotřeba < 5 W
Maximální spotřeba 2,4 W
Redukce šumu ano
Privátní zóny ano
Poplachový vstup / výstup ne
Slot pro (micro)SD kartu ano
Pracovní teplota -10 - 55 °C
Další funkce inteligentní videoanalýza (detekce pohybu s metadaty, detekce sabotáže)

ks 20,0 3 366,93 67 339

3. R.CCTV.0003Profesionální NVR pro až 64 IP kamer ONVIF, 300Mb/s, HDD 2TB ks 1,0 80 270,24 80 270
4. R.CCTV.0004Přídavný HDD k rekordérům 3TB ks 6,0 3 141,02 18 846
5. R.CCTV.0005Pracovní stanice minimální konfigurace: Intel Core i7 4790 Haswell, RAM 8GB, AMD FirePro W4100 2GB, 

HDD 1000GB 7200 otáček, DVD, klávesnice, myš, Windows 8.1 Pro - předinstalované Windows 7 Professional
ks 1,0 22 094,57 22 095

6. R.CCTV.0006LCD LED monitor, 23.6", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, BNC, VGA, 12V ks 1,0 4 070,10 4 070
7. R.CCTV.0007Přepěťová ochrana pro Ethernet, Určený k ochraně linky Ethernet Cat. 5e s napájením. Instaluje se na rozhraní 

zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších. Součást dodávky: –držák DIN
ks 4,0 2 098,24 8 393

8. R.CCTV.0008Jemná přepěťová ochrana určená k ochraně jednoho portu Ethernet Cat. 5e. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 
2 a LPZ 3 těsně před zařízení. Součást dodávky: – univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN, – 
držák GND 2.

ks 4,0 2 241,59 8 966

9. R.CCTV.0009krabice pro přepěťovou ochranu s DIN lištou ks 4,0 527,85 2 111
10. R.CCTV.0010datové kabely, zásuvky, patch kabely, jsou vykázány v části strukturovaná kabeláž ks – – –
11. R.CCTV.0011kamerové zkoušky ks 1,0 6 731,41 6 731
12. R.CCTV.0012dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 3 216,51 3 217
13. R.CCTV.0013dokumentace skutečného provedení ks 1,0 6 955,13 6 955
14. R.CCTV.0014montáž ks 1,0 38 976,42 38 976
15. R.CCTV.0015uvedení do provozu ks 1,0 6 857,11 6 857
16. R.CCTV.0016výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 3 422,00 3 422

D1.4.2.06 JEDNOTNÝ ČAS 1 089 049
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1. R.JČ.0001 jednostranné hodiny jednotného času analogové, interiérové provedení, průměr číselníku 30 cm s kovovým 
bílím rámem a plochým krycím sklem, jednostrané, nástěnná montáž, samostavitelné pro Ethernet /NTP/ PoE, 
hodiny v síti LAN lze řídit a konfigurovat prostřednictvím SW, alarm a alive traps Multicast, Unicast (DHCP) 
IPv4, přenost < +/- 50 ms (po synchronizaci), stupeň krytí IP40, teplotní rozsah -10 až +55° C, včetně konzole 
montážního příslušenství

ks 79,0 11 085,22 875 732

2. R.JČ.0002 jednostranné hodiny jednotného času analogové, interiérové provedení, průměr číselníku 40 cm s kovovým 
bílím rámem a plochým krycím sklem, jednostrané, nástěnná montáž, samostavitelné pro Ethernet /NTP/ PoE, 
hodiny v síti LAN lze řídit a konfigurovat prostřednictvím SW, alarm a alive traps Multicast, Unicast (DHCP) 
IPv4, přenost < +/- 50 ms (po synchronizaci), stupeň krytí IP40, teplotní rozsah -10 až +55° C, včetně konzole 
montážního příslušenství, ochranný kryt

ks 2,0 11 990,46 23 981

3. R.JČ.0003 oboustranné hodiny jednotného času analogové, interiérové provedení, průměr číselníku 30 cm s kovovým 
bílím rámem a plochým krycím sklem, jednostrané, nástěnná montáž, samostavitelné pro Ethernet /NTP/ PoE, 
hodiny v síti LAN lze řídit a konfigurovat prostřednictvím SW, alarm a alive traps Multicast, Unicast (DHCP) 
IPv4, přenost < +/- 50 ms (po synchronizaci), stupeň krytí IP40, teplotní rozsah -10 až +55° C, včetně konzole 
montážního příslušenství

ks 2,0 22 524,57 45 049

4. R.JČ.0004 Síťový časový server NTS, synchronizace času prostřednictvím protokolu NTP, také pomocí přijímače 
časového signálu DCF nebo GPS (GPS 4500). Server řídí NTP podružné hodiny včetně přenosu časových 
zón, s použitím adresování multicast nebo unicast, správa prostředictvím SW. Vlastnosti: NTP server, NTP 
klient s výstupem kódu DCF k synchronizaci dalších podružných hlavních hodin a dalších zařízení, alternativně 
ke generování synchronizačních impulsů (PPS), NTS umožňuje posílat alarmy, e-maily nebo jako SNMP trap 
SNMP lze použít pro konfiguraci a monitorování stavu systému NTS (Get, Put). Přesnost:  synchronizace GPS 
(DCF vstup) pro NTP server typicky < ±0,5 ms, synchronizace signálem DCF77 pro NTP server typicky < ±5 
ms, NTP klient pro NTP server typicky < ±0.5 ms, GPS (DCF input) nebo NTP klient pro DCF / impulsy typicky 
< ±2 ms, bez synchronizace < ±0.1 s/den (po 24h synch. z časového zdroje).

ks 1,0 26 482,33 26 482

5. R.JČ.0005 Přijímač satelitního signálu GPS 4500, včetně kabelu pro připojení 20m ks 1,0 15 561,74 15 562
6. R.JČ.0006 Přijímače radiosignálu DCF 77,5 kHz, včetně kabelu pro připojení 20m ks 1,0 3 306,46 3 306
7. R.JČ.0007 konfigurační software pro ovládání síťového časového serveru a hodin ks 1,0 25 963,46 25 963
8. R.JČ.0008 datové kabely, zásuvky, patch kabely, jsou vykázány v části strukturovaná kabeláž ks – – –
9. R.JČ.0009 switche pro provoz jendotného času jsou vykázány v části aktivní prvky ks – – –

10. R.JČ.0010 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 2 108,10 2 108
11. R.JČ.0011 dokumentace skutečného provedení ks 1,0 3 907,65 3 908
12. R.JČ.0012 montáž ks 1,0 55 196,98 55 197
13. R.JČ.0013 uvedení do provozu ks 1,0 6 799,25 6 799
14. R.JČ.0014 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 4 960,99 4 961

D1.4.2.07 ELEKTRONICKÝ SYSTÉM KONTROLY VSTUPU A TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 1 310 343
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1. R.ACS.0001 Základní modul IP telefonní ústředny:
Technická specifikace:
Max. počet analogových portů: 424 
Max. počet portů BRI/PRI: 72/13 
Max. počet VoIP kanálů/uživatelů: 96/500 
Max. počet GSM/UMTS kanálů: 128/128 
Napájecí napětí: 230 V nebo 115V 
Tolerance napájecího napětí: +/- 10 % 
Jmenovitá frekvence: 50 Hz 
Pojistka: 10A 
Rozměry základní jednotky: 482 x 133 x 310 mm (84HPx3U) 
Váha základní jednotky: 13,0 kg 
Rozměry rozšiřující jednotky: 482 x 133 x 310 mm (84HPx3U) 
Váha rozšiřující jednotky: 12,5 kg 
Komunikační rozhraní LAN 
Přenosová rychlost: 10/100 Mb/s 
Typ rozhraní: Eth T-Base 10/100 
Komunikační rozhraní RS232 
Přenosová rychlost: 115200 Bd 
Typ rozhraní: RS 232C / 115200Bd 
Rozsah teplot: +5 °C až +45 °C 
Relativní vlhkost vzduchu: max. 85 % (40 °C) bez kondenzace

ks 1,0 59 666,88 59 667

2. R.ACS.0002 VoIP licence 1 uživatel pro IP telefonní ústřednu ks 39,0 976,76 38 094
3. R.ACS.0003 VoIP pobočkový telefonní přístroj

Operační systém: Android 4.2
Protokoly/standardy: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, 
SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, 
SRTP
Síťová rozhraní: Duální 10/ 100/ 1000 Mbps port s integrovaným PoE
Displej: 4.3"(480×272) kapacitní (5ti bodový) dotykový TFT LCD
Kamera: nastavitelný CMOS fotoaparát
Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-fi 802.11 b/g/n
RJ9 jack na sluchátka, USB, SD, Minin HDMI
PHONEBOOK, BACKSPACE, HEADSET, MUTE, HOLD, MESSAGE, TRANSFER, CONFERENCE, 
SPEAKERPHONE, SENDREDIAL, VOLUME
Rozměry: 197 x 206 x 85 mm
Hmotnost: 0,92 kg
Příslušenství: telefon, sluchátka s kabelem, základní stojan, univerzální napájecí zdroj, síťový kabel, čistící 
látka na objektiv, příručka pro rychlou instalaci, leták, GPL licence

ks 30,0 7 315,03 219 451
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4. R.ACS.0004 Dveřní komunikátor, základní jednotka 1 tl., s kamerou, včetně bezpečnostního relé
Technické parametry:
Napájení: PoE: 802.3af, 48 V / 380 mA DC
Signalizační protokol: SIP 2.0 (RFC - 3261) 
Tlačítka rychlé volby: průhledná tlačítka s bílým podsvícením a lehce vyměnitelnou jmenovkou 
Počet tlačítek: 1 až 146
Numerická klávesnice: volitelně 
Mikrofon: 1 integrovaný mikrofon 
Reproduktor: 2W 
Audio stream Kodeky: G.711, G.729 
Kamera: Rozlišení JPEG: 1280 x 960 px 
Rozlišení videohovor: 640 x 480 px 
Pozorovací uhel: 120° (H), 90° (V), 145° (D) 
Infračervené přisvícení: ano 
Video stream Kodeky: H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4 
Rozhraní Napájení: 12VDC nebo PoE 
PoE: PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W) 
LAN: 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45 
Výstup spínače: NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC 
Aktivní výstup spínače: 8V/12V DC/400mA 
Mechanické vlastnosti 
Provozní teplota: - 40°C až 60°C 
Provozní relativní vlhkost: 10% až 95% (nekondenzující) 
Úroveň krytí: IP 54

ks 9,0 24 978,37 224 805

5. R.ACS.0005 modul tlačítek, 5 mechanických tlačítek, jmenovka, IP 54, pracovní teplota od -20 °C do +55 °C, napájení ze 
sběrnice

ks 9,0 3 112,02 28 008

6. R.ACS.0006 rozšiřující modul čtečky RFID karet 13,56 MHz ks 9,0 5 818,17 52 364
7. R.ACS.0007 rozšiřující modul klávesnice ks 1,0 6 349,31 6 349
8. R.ACS.0008 rámeček pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 7,0 2 604,85 18 234
9. R.ACS.0009 krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 7,0 1 008,74 7 061

10. R.ACS.0010 rám pro instalaci do zdi, 3 moduly ks 2,0 2 740,67 5 481
11. R.ACS.0011 krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly ks 2,0 1 132,09 2 264
12. R.ACS.0012 licence systému kontroly vstupu pro 5 zařízení ks 2,0 21 368,00 42 736
13. R.ACS.0013 licence systému kontroly vstupu pro 25 uživatelů (docházka) ks 2,0 15 248,61 30 497
14. R.ACS.0014 RFID Čipová karta  Mifare 13.56MHz ks 50,0 111,13 5 557
15. R.ACS.0015 server pro správu systému ACS, montáž do RACKu ks 1,0 44 253,27 44 253
16. R.ACS.0016 peronalizační čtečka systému kontroly vstupu ks 1,0 6 512,52 6 513
17. R.ACS.0017 elektromechanický zámek, 12-24V, samozamykací, paniková funkce, proavolevý - oboustranná střelka ks 9,0 18 101,14 162 910
18. R.ACS.0018 Kabel s konektorem 6m pro elektromechanický zámek ks 9,0 1 230,99 11 079
19. R.ACS.0019 Kabelová zadlabací průchodka ks 9,0 1 234,55 11 111
20. R.ACS.0020 Protiplech univerzální ks 9,0 704,62 6 342
21. R.ACS.0021 Bezp. kování tl. 80, rozteč 92mm, klika/klika ks 9,0 7 337,25 66 035
22. R.ACS.0022 zálohovaný napájecí zdroj pro elektromechanické zámky 200W ks 2,0 3 851,88 7 704
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23. R.ACS.0023 akumulátor 12V/24Ah ks 4,0 2 624,95 10 500
24. R.ACS.0024 datové kabely, zásuvky, patch kabely, jsou vykázány v části strukturovaná kabeláž ks – – –
25. R.ACS.0025 konektor RJ45 včetně krytky ks 20,0 13,50 270
26. R.ACS.0026 CXKH–R 2x1,5 ks 1 000,0 25,33 25 330
27. R.ACS.0027 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 600,0 22,23 13 338
28. R.ACS.0028 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-halogenová m 200,0 33,47 6 694
29. R.ACS.0029 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 1 956,54 1 957
30. R.ACS.0030 dokumentace skutečného provedení ks 1,0 3 394,66 3 395
31. R.ACS.0031 montáž ks 1,0 158 010,51 158 011
32. R.ACS.0032 uvedení do provozu ks 1,0 31 097,75 31 098
33. R.ACS.0033 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 3 236,97 3 237

D1.4.2.08 AUDIO VIDEO TECHNIKA 3 320 609
1. R.AVT.AULA Racková skříň včetně vnitřního vybavení, dle výkresu rozvaděče a schéma zapojení řídícího systému, 19" 

nástěnný rozvaděč 27U, 60/60, odnímatelné bočnice
ks 1,0 22 808,24 22 808

2. R.AVT.AULA ventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 5 359,94 5 360
3. R.AVT.AULA Patchpanel pro 16ks XLR konektorů, včetně konektorů ks 3,0 4 015,90 12 048
4. R.AVT.AULA Napájecí panel 19", 9xČSN, kabel 2m ks 2,0 1 211,62 2 423
5. R.AVT.AULA montážní rám s DIN lištou pro instalaci modulů na DIN lištu do datového rozvaděče RACK ks 1,0 771,90 772
6. R.AVT.AULA Dynamický mikrofon kardioida s vypínačem – zpěv, mluvené slovo. Včetně kabelu 25m a mikrofonního stativu 

s ramenem, výška 900-1605 mm, rameno 840 mm, hmotnost 3,2 kg černý
ks 4,0 3 246,16 12 985

7. R.AVT.AULA Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu H01 (578-605MHz), vypínač, 
2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks 
běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 
hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

ks 2,0 7 018,26 14 037

8. R.AVT.AULA Vysílač kapesní bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu H01 (578-605MHz), vypínač, 2x LED, 
regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA 
baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 hodin. Možnost 
dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

ks 2,0 4 976,54 9 953

9. R.AVT.AULA Miniaturní klopový kondenzátorový směrový mikrofon, kabel 1,3 m zakončený konektorem J3,5. ks 2,0 2 273,84 4 548
10. R.AVT.AULA Náhlavní kondenzátorový směrový mikrofon s ledvinovou charakteristikou, kabelem 1,3 m zakončeným 

konektorem Jack 3,5mm.
ks 2,0 2 885,41 5 771

11. R.AVT.AULA Přijímač bezdrátového mikrofonu v pásmu H01 (578-605MHz), diverzitní systém, 64 volitelných kanálů, 
možnost provozu až 16 systémů současně, podsvícený LCD displej, indikace stavu baterie vysílače, 
automatické vyhledání volného kanálu, mix audio vstup a výstup pro možnost propojení až 2 dalších přijímačů 
na společnou audio sběrnici, přepínač výstupní úrovně MIC/LINE, funkce SQUELCH.

ks 4,0 7 579,15 30 317

12. R.AVT.AULA Nabíječ akumulátorů pro bezdrátové systémy, možnost nabíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti 
jejich vyjmutí, pro max. 2 vysílače + Napájecí adaptér

ks 1,0 10 130,28 10 130

13. R.AVT.AULA Anténní 2kanálový distributor, 2+2 vstupy pro antény, 4x anténní výstup extra pro kanál A / B + 4x napájecí 
výstup 13V DC pro přijímače bezdrátových mikrofonů.

ks 1,0 9 373,92 9 374
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14. R.AVT.AULA Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, zisk 8 dB, výstupní impedance 75 ohm, napájení 7-12V 
DC po anténním vedení z přijímače, nastavitelný atenuátor pro omezení interferencí a rušení v rozmezí 0, -10, -
20 dB., včetně koaxiálního kabelu 20m

ks 2,0 4 688,68 9 377

15. R.AVT.AULA Univerzální síťový 3D Blu-ray Disc přehrávač, 4k Up-Scaling, 3D Playback, 2D to 3D Conversion, Dual HDMI 
Inputs/Outputs, MHL Input Capable

ks 1,0 11 836,99 11 837

16. R.AVT.AULA Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice s funkcí Acoustic Echo Cancelling, 12(+4)x8(+4) 
lokálních I/O kanálů + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím max. 512x512kanálové digitální 
audio sběrnice Dante, rozšiřující slot pro instalaci volitelných zásuvných karet, 2x port Dante s možností 
redundantního nebo Daisy-Chain zapojení, 2x port LAN, RS485, RS232, 8+8x GPIO, podsvětlený 
alfanumerický LCD displej + LED indikátory vybuzení všech I/O kanálů. Volně konfigurovatelná vnitřní 
topologie, konfigurace v prostředí bezplatně dostupného SW nástroje Symetrix Composer, k dispozici nabídka 
více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně pokročilých DSP funkcí 
jako je Auto-Mixer, Room-Combiner, pro každý mikrofonní vstup vlastní eliminace zpětné vazby frekvenčním 
posunem i úzkopásmovými filtry s automatickou detekcí, FIR filtry s až 1024 koeficienty, maskování zvuku pro 
zvýšení soukromí, zkreslení hlasu za účelem znemožnění identifikace řečníka. Event Scheduler, ukládání 
nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, RS232, PC GUI SymVue, 
mobilních zařízení Apple / Android, GPIO, nástěnných ovl. panelů. Vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční 
rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >113dB, odstup mezi kanály >108dB, latenční zpoždění vstup-
výstup v rámci jedné jednotky (A/D/A) 0,88ms, výpočetní výkon procesoru 1,6 GFLOPS.

ks 1,0 84 081,68 84 082

17. R.AVT.AULA Card Karta 4 symetrických audio výstupů, max. vstupní úroveň +24dBu, dynamický rozsah >117dB, latenční 
zpoždění 0,60ms.

ks 1,0 21 913,97 21 914

18. R.AVT.AULA Ethernetový přepínač 16 portů 10/100/1000Base-T, dle specifikace v technické zprávě projektové dokumentace ks 1,0 3 264,89 3 265

19. R.AVT.AULA Zesilovač pro indukční smyčku pro prostory až do 1000m2, budicí proud 12,7Apk / 8,8Arms, nastavitelná 
korekce ztrát v železe MLC, 2x vstup Mic/Line, 2x vstup Line, 1x výstup 24VDC pro napájení externích 
zařízení, sluchátkový výstup pro monitoring, 10stupňová LED indikace komprese a vybuzení, součástí dodávky 
záslepky pro ochranu potenciometrů na čelním panelu před neoprávněnou manipulací, provedení pro volně 
stojící instalaci nebo vestavbu do 19" racku (1HU) pomocí odnímatelných úchytů

ks 1,0 15 549,46 15 549

20. R.AVT.AULA Koncový zesilovač zvuku digitální 4x250W @ 4 Ohm, třída D, možnost aktivace můstkového režimu (2x500W 
@ 8 Ohm), symetrické vstupy (svorkovnice), indikace signálu na vstupu a výstupu, indikace PEAK, PROTECT. 
frekvenční rozsah: 20Hz…20kHz, Výkon: 4x 250W @ 4 ohm, Šířka: 480mm, Výška: 40mm, Hloubka: 400mm, 
Hmotnost: 6,8kg

ks 3,0 15 048,48 45 145

21. R.AVT.AULA Pasivní Line-Array reproduktorová soustava:
16 x 2,8", vyzařovací úhel 90°x20°, Citlivost: 95dB/1W/1m, Frekvenční rozsah: 110Hz…18kHz, Výkon: 360W 
@ 8 ohm, Barva bílá, Šířka: 80mm, Výška: 1190mm, Hloubka: 120mm, Hmotnost: 7,6kg

ks 2,0 16 596,21 33 192

22. R.AVT.AULA Pasivní Line-Array reproduktorová soustava:
9 x 2,8", vyzařovací úhel 90°x20°, Citlivost: 90dB/1W/1m, Frekvenční rozsah: 90Hz…17kHz, Výkon: 180W @ 8 
ohm, Barva bílá, Šířka: 80mm, Výška: 660mm, Hloubka: 120mm, Hmotnost: 4,2kg

ks 2,0 10 505,74 21 011

23. R.AVT.AULA Nástěnný úchyt s možností náklonu pro Line-Array systémy ks 4,0 3 274,85 13 099
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24. R.AVT.AULA Pasivní basový reproduktor, 1x 12", Citlivost: 90dB/1W/1m, Frekvenční rozsah: 40Hz…1,2kHz, Výkon: 200W 
@ 8 ohm, Barva černá, Šířka: 410mm, Výška: 410mm, Hloubka: 450mm, Hmotnost: 15kg
Připojení: reproduktorový kabel 4x4mm2

ks 2,0 12 000,18 24 000

25. R.AVT.AULA kabel pro připojení mobilní basové reprosoustavy, 10m, včetně konektorů ks 2,0 976,38 1 953
26. R.AVT.AULA multiformátový přepínač/scaler, 6 vstupů (4x HDMI, 2x multifunkční analogové VGA/video), zrcadlené HDMI a 

HDBaseT výstupy, 4K/UHD, automatické přepínání, zabudovaný 4K scaler, PoE, EDID, HDCP
ks 1,0 66 690,52 66 691

27. R.AVT.AULA Projektor WUXGA. Světelný výstup 7.000 lumenů. 4K. 3LCD. 525X472x189mm (šxhxv), motorizované ostření. 
Ohnisková vzdálenost 24mm – 38.2mm., konstrast: 50000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 
7000 ANSI, formát: 16:10, motorizované ostření, Připojení: USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), 
RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n 
(volitelně), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-
jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2)

ks 1,0 192 758,02 192 758

28. R.AVT.AULA Transmitter HDBaserT signálu pro projektor, HDMI, RJ45, RS-232, LAN/ETHERNET, včetně napájecího zdroje ks 1,0 8 104,56 8 105

29. R.AVT.AULA Scénické osvětlení, 16x10-watt LED, řízení pomocí DMX, včetně držáku ks 4,0 9 957,62 39 830
30. R.AVT.AULA řídící systém scénického osvětlení ks 1,0 16 375,86 16 376
31. R.AVT.AULA ovládací dotykový panel řídícího systému, 15.6" QUAD-CORE 1GB/8GB 4.4 Android TABLET ks 1,0 15 521,21 15 521
32. R.AVT.AULA stolní držák pro ovládací panel ks 1,0 639,47 639
33. R.AVT.AULA Síťová karta - redukce z USB na RJ45, 10/100/1000 Mbps ks 1,0 377,71 378
34. R.AVT.AULA interface RS-232 / KNX/EIB, včetně příslušenství ks 1,0 8 430,13 8 430
35. R.AVT.AULA Brána Dali / DMX, IP, Vestavěné sběrnice DALI a DMX512+RDM, obousměrná komunikace, Napájení 12–48 V 

ss., Konfigurace pomocí webserveru.
ks 1,0 8 322,98 8 323

36. R.AVT.AULA Řídicí jednotka systému AV, modulární programovací architektura, 1 RS232/422/485 port programovací, 2 x 
RS232, 8 x IR, 8 x I/O, 8 x relé, Velikost 1U RACK

ks 1,0 59 136,76 59 137

37. R.AVT.AULA zobrazovací panel IP kamery v aule, úhlopříčka 22", LED / Rozlišení displeje je 1920 x 1080 (Full HD)/ VESA 
100 x 100 mm, připojení TCP/IP, včetně držáku a napájecího zdroje

ks 2,0 5 495,18 10 990

38. R.AVT.AULA Vnitřní IP dome kamera, D/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8mm, Provedení kamery Dome, Včetně napájecího PoE 
zdroje

ks 1,0 6 293,79 6 294

39. R.AVT.AULA Přípojné místo pro připojení mobilních zařízení. Umístění na stěně. Barva bílá. Osazení a specifikace 
přípojného místa v projektové dokumentaci: 2xXLR(F), 2xXLR(M)

ks 4,0 4 109,33 16 437

40. R.AVT.AULA Přípojné místo pro připojení mobilních zařízení. Umístění na stěně. Barva bílá. Osazení a specifikace 
přípojného místa v projektové dokumentaci: 2xXLR(F), 2xXLR(M), 1x SPEAKON (F), 1xHDMI

ks 2,0 5 818,62 11 637

41. R.AVT.AULA Přípojné místo pro připojení mobilních zařízení. Umístění na stěně. Barva bílá. Osazení a specifikace 
přípojného místa v projektové dokumentaci: 2xXLR(F), 2xXLR(M), 1xHDMI

ks 1,0 5 084,66 5 085

42. R.AVT.AULA Přípojné místo pro připojení projektoru. ks 1,0 805,44 805
43. R.AVT.AULA Symetrický stíněný mikrofonní/DMX kabel, 2x0,25 mm2 m 90,0 64,39 5 795
44. R.AVT.AULA Symetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2 m 157,0 42,60 6 688
45. R.AVT.AULA reproduktorový kabel 4x4mm2 m 154,0 214,32 33 005
46. R.AVT.AULA HDMI kabel v. 1.4 m 57,0 466,28 26 578
47. R.AVT.AULA Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 148,0 16,61 2 458
48. R.AVT.AULA J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 30,0 20,32 610
49. R.AVT.AULA kabel induční smyčky pro pokrytí plochy 162m2 ks 1,0 4 594,10 4 594
50. R.AVT.AULA Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná m 300,0 11,43 3 429
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51. R.AVT.AULA Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná m 300,0 28,68 8 604
52. R.AVT.AULA Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy, programování audio  matice, programování a 

nastavení audiovizuálního systému, programování řídícího systému dle požadovaných funkcionalit.
ks 1,0 40 067,91 40 068

53. R.AVT.TĚLOCRacková skříň včetně vnitřního vybavení, dle výkresu rozvaděče a schéma zapojení řídícího systému, 19" 
nástěnný rozvaděč 27U, 60/60, odnímatelné bočnice

ks 1,0 22 437,07 22 437

54. R.AVT.TĚLOCventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 5 099,62 5 100
55. R.AVT.TĚLOCPatchpanel pro 16ks XLR konektorů, včetně konektorů ks 2,0 4 299,16 8 598
56. R.AVT.TĚLOCNapájecí panel 19", 9xČSN, kabel 2m ks 2,0 1 156,00 2 312
57. R.AVT.TĚLOCmontážní rám s DIN lištou pro instalaci modulů na DIN lištu do datového rozvaděče RACK ks 1,0 837,20 837
58. R.AVT.TĚLOCDynamický mikrofon kardioida s vypínačem – zpěv, mluvené slovo. Včetně kabelu 25m a mikrofonního stativu 

s ramenem, výška 900-1605 mm, rameno 840 mm, hmotnost 3,2 kg černý
ks 2,0 3 093,96 6 188

59. R.AVT.TĚLOCRuční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu H01 (578-605MHz), vypínač, 
2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks 
běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 
hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

ks 1,0 6 852,38 6 852

60. R.AVT.TĚLOCVysílač kapesní bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu H01 (578-605MHz), vypínač, 2x LED, 
regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA 
baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 hodin. Možnost 
dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

ks 1,0 4 936,58 4 937

61. R.AVT.TĚLOCMiniaturní klopový kondenzátorový směrový mikrofon, kabel 1,3 m zakončený konektorem J3,5. ks 1,0 2 235,12 2 235
62. R.AVT.TĚLOCNáhlavní kondenzátorový směrový mikrofon s ledvinovou charakteristikou, kabelem 1,3 m zakončeným 

konektorem Jack 3,5mm.
ks 1,0 2 889,02 2 889

63. R.AVT.TĚLOCPřijímač bezdrátového mikrofonu v pásmu H01 (578-605MHz), diverzitní systém, 64 volitelných kanálů, 
možnost provozu až 16 systémů současně, podsvícený LCD displej, indikace stavu baterie vysílače, 
automatické vyhledání volného kanálu, mix audio vstup a výstup pro možnost propojení až 2 dalších přijímačů 
na společnou audio sběrnici, přepínač výstupní úrovně MIC/LINE, funkce SQUELCH.

ks 2,0 8 173,04 16 346

64. R.AVT.TĚLOCNabíječ akumulátorů pro bezdrátové systémy, možnost nabíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti 
jejich vyjmutí, pro max. 2 vysílače + Napájecí adaptér

ks 1,0 9 782,62 9 783

65. R.AVT.TĚLOCAnténní 2kanálový distributor, 2+2 vstupy pro antény, 4x anténní výstup extra pro kanál A / B + 4x napájecí 
výstup 13V DC pro přijímače bezdrátových mikrofonů.

ks 1,0 8 996,13 8 996

66. R.AVT.TĚLOCAktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, zisk 8 dB, výstupní impedance 75 ohm, napájení 7-12V 
DC po anténním vedení z přijímače, nastavitelný atenuátor pro omezení interferencí a rušení v rozmezí 0, -10, -
20 dB., včetně koaxiálního kabelu 20m

ks 2,0 5 094,02 10 188

67. R.AVT.TĚLOCUniverzální síťový 3D Blu-ray Disc přehrávač, 4k Up-Scaling, 3D Playback, 2D to 3D Conversion, Dual HDMI 
Inputs/Outputs, MHL Input Capable

ks 1,0 11 916,22 11 916
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68. R.AVT.TĚLOCVolně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice s funkcí Acoustic Echo Cancelling, 12(+4)x8(+4) 
lokálních I/O kanálů + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím max. 512x512kanálové digitální 
audio sběrnice Dante, rozšiřující slot pro instalaci volitelných zásuvných karet, 2x port Dante s možností 
redundantního nebo Daisy-Chain zapojení, 2x port LAN, RS485, RS232, 8+8x GPIO, podsvětlený 
alfanumerický LCD displej + LED indikátory vybuzení všech I/O kanálů. Volně konfigurovatelná vnitřní 
topologie, konfigurace v prostředí bezplatně dostupného SW nástroje Symetrix Composer, k dispozici nabídka 
více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně pokročilých DSP funkcí 
jako je Auto-Mixer, Room-Combiner, pro každý mikrofonní vstup vlastní eliminace zpětné vazby frekvenčním 
posunem i úzkopásmovými filtry s automatickou detekcí, FIR filtry s až 1024 koeficienty, maskování zvuku pro 
zvýšení soukromí, zkreslení hlasu za účelem znemožnění identifikace řečníka. Event Scheduler, ukládání 
nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, RS232, PC GUI SymVue, 
mobilních zařízení Apple / Android, GPIO, nástěnných ovl. panelů. Vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční 
rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >113dB, odstup mezi kanály >108dB, latenční zpoždění vstup-
výstup v rámci jedné jednotky (A/D/A) 0,88ms, výpočetní výkon procesoru 1,6 GFLOPS.

ks 1,0 79 467,84 79 468

69. R.AVT.TĚLOCCard Karta 4 symetrických audio výstupů, max. vstupní úroveň +24dBu, dynamický rozsah >117dB, latenční 
zpoždění 0,60ms.

ks 1,0 22 059,53 22 060

70. R.AVT.TĚLOCEthernetový přepínač 16 portů 10/100/1000Base-T, dle specifikace v technické zprávě projektové dokumentace ks 1,0 3 268,62 3 269

71. R.AVT.TĚLOCZesilovač pro indukční smyčku pro prostory až do 1000m2, budicí proud 12,7Apk / 8,8Arms, nastavitelná 
korekce ztrát v železe MLC, 2x vstup Mic/Line, 2x vstup Line, 1x výstup 24VDC pro napájení externích 
zařízení, sluchátkový výstup pro monitoring, 10stupňová LED indikace komprese a vybuzení, součástí dodávky 
záslepky pro ochranu potenciometrů na čelním panelu před neoprávněnou manipulací, provedení pro volně 
stojící instalaci nebo vestavbu do 19" racku (1HU) pomocí odnímatelných úchytů

ks 1,0 16 464,42 16 464

72. R.AVT.TĚLOCKoncový zesilovač zvuku 2x600W RMS / 2x840W max. do zátěže 4 Ohmy, topologie Class-H s vysokou 
účinností, vestavěný DSP (digitální signálový procesor) Analog Devices s 10 volitelnými presety, inteligentní 
ochranný procesor APC, řízená aktivní ventilace, klasický napájecí zdroj s toroidním transformátorem, 2HU, 
Citlivost: 0dBV, Frekvenční rozsah: 10Hz…24kHz, Výkon: 2x 600W @ 4 ohmy, Barva šedá, Šířka: 480mm, 
Výška: 90mm, Hloubka: 330mm, Hmotnost: 12,1kg

ks 3,0 19 913,44 59 740

73. R.AVT.TĚLOCReprosoustava line-array 2pásmová (prohnutá) 600W @ 8 Ohm, osazený měniči 8x 4" + 24x 1", bass-reflex, 
vyzařovací úhel: H 90°x V 0°, konektor 2x + 2x svorkovnice, provozní režim: NORMAL / BI-AMP (LO: 240W @ 
8 Ohm, HI: 240W @ 8 Ohm), materiál MDF, barva bílá.Citlivost: 93dB/1W/1m, Frekvenční rozsah: 
70Hz…20kHz, Výkon: 600W @ 8 ohmů,Šířka: 160mm, Výška: 900mm, Hloubka: 260mm, Hmotnost: 16kg

ks 6,0 29 006,87 174 041

74. R.AVT.TĚLOCNástěnný úchyt pro line-array, možnost horizontálního natočení na jednu stranu až do 30°. ks 6,0 3 097,76 18 587
75. R.AVT.TĚLOCaktivní studiový monitor pro blízký poslech, Frekvenční rozsah: 37 Hz – 24 kHz, Výkon: 112 W (56 LF / 56 HF), 

Reproduktory: 5“ woofer, 1“ výškový měnič s tkanou kompozitní membránou a neodymovým magnetem, 
Bassreflex, Maximální SPL: 112 dB, Konektory: 1x symetrický XLR, 1x symetrický ¼“ jack, Rozměry: 419 mm x 
254 mm x 308 mm, Hmotnost: 8,6 kg, včetně nástěnného držáku

ks 2,0 5 111,15 10 222

76. R.AVT.TĚLOCProgramovatelný panel dálkového ovládání pro audio matice, například pro výběr zdroje hudby, nastavení 
hlasitosti, volbu presetu. Podsvětlený grafický displej s podporou češtiny. Komunikace po sběrnici RS-485. 
Připojení kabelem Cat5 / JYSTY. Čelní panel je vyroben z bílého plastu.

ks 1,0 7 765,56 7 766
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77. R.AVT.TĚLOCovládací dotykový panel řídícího systému, 15.6" QUAD-CORE 1GB/8GB 4.4 Android TABLET ks 1,0 18 113,79 18 114
78. R.AVT.TĚLOCstolní držák pro ovládací panel ks 1,0 696,41 696
79. R.AVT.TĚLOCSíťová karta - redukce z USB na RJ45, 10/100/1000 Mbps ks 1,0 407,52 408
80. R.AVT.TĚLOCinterface RS-232 / KNX/EIB, včetně příslušenství ks 1,0 7 309,32 7 309
81. R.AVT.TĚLOCPřípojné místo pro připojení mobilních zařízení. Umístění na stěně. Barva bílá. Osazení a specifikace 

přípojného místa v projektové dokumentaci: 2xXLR(F), 2xXLR(M)
ks 5,0 3 900,47 19 502

82. R.AVT.TĚLOCSymetrický stíněný mikrofonní/DMX kabel, 2x0,25 mm2 m 52,0 64,23 3 340
83. R.AVT.TĚLOCSymetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2 m 198,0 45,02 8 914
84. R.AVT.TĚLOCreproduktorový kabel 4x4mm2 m 260,0 218,80 56 888
85. R.AVT.TĚLOCKabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 20,0 16,41 328
86. R.AVT.TĚLOCJ-Y(st)Y 2x2x0,8 m 20,0 18,53 371
87. R.AVT.TĚLOCElektroinstalační trubka 25 mm - ohebná m 300,0 11,65 3 495
88. R.AVT.TĚLOCElektroinstalační trubka 40 mm - ohebná m 300,0 27,30 8 190
89. R.AVT.TĚLOCOživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy, programování audio  matice, programování a 

nastavení audiovizuálního systému, programování řídícího systému dle požadovaných funkcionalit.
ks 1,0 38 693,35 38 693

90. R.AVT.MODRÝRacková skříň včetně vnitřního vybavení, dle výkresu rozvaděče a schéma zapojení řídícího systému, 19" 
nástěnný rozvaděč 21U, 60/60, odnímatelné bočnice

ks 1,0 19 444,72 19 445

91. R.AVT.MODRÝventilační jednotka pro 19" rozvaděče, 4x ventilátor 140W, včetně termostatu, výška 2U ks 1,0 5 289,87 5 290
92. R.AVT.MODRÝPatchpanel pro 16ks XLR konektorů, včetně konektorů ks 2,0 3 902,66 7 805
93. R.AVT.MODRÝNapájecí panel 19", 9xČSN, kabel 2m ks 1,0 1 155,66 1 156
94. R.AVT.MODRÝmontážní rám s DIN lištou pro instalaci modulů na DIN lištu do datového rozvaděče RACK ks 1,0 788,95 789
95. R.AVT.MODRÝDynamický mikrofon kardioida s vypínačem – zpěv, mluvené slovo. Včetně kabelu 25m a mikrofonního stativu 

s ramenem, výška 900-1605 mm, rameno 840 mm, hmotnost 3,2 kg černý
ks 2,0 3 278,10 6 556

96. R.AVT.MODRÝRuční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu H01 (578-605MHz), vypínač, 
2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks 
běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 
hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

ks 1,0 6 965,26 6 965

97. R.AVT.MODRÝVysílač kapesní bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu H01 (578-605MHz), vypínač, 2x LED, 
regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA 
baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru s dobou provozu 13 hodin. Možnost 
dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.

ks 1,0 5 096,44 5 096

98. R.AVT.MODRÝMiniaturní klopový kondenzátorový směrový mikrofon, kabel 1,3 m zakončený konektorem J3,5. ks 1,0 2 313,55 2 314
99. R.AVT.MODRÝNáhlavní kondenzátorový směrový mikrofon s ledvinovou charakteristikou, kabelem 1,3 m zakončeným 

konektorem Jack 3,5mm.
ks 1,0 2 876,52 2 877

100. R.AVT.MODRÝPřijímač bezdrátového mikrofonu v pásmu H01 (578-605MHz), diverzitní systém, 64 volitelných kanálů, 
možnost provozu až 16 systémů současně, podsvícený LCD displej, indikace stavu baterie vysílače, 
automatické vyhledání volného kanálu, mix audio vstup a výstup pro možnost propojení až 2 dalších přijímačů 
na společnou audio sběrnici, přepínač výstupní úrovně MIC/LINE, funkce SQUELCH.

ks 2,0 7 589,84 15 180

101. R.AVT.MODRÝNabíječ akumulátorů pro bezdrátové systémy, možnost nabíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti 
jejich vyjmutí, pro max. 2 vysílače + Napájecí adaptér

ks 1,0 10 019,43 10 019
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102. R.AVT.MODRÝUniverzální síťový 3D Blu-ray Disc přehrávač, 4k Up-Scaling, 3D Playback, 2D to 3D Conversion, Dual HDMI 
Inputs/Outputs, MHL Input Capable

ks 1,0 11 155,36 11 155

103. R.AVT.MODRÝVolně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice s funkcí Acoustic Echo Cancelling, 12(+4)x8(+4) 
lokálních I/O kanálů + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet prostřednictvím max. 512x512kanálové digitální 
audio sběrnice Dante, rozšiřující slot pro instalaci volitelných zásuvných karet, 2x port Dante s možností 
redundantního nebo Daisy-Chain zapojení, 2x port LAN, RS485, RS232, 8+8x GPIO, podsvětlený 
alfanumerický LCD displej + LED indikátory vybuzení všech I/O kanálů. Volně konfigurovatelná vnitřní 
topologie, konfigurace v prostředí bezplatně dostupného SW nástroje Symetrix Composer, k dispozici nabídka 
více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně pokročilých DSP funkcí 
jako je Auto-Mixer, Room-Combiner, pro každý mikrofonní vstup vlastní eliminace zpětné vazby frekvenčním 
posunem i úzkopásmovými filtry s automatickou detekcí, FIR filtry s až 1024 koeficienty, maskování zvuku pro 
zvýšení soukromí, zkreslení hlasu za účelem znemožnění identifikace řečníka. Event Scheduler, ukládání 
nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, RS232, PC GUI SymVue, 
mobilních zařízení Apple / Android, GPIO, nástěnných ovl. panelů. Vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční 
rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >113dB, odstup mezi kanály >108dB, latenční zpoždění vstup-
výstup v rámci jedné jednotky (A/D/A) 0,88ms, výpočetní výkon procesoru 1,6 GFLOPS.

ks 1,0 79 295,02 79 295

104. R.AVT.MODRÝEthernetový přepínač 16 portů 10/100/1000Base-T, dle specifikace v technické zprávě projektové dokumentace ks 1,0 3 209,68 3 210

105. R.AVT.MODRÝZesilovač pro indukční smyčku pro prostory až do 1000m2, budicí proud 12,7Apk / 8,8Arms, nastavitelná 
korekce ztrát v železe MLC, 2x vstup Mic/Line, 2x vstup Line, 1x výstup 24VDC pro napájení externích 
zařízení, sluchátkový výstup pro monitoring, 10stupňová LED indikace komprese a vybuzení, součástí dodávky 
záslepky pro ochranu potenciometrů na čelním panelu před neoprávněnou manipulací, provedení pro volně 
stojící instalaci nebo vestavbu do 19" racku (1HU) pomocí odnímatelných úchytů

ks 1,0 16 600,76 16 601

106. R.AVT.MODRÝKoncový zesilovač zvuku 2x600W RMS / 2x840W max. do zátěže 4 Ohmy, topologie Class-H s vysokou 
účinností, vestavěný DSP (digitální signálový procesor) Analog Devices s 10 volitelnými presety, inteligentní 
ochranný procesor APC, řízená aktivní ventilace, klasický napájecí zdroj s toroidním transformátorem, 2HU, 
Citlivost: 0dBV, Frekvenční rozsah: 10Hz…24kHz, Výkon: 2x 600W @ 4 ohmy, Barva šedá, Šířka: 480mm, 
Výška: 90mm, Hloubka: 330mm, Hmotnost: 12,1kg

ks 1,0 19 303,62 19 304

107. R.AVT.MODRÝReprosoustava koaxiální dvoupásmová 15" + 6x1", 300/100W @ 8 Ohm, bílá, vyzařovací úhel: H 90°x V 40°, 
konektor 1x SPEAKON + 1x svorkovnice, Citlivost 98dB/1W/1m, Frekvenční rozsah 70Hz…20kHz, Výkon 
100W @ 8 ohmů, Barva bílá/černá, Šířka 450mm Výška 560mm, Hloubka 400mm, Hmotnost 12kg

ks 2,0 13 431,41 26 863

108. R.AVT.MODRÝmontážní příslušenství pro instalaci reproduktorových soustav ks 2,0 3 121,20 6 242
109. R.AVT.MODRÝmultiformátový přepínač/scaler, 6 vstupů (4x HDMI, 2x multifunkční analogové VGA/video), zrcadlené HDMI a 

HDBaseT výstupy, 4K/UHD, automatické přepínání, zabudovaný 4K scaler, PoE, EDID, HDCP
ks 1,0 67 091,87 67 092

110. R.AVT.MODRÝProjektor s 5.500 lumeny v souladu s normou ISO 21118:2012, rozlišení: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, 
motorizované ostření, Připojení: USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové 
rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n (volitelně), VGA vstup, VGA 
výstup, DVI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní 
konektor mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2), Rozměry:  525  x 472 x 189 mm (š x h x v), Váha: 12,7 kg

ks 1,0 152 216,79 152 217
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111. R.AVT.MODRÝTransmitter HDBaserT signálu pro projektor, HDMI, RJ45, RS-232, LAN/ETHERNET, včetně napájecího zdroje ks 1,0 8 062,01 8 062

112. R.AVT.MODRÝovládací dotykový panel řídícího systému, 15.6" QUAD-CORE 1GB/8GB 4.4 Android TABLET ks 1,0 20 687,96 20 688
113. R.AVT.MODRÝstolní držák pro ovládací panel ks 1,0 768,82 769
114. R.AVT.MODRÝSíťová karta - redukce z USB na RJ45, 10/100/1000 Mbps ks 1,0 471,71 472
115. R.AVT.MODRÝinterface RS-232 / KNX/EIB, včetně příslušenství ks 1,0 7 640,34 7 640
116. R.AVT.MODRÝŘídicí jednotka systému AV, modulární programovací architektura, 1 RS232/422/485 port programovací, 2 x 

RS232, 8 x IR, 8 x I/O, 8 x relé, Velikost 1U RACK
ks 1,0 59 920,15 59 920

117. R.AVT.MODRÝPřípojné místo pro připojení mobilních zařízení. Umístění na stěně. Barva bílá. Osazení a specifikace 
přípojného místa v projektové dokumentaci: 2xXLR(F), 2xXLR(M), 1xHDMI

ks 3,0 5 361,12 16 083

118. R.AVT.MODRÝPřípojné místo pro připojení projektoru. ks 1,0 772,91 773
119. R.AVT.MODRÝSymetrický stíněný mikrofonní/DMX kabel, 2x0,25 mm2 m 26,0 66,54 1 730
120. R.AVT.MODRÝSymetrický stíněný multipárový mikrofonní, 4x2x0,22 mm2 m 64,0 44,30 2 835
121. R.AVT.MODRÝreproduktorový kabel 4x4mm2 m 50,0 223,02 11 151
122. R.AVT.MODRÝHDMI kabel v. 1.4 m 64,0 461,60 29 542
123. R.AVT.MODRÝKabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 70,0 16,34 1 144
124. R.AVT.MODRÝJ-Y(st)Y 2x2x0,8 m 20,0 19,47 389
125. R.AVT.MODRÝkabel induční smyčky pro pokrytí plochy 127m2 ks 1,0 4 490,63 4 491
126. R.AVT.MODRÝElektroinstalační trubka 25 mm - ohebná m 150,0 11,49 1 724
127. R.AVT.MODRÝElektroinstalační trubka 40 mm - ohebná m 150,0 27,31 4 097
128. R.AVT.MODRÝOživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy, programování audio  matice, programování a 

nastavení audiovizuálního systému, programování řídícího systému dle požadovaných funkcionalit.
ks 1,0 40 745,73 40 746

129. R.AVT.FITTNESRacková skříň včetně vnitřního vybavení, dle výkresu rozvaděče a schéma zapojení řídícího systému, 19" 
nástěnný rozvaděč 6U, 60/60, odnímatelné bočnice

ks 1,0 12 880,42 12 880

130. R.AVT.FITTNESNapájecí panel 19", 9xČSN, kabel 2m ks 1,0 1 153,12 1 153
131. R.AVT.FITTNESUniverzální síťový 3D Blu-ray Disc přehrávač, 4k Up-Scaling, 3D Playback, 2D to 3D Conversion, Dual HDMI 

Inputs/Outputs, MHL Input Capable
ks 1,0 11 467,66 11 468

132. R.AVT.FITTNESDigitální maticová mixážní jednotka s DSP (digitálním signálovým procesorem) 8x8 s koncovým stupněm 
2x550W @ 4 Ohm, modul pro připojení nástěnných ovládacích panelů po sběrnici RS-485. Konfigurace 
pomocí grafického konfiguračního softwaru na PC, sériové rozhraní RS-232, počet presetů 32.
Frekvenční rozsah: 20Hz…20kHz, Výkon: 2x 550W @ 4 ohmy, Šířka: 420mm, Výška: 110mm, Hloubka: 
420mm, Hmotnost: 9,6kg, včetně modulu vstupů, ovládacího nástěnného panelu

ks 1,0 45 036,39 45 036

133. R.AVT.FITTNESReprosoustava koaxiální dvoupásmová 15" + 6x1", 300/100W @ 8 Ohm, bílá, vyzařovací úhel: H 90°x V 40°, 
konektor 1x SPEAKON + 1x svorkovnice, Citlivost 98dB/1W/1m, Frekvenční rozsah 70Hz…20kHz, Výkon 
100W @ 8 ohmů, Barva bílá/černá, Šířka 450mm Výška 560mm, Hloubka 400mm, Hmotnost 12kg

ks 2,0 13 285,84 26 572

134. R.AVT.FITTNESmontážní příslušenství pro instalaci reproduktorových soustav ks 2,0 3 143,88 6 288
135. R.AVT.FITTNESPřípojné místo pro připojení mobilních zařízení. Umístění na stěně. Barva bílá. Osazení a specifikace 

přípojného místa v projektové dokumentaci: 2xCINCH
ks 1,0 1 988,13 1 988

136. R.AVT.FITTNESStíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2 m 17,0 70,48 1 198
137. R.AVT.FITTNESreproduktorový kabel 4x4mm2 m 40,0 235,62 9 425
138. R.AVT.FITTNESElektroinstalační trubka 25 mm - ohebná m 40,0 11,37 455
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139. R.AVT.FITTNESElektroinstalační trubka 40 mm - ohebná m 40,0 30,02 1 201
140. R.AVT.FITTNESOživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy, programování audio  matice, programování a 

nastavení audiovizuálního systému, programování řídícího systému dle požadovaných funkcionalit.
ks 1,0 24 526,08 24 526

141. R.AVT.SBOR Racková skříň včetně vnitřního vybavení, dle výkresu rozvaděče a schéma zapojení řídícího systému, 19" 
nástěnný rozvaděč 6U, 60/60, odnímatelné bočnice

ks 1,0 12 923,41 12 923

142. R.AVT.SBOR Napájecí panel 19", 9xČSN, kabel 2m ks 1,0 1 183,75 1 184
143. R.AVT.SBOR Ethernetový přepínač 16 portů 10/100/1000Base-T, dle specifikace v technické zprávě projektové dokumentace ks 1,0 3 375,71 3 376

144. R.AVT.SBOR Koncový zesilovač zvuku 2x250W pro reproduktory 4 - 16 ohmů, možnost můstkového zapojení s výkonem 
1x500W do 8 ohmů, digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, vestavěný DSP (digitální 
signálový procesor) s 6 volitelnými presety, inteligentní ochranný procesor APC, pasivní chlazení pro bezhlučný 
provoz, 1HU, odnímatelné 19in. úchyty, Citlivost: 0dBV, Frekvenční rozsah: 10Hz…24kHz, Výkon: 2x 250W @ 
4 ohmy nebo 1x 500W @ 8 ohmů, Barva šedá, Šířka: 480mm, Výška: 44mm, Hloubka: 230mm, Hmotnost: 
3,1kg

ks 1,0 11 927,13 11 927

145. R.AVT.SBOR Reprosoustava koaxiální dvoupásmová 12" + 6x1", 300/100W @ 8 Ohm, bílá, vyzařovací úhel: H 90°x V 40°, 
konektor 1x SPEAKON + 1x svorkovnice, Citlivost 97dB/1W/1m, Frekvenční rozsah 80Hz…20kHz, Výkon 
100W @ 8 ohmů, Barva bílá/černá, Šířka 360mm, Výška 450mm, Hloubka 320mm, Hmotnost 8,5kg

ks 2,0 12 628,21 25 256

146. R.AVT.SBOR montážní příslušenství pro instalaci reproduktorových soustav ks 2,0 3 212,69 6 425
147. R.AVT.SBOR multiformátový přepínač/scaler, 6 vstupů (4x HDMI, 2x multifunkční analogové VGA/video), zrcadlené HDMI a 

HDBaseT výstupy, 4K/UHD, automatické přepínání, zabudovaný 4K scaler, PoE, EDID, HDCP
ks 1,0 66 607,54 66 608

148. R.AVT.SBOR Profesionální LFD panel/monitor, 65", Full HD, včetně příslušenství ks 2,0 54 983,09 109 966
149. R.AVT.SBOR Profesionální fixní držák s minimální hloubkou a bezpečnostní západkou ks 2,0 7 541,98 15 084
150. R.AVT.SBOR HDMI rozbočovač 1x2 UHD, INPUT HDMI, OUTPUT 4xHDMI (HDCP2.2), control RS-232, LAN / ETHERNET 

TCP/IP
ks 1,0 5 636,96 5 637

151. R.AVT.SBOR ovládací dotykový panel řídícího systému, 15.6" QUAD-CORE 1GB/8GB 4.4 Android TABLET ks 1,0 19 862,72 19 863
152. R.AVT.SBOR stolní držák pro ovládací panel ks 1,0 764,61 765
153. R.AVT.SBOR Síťová karta - redukce z USB na RJ45, 10/100/1000 Mbps ks 1,0 477,38 477
154. R.AVT.SBOR interface RS-232 / KNX/EIB, včetně příslušenství ks 1,0 7 303,41 7 303
155. R.AVT.SBOR Přípojné místo ve stole: 2x230V/16A, LAN, HDMI, VGA, Audio, Technické parametry: Krytí: IP 20; 

Napětí/proud: 230V, 50Hz/16A; Propojení zásuvek: Lanko izolované Cu 1,5mm2; Připojení zásuvek k síti: 
Kabel CYSY 3x1,5mm2; pro audio signál - TRS jack 3.5mm; pro video signál - VGA D-sub 15P, HDMI;  pro 
datový signál - Lan RJ45 cat. 6.

ks 1,0 9 991,74 9 992

156. R.AVT.SBOR Přípojné místo ve stole: 2x230V/16A, LAN, HDMI,
Technické parametry: Krytí: IP 20; Napětí/proud: 230V, 50Hz/16A; Propojení zásuvek: Lanko izolované Cu 
1,5mm2; Připojení zásuvek k síti: Kabel CYSY 3x1,5mm2; pro videosignál HDMI;  pro datový signál - Lan RJ45 
cat. 6.

ks 3,0 11 643,70 34 931

157. R.AVT.SBOR Přípojné místo pro připojení LFD panelu ks 2,0 795,64 1 591
158. R.AVT.SBOR Symetrický stíněný mikrofonní/DMX kabel, 2x0,25 mm2 m 4,0 63,41 254
159. R.AVT.SBOR reproduktorový kabel 2x2,5 mm2 m 30,0 121,72 3 652
160. R.AVT.SBOR Stíněná dvojlinka, 2x0,25 mm2 m 20,0 72,07 1 441
161. R.AVT.SBOR Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H m 40,0 16,93 677
162. R.AVT.SBOR J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 30,0 20,06 602
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163. R.AVT.SBOR HDMI kabel v. 1.4 m 122,0 457,17 55 775
164. R.AVT.SBOR Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná m 150,0 11,66 1 749
165. R.AVT.SBOR Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná m 100,0 27,22 2 722
166. R.AVT.SBOR Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy, programování audio  matice, programování a 

nastavení audiovizuálního systému, programování řídícího systému dle požadovaných funkcionalit.
ks 1,0 31 721,67 31 722

167. R.AVT dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 33 143,70 33 144
168. R.AVT dokumentace skutečného provedení ks 1,0 32 567,36 32 567
169. R.AVT montáž ks 1,0 250 867,86 250 868
170. R.AVT uvedení do provozu ks 1,0 42 807,11 42 807
171. R.AVT výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 7 709,91 7 710

D1.4.2.09 VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY 17 657
1. R.VT.0001 Kabel F/UTP Cat.6, LS0H m 100,0 17,44 1 744
2. R.VT.0002 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-halogenová m 90,0 12,29 1 106
3. R.VT.0003 přípojné místo tabule skóre, včetně instalančí krabice ks 2,0 163,88 328
4. R.VT.0004 dílenská dokumentace dodavatele stavby ks 1,0 2 778,07 2 778
5. R.VT.0005 dokumentace skutečného provedení ks 1,0 1 653,83 1 654
6. R.VT.0006 montáž ks 1,0 6 172,35 6 172
7. R.VT.0007 uvedení do provozu ks 1,0 1 698,38 1 698
8. R.VT.0008 výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,0 2 176,48 2 176

D1.4.2.10 AKTIVNÍ PRVKY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 619 209
1. R.IT.0001 Ethernetový přepínač 48 portů PoE 10/100/1000Base-T, 2 sloty pro optické moduly (SFP) ks 38,0 6 797,75 258 315
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Přepínač musí splňovat následující minimální požadavky:
48 portů  10/100/1000Base-T, všech 48 portů musí podporovat napájení po datovém síťovém kabelu Normy 
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
2 x slot pro SFP+ moduly 10 Gbit,, bezpečnostní protokoly  UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 
60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1.
Parametry přepínače:
Výška 1U a možnost  montáže do 19 '' racku
 Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce přímého/kříženého kabelu (MDIX)
Podpora agregace portů (LACP)
Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-
pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol) pro komunikaci se stávajícím Cisco přepínačem  C6506E
Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty
Switch-port Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu
Podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS
Hierarchický QoS
Podpora minimálně 4 front na port
Podpora 802.1p (CoS)
Podpora minimálně 1023 VLAN
Management přes http, SSH (version 2 přes IPv4 i přes IPv6), SNMPv3
Napájení CZ standard (230V, vidlice typ E)
Ochrana před neautorizovaným přístupem k přepínačům:
Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port)
Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping
Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI)
Podpora 802.1X (RADIUS ověřování)
Podpora ACL na základě portů
Podpora TACACS+ (autentizace, autorizace, accounting)
Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard)
Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG)
Podpora IP Source Guard pro funkci Port security
Podpora ochrany IPv6 First-Hop Security (ochrana proti falešným oznámením směrovače, podvrženým 
adresám a falešným DHCPv6 serverům)
Požadavek na 5ti letou podporu a záruku dodaného produktu zdarma

–

2. R.IT.0002 Ethernetový přepínač 24 slotů pro optické moduly (SFP) ks 2,0 5 423,77 10 848
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unkce: stacking, flow control, Layer 2 switching, Layer 3 switching, VLAN support, IPv6 support, Spanning Tree 
Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol 
(MSTP) support, access control list (ACL) support, quality of service (QoS), reset button, LACP support, Energy 
Efficient Ethernet, dynamic VLAN support (GVRP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, static 
routing, dynamic routing, hardware redundancy.
Technické specifikace: Typ zařízení: Switch – 10-Gb - 24 portů - L3 - řízený,Provedení:Rack-mountable - 
1U,Porty:22 x 10G SFP+ + 2 x kombinace 10G/SFP+ a 1 x GE OOB management, Výkon:Switching capacity: 
480 Gbps, Forwarding performance (64-byte packet size): 357.12 Mpps,Velikost MAC tabulky: 64000 záznamů, 
Kapacita:4000 active VLANs,Směrovací protokol, RIPv2 + static IPv4/IPv6 routin, Protokol pro vzdálenou 
správu:SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, 
RAM: 512 MB, Flash paměť, 256 MB.
Vyhovující standardům: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, 
IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az

–

3. R.IT.0003 10G SFP+ optický modul SM LC, 1310nm, 10Gbit, SFP+ LH SM 1310nm, konektor typu LC pracující se dvěma 
vlákny, kompatibilní do dodávaných přepínačů, optické moduly budou osazeny do dodaných přepínačů

ks 76,0 1 002,48 76 188

4. R.IT.0004 Optický patch kabel 9/125, délka 2m, LC-LC ks 76,0 228,66 17 378
5. R.IT.0005 AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní, Přenosová rychlost až (Mbps) 1317, LAN port 1 x RJ45 

10/100/1000, včetně zdroje PoE 24V/0.5A GigE
ks 30,0 8 395,36 251 861

6. R.IT.0006 Kontrolér pro centrální správu Accesspointů ks 1,0 4 619,80 4 620

D1.4.2.11 DEMONTÁŽE 263 697
1. R.D.0001 demontáž stávajících slaboproudých instalací hod 500,0 397,30 198 650
2. R.D.0002 odvoz a ekologická likvidace odpadu slaboproudých instalací m3 5,0 13 009,45 65 047
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 
úsek pojištění průmyslu a podnikatelů 

 

Osvědčení o pojištění 

 

Potvrzujeme tímto, že má u nás pojištěný Auböck s.r.o., IČ: 26089785 uzavřenou pojistnou 

smlouvu č. 0020581130 v rozsahu: 

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI  

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil 
poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou 
smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému. 
Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14 (dále jen VPPOD) 

 DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/15 (dále jen DPPOP) 
Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy 
specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s: 
- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími; 
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené 

činnosti. 

 Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou při činnosti: 
- silniční motorová doprava 
Rozsah pojištění:  Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li 

dále uvedeno jinak. 

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému 
újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato 
nemovitost pojištěným oprávněně užívána. 

Pojistný princip:  Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, 
bodu 3 DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po 
skončení trvání pojištění. 

Limit pojistného plnění: 
Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění. 
Limit pojistného plnění činí .............................. 166.000.000,-Kč 
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši  ............ 100.000,-Kč 
Územní platnost pojištění: Česká republika 

 
  

 

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od 22.1.2016 do 21.1.2023. 

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně 

druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů  před uplynutím pojistného roku, že na dalším 

pojištění nemá zájem. 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 26.1.2022    

 

                                                                             ............................................. 

    Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group     

       Ing. Radek Mendlík 

vedoucí referátu podnikatelských rizik 



PODDODAVATEL Část plnění VZ, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli % podíl na plnění VZ

Obchodní firma nebo název/ obchodní firma 
nebo jméno a příjmení TRUHLÁŘSTVÍ Petr Kaiser s.r.o.
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého 
pobytu

Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál 
pod Třemšínem

IČ 28491670
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
poddodavatele Petr Kaiser, jednatel
Tel./ fax.
e-mail

Obchodní firma nebo název/ obchodní firma 
nebo jméno a příjmení S u b t e r r a a.s.
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého 
pobytu

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – 
Libeň

IČ 45309612
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
poddodavatele

Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 
2, na základě plné moci

Tel./ fax.
e-mail

Dodávka výplní a poradenská 
činnost s jejich montáží 25%

Realizace části stavebních 
prací 15%

FORMULÁŘ SEZNAMU PODDODAVATELŮ
 „Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy

Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“                                                


