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1.    Základní údaje:
1.1. Název akce:
II/322 Tři Dvory - Lžovice
1.2. Silnice, staničení:
       II/322, provozní staničení  km 3,971 - 9,606
1.3.  Výměry:
         délka  5,635 km
         šířka průměrná   6,6 m
         plocha    37 191 m2
         objekty: 2 x deskové propustky š. 80 cm, 1 x propustek z Benešových rámů š.120 cm

2.    Účel akce a současný stav:
   Cílem akce je odstranění poruch a prodloužení životnosti úprav, provedených v předchozích letech prostřednictvím souvislé údržby. Před více než 25 lety byla v uvedeném úseku provedena recyklace za studena a pokládka 100 mm ACo 11. V průběhu času se začala projevovat ztráta pojiva a síťové a mozaikové trhliny. Proto správce přistoupil před 5 lety k použití údržbové technologie a to dvojnásobnému mikrokoberci, kterým se podařilo dále prodloužit životnost. V současné době se opakovaně projevují poškození vozovky a bez nezbytného zásahu by pokračovala devastace konstrukčních vrstev.

3.    Technologie a postup prací:
   Podstatou akce je výměna obrusné vrstvy, která vykazuje známky poškození především četnými trhlinami a sjednocení povrchu při zkvalitnění obrusné vrstvy a prodloužení životnosti.Jako nejvhodnější technologie byla zvolena technologie recyklace za tepla podle TP 209, tedy Remix + 50 kg/m2. V úvahu byla současně brána skutečnost, že tato technologie šetří životní prostředí, má nízkou materiálovou náročnost a přijatelnou cenu.

3.1. Přípravné a podmiňující práce:
   Nejprve budou provedeny práce, spojené s nezbytným omezením dopravy, spočívající ve vyprojektování DIO, jeho projednání s příslušnými orgány, získání stanovení dočasného značení a rozhodnutí o uzavírce. Ve stanoveném termínu pak zbudováním  stavebních prací bude DIO, jeho údržbu po dobu stavby a po ukončení prací jeho odstranění.
   Před vlastním zahájením stavebních prací budou provedeny nezbytné laboratorní rozbory ke zjištění chemizmu stávajících směsí a pro stanovení nejvhodnějších doplňujících materiálů, současně bude staveniště posouzeno z hlediska zatřídění PAÚ
   Stavba bude na obou koncích označena informační tabulí podle metodického pokynu Středočeského kraje.
   Nezbytné zařízení staveniště zřídí zhotovitel na vhodném místě a po skončení prací je odstraní a použité plochy vyklidí s uvedením do původního stavu.
   Poslední z prací, provedených až po skončení stavebních prací bude geodetické zaměření skutečně provedených výměr ke zjištění skutečněho stavu stavby a k zamezení jakýchkoliv pochybností o množství odvedené práce.

3.2. Postup stavebních prací:
   Prvním krokem bude frézování stávající obrusné vrstvy v celé ploše v tl. 15 mm k zajištění odstranění poškozené vrstvy, zarovnání povrchu a odstranění vodorovného dopravního značení, které je silně hořlavé a vznícením ohrožuje okolí i samotné pracovníky.. Vytěžený materiál bude použit na úpravu krajnic.
   Na celé ploše bude provedena recyklace za horka na místě remix s přídavkem  50 kg/m2 směsi ACO 11.
   Stávající krajnice budou seříznuty a materiál bude odvezen na skládku´Nově budou zřízeny krajnice z recyklátu.
   U všech 3 propustků v trase bude vyčištěn samotný propustek a u každého navíc 2 m na vtoku a 2 m na výtoku. Tloušťka vrstvy nánosů činí 0,3 m. Vytěžený nános bude odvezen na skládku.
   Propustek před koncem úseku má poškozené ukotvení zábradlí. Zábradlí bude demontováno a po jednoduché opravě nově osazeno. Způsob kotvení není předepsán.
   V celé délce úpravy bude obnoveno původní vodorovné dopravní značení, bezprostředně po provedení recyklace v barvě. Po odvětrání s odstupem 1 až 2 měsíců bude provedeno definitivní VDZ v hladkém plastu.
   
3.3 Zvláštní požadavky a práce:
   Uchazeč prokáže před podpisem smlouvy vlastnictví nebo smluvní zajištění nezbytné recyklační soupravy pro recyklaci za horka na místě podle TP 209.
   Uchazeč doloží nejméně 3 referenční stavby s objemem prací minimálně 20 mil. Kč, provedené touto technologií.
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