

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 169
IČO 42196868
(17) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové Škroupova 71P

SMLOUVA O DÍLO
S-1753/DOP/2014
číslo zhotovitele 22/SOD/2014/020

**„III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha
zemního tělesa“**

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,
vložka 430.

jednající: Ing. Zdeněk Babka, Výkonný ředitel, na základě plné moci

IČ: 42196868 DIČ: CZ42196868

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. číslo účtu 1080015329/0800

dále jen „zhotovitel“

Závod pověřená realizací: MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY, 1. Máje 198, 504 01 Nový Bydžov

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby "**III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa**" podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracována společností SG GEOPROJEKT s.r.o., Šumavská 33, 602 00 Brno, pod pracovním názvem "**III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev. č. 24021-2, porucha zemního tělesa**" a stavebního povolení č.j. MUKV18649/2014 OD ze dne 5.5.2014 vydaného Městským úřadem v Kralupech nad Vltavou, odbor silničního hospodářství a investic, speciální stavební úřad a v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **III/24021** v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných, zajištění objízdných tras a jejich řádné a kvalitní značení
- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- odvoz a likvidace případných kontaminovaných zemin;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
 - průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)
 - provedení hlavní mostní prohlídky a zanesení do systému BMS
 - průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)
- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
- 1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele,

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 3 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. a v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 31.10.2014 s ohledem na podmínky poskytované dotace.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I

v termínu dle čl. II bodu 2.2. nejpozději do 31.07.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Pokud ani jedna strana svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce nevyužije do zahájení provádění díla, takové právo jim zaniká. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **4 073 336,42,- Kč** bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 855 400,65,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 4 928 737,06,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 39 575,10,- Kč

DPH 8 310,77,- Kč

cena včetně DPH 47 885,87,- Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 3 923 374,82,- Kč

DPH 823 908,71,- Kč

cena včetně DPH 4 747 283,53,-Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH 72 901,50,- Kč

DPH 15 309,32 Kč

cena včetně DPH 88 210,82,- Kč

d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH 37 485,- Kč

DPH 7 871,85,- Kč

cena včetně DPH 45 356,85,- Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	4 073 336,42,- Kč
	DPH celkem	855 400,65,- Kč
	Celková cena včetně DPH	4 928 737,06,- Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.
- 3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce „**III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa**“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9.

- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti..
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný

ve smyslu výše popsaném.

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.8. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo

na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem jejich převzetí od zhotovitele.

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. S ohledem na skutečnost, že předmět díla přímo navazuje na stavební konstrukce, které byly zhotoveny v rámci jiné veřejné zakázky, je zhotovitel při navazování předmětu díla na takové stavební konstrukce povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození či narušení takových stavebních konstrukcí či ohrožení práv objednatele z poskytnuté záruky ve vztahu k takovým konstrukcím. V případě, že při provádění díla bude z tohoto důvodu nutno

zajistiti součinnost dodavatele takových stavebních konstrukcí, upozorní zhotovitel na takovou skutečnost objednatele alespoň 7 dní předem a vyzve ho, aby součinnost takového dodavatele zajistil. V případě, že tak neučiní, odpovídá zhotovitel za škodu, která tím objednateli vznikne a přebírá záruku za jakost takto dotčených stavebních konstrukcí vedle jejich dodavatele v rozsahu, v jakém byla poskytnuta takovým dodavatelem, a to bez možnosti výluky záruky z důvodu změn takových konstrukcí.

- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. V tomto ohledu se zejména zavazuje seznámit se s podobou a technickým řešením stavebních konstrukcí, které funkčně navazují na předmět díla a které byly zhotoveny v rámci provádění jiné veřejné zakázky, a s možností plného funkčního propojení prováděného díla s takovými konstrukcemi při postupu dle projektové dokumentace popsané v čl. 1.1. této smlouvy o dílo. Na případný nesoulad takové projektové dokumentace s požadavky na provedení díla tak, aby funkčně navazovalo na

stávající stavební konstrukce, je zhotovitel povinen upozornit, pokud to bude objektivně možné, před zahájením provádění díla.

- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byt jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
Jan Mareš, vedoucí technického úseku oblasti Mnichovo Hradiště, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Praha, mobil 736 623 706, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou Petr Škráček, 602 465 780,
petr.skracek@msilnice.cz

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou –li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. Zhotovitel je povinen provést díla tak, aby funkčně plně navazovalo na ostatní stavební konstrukce, jejichž tvoří součást a které byly zhotoveny v rámci provádění jiné veřejné zakázky, bez toho, aby došlo k poškození či narušení funkčnosti takových stavebních konstrukcí. Z tohoto důvodu se zhotovitel při provádění díla zavazuje respektovat i technické parametry a podmínky užívání navazujících stavebních konstrukcí, které vyplývají z povahy takových konstrukcí a materiálů, ze kterých jsou zhotoveny, včetně pokynů výrobců takových materiálů či dodavatelů takových konstrukcí.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění

díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. V případě, že ke kterémukoliv úkonu či postupu v rámci provádění díla bude nutné zajistit součinnost nebo stanovisko dodavatele navazujících stavebních konstrukcí, které byly zhotoveny v rámci provádění jiné veřejné zakázky, bude zhotovitel povinen upozornit na takovou skutečnost objednatele alespoň 7 dní předem a vyžádat si zajištění součinnosti takového dodavatele ze strany objednatele. Pokud tak zhotovitel neučiní, přechází veškerá odpovědnost za škodu, která objednateli takto vznikne, či porušení práv objednatele vyplývajících zejména z poskytnutých záruk za jakost dotčených stavebních konstrukcí, na zhotovitele, který v takovém případě bude odpovídat za bezvadnost a jakost dotčených částí navazujících stavebních konstrukcí v rozsahu záruky, která byla předtím objednateli poskytnuta jejich dodavatelem, a to vedle takového dodavatele jako kdyby k dotčení takových konstrukcí nedošlo. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. Čl. 8.10. se ve vztahu k zajištění případné účasti dodavatele navazujících stavebních konstrukcí použije obdobně.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli, případně stanovisek, postupů či požadavků dodavatelů navazujících stavebních konstrukcí a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele či stanoviska, postupy či požadavky dodavatelů navazujících stavebních konstrukcí překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy,

bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, případně stanovisek, postupů či požadavků dodavatelů navazujících stavebních konstrukcí.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatek, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.

8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, včetně vadnosti či nevhodného stavebního řešení navazujících stavebních konstrukcí (tak, aby z hlediska možnosti provádění díla aby byla zajištěna jeho funkční návaznost na stávající stavební konstrukce), týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.

Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.

8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: “ **III/24021 Nelahozaves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa**“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

8.24. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo takto omezeno, případně jej prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či zastavení provádění díla nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednatelem přerušeno, prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušení. To se netýká případů, kdy k přerušení provádění díla dojde v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Článek IX.

Pojištění zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 7.000.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatele oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodáváním termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části (oproti FHS), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý

započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.8 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím převzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 16.6.2014, č. usnesení 060-20/2014/RK

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Pojištná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

Příloha č. 3: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 5: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor /přiloženo zadavatelem/

V Hradci Králové dne: 1.7.2014

V Praze dne - 4 -08- 2014.....

Zhotovitel

M – SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Babka

Výkonný ředitel

SILNICE a.s.
Hradec Králové, Husova 166
IČO 42196868
ŘEDITELSTVÍ
Hradec Králové, Husova 166, 500 01

Objednatel

Středočeský kraj



Ing. Miloš Petera

hejtman



Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720640545/8555597124
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Třída Míru 94, Pardubice, PSČ 530 02

a

MEDIS Holding a.s.

se sídlem Škroupova 719/7, 50002 Hradec Králové, Česká republika
IČ: 00486078

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 40010-1080001349

Zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 16
(dále jen **pojistník**).

Jednající:

JUDr. Blanka Kalcsová	předseda představenstva
Karel Lupoměský	místopředseda představenstva
uzavírají	

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek pojistné smlouvy,
kterým se pojistná smlouva upravuje následovně:

Tento dodatek pojistné smlouvy byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře:

GrECo, JLT Czech Republic s.r.o.

se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/38, PSČ 142 21

IČ: 45793107

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

tel.: 495 212 107

Vyřizuje: Jana Stanislavová

Tímto dodatkem č. 2 k pojistné smlouvě se upravují podmínky pojištění pro třetí pojistný rok.

Dodatkem č. 2 se ruší veškerá ustanovení pojistné smlouvy a dodatku č. 1 a nahrazují se následujícím zněním:

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tento dodatek pojistné smlouvy ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a ve prospěch těchto pojištěných:

- 01) Medis Holding,a.s. IČO : 00486078 Hradec Králové, Škroupova 719
- 02) Regina a.s. IČO : 42196841 Jičín, Hradecká 415
- 03) Ateko,a.s. IČO : 60108991 Hradec Králové, Resslova 956
- 04) MZD-Dobrovické strojírny IČO : 46351370 Dobrovice, Kosořická 3
- 05) M-Strojírny,a.s. IČO : 46505016 Pardubice, Husova 1697
- 06) M-Invest,a.s. IČO : 44444401 Hradec Králové, Škroupova 719, PSČ 500 02
- 07) M - Bytová investiční s.r.o. IČO : 27498883
- 08) Zemědělská Výšina,a.s. IČO : 60108932 Staré Buky 192, PSČ 542 43
- 09) M-Silnice,a.s. IČO : 42196868 Pardubice, Husova 1697
- 10) M.I.S. a.s. IČO : 42195683 Hradec Králové, Škroupova 719, PSČ 500 02
- 11) M-SILNICE A.S. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE IČO: 021644190
WROCŁAW, UL. SOŁTYSOWICKA 32, PSČ 51 -168

Pojištění odpovědnosti za škodu dle tohoto dodatku pojistné smlouvy se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z:

- předmětu podnikání uvedeného v přiložených listinách (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku apod.)
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05.

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku
základní rozsah pojištění (1201)

DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP4 - Cizí věci užívané - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP6 - Křížová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu – Znečištění životního prostředí

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka (1201)

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)

DOB6 - Bonifikace - vymezení podmínek (1201)

- D102 - Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
D110 - Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
D117 - Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05, a doložkou, DOB1, DOB3, DODP2, DODP3, DODP4, DODP5, DODP6, DODP8, Doložka Čisté finanční škody, Doložka Znečištění životního prostředí					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění Kč	Sublimit pojištění plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast Kč	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku- dle DODP2	80 000 000		ČR 10% min 10 000, Evropa 10% min. 50 000	Evropa
2.	odpovědnost za věci převzaté dle doložky DODP3		5 000 000	5 000	Evropa
3.	odpovědnost za věci užívané dle doložky DODP4		5 000 000	5 000	Evropa
4.	náklady zdravotní pojišťovny dle doložky DODP5, DODP8		5 000 000	5 000	Evropa
5.	Křížová odpovědnost Dle doložky DODP6		5 000 000	10% min 10 000	Evropa
6.	Čisté finanční škody		10 000 000	10% min. 10 000	Evropa
7.	Škody způsobené znečištěním životního prostředí		15 000 000	10% min. 10 000	Evropa
Ujednání:					

- ¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09,
²⁾ jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
³⁾ první riziko je limit pojištění plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
⁴⁾ maximální roční limit pojištění plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
⁵⁾ limit pojištění plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
⁶⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast
odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P – 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojištění plnění do výše limitu pojištění plnění,
⁷⁾ sublimit pojištění plnění se sjednává v rámci limitu pojištění plnění a je horní hranicí pojištění plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro pojištění odpovědnosti,
⁸⁾ doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
⁹⁾ zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/09,
¹⁰⁾ sublimit pojištění plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
<http://www.koop.cz/>
tel.: 841 105 105
fax: 547 212 602, 547 212 561
e-mail: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Doložka DOB6 – Bonifikace – Vymezení podmínek (1201).
Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení souhrnného škodného průběhu všech pojistných smluv pojistného řešení "MEDIS Holding" za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž jsou pojistné smlouvy sjednány (jeden pojistný rok). Bude-li skutečné souhrnné škodné procento všech pojistných smluv pojistného řešení "MEDIS Holding" nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodný průběh	výše bonifikace
do 0%	20%
do 5%	10%
do 10%	5%

Překročí-li však škodní průběh v pojistném roce 45 %, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek pojistné smlouvy se uzavírá na dobu **od 1. ledna 2014** a je sjednán v délce 1 pojistného roku. Pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Toto sdělení musí být učiněno písemně.
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem dodatku pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojišťovací smlouvou doručované pojištěním pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovací makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojišťovací smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.

6. Dodatek byl vypracován v 14 stejnopisech, pojistník obdrží 11 stejnopisů, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis tohoto dodatku pojištění smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojištění smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojištění smlouvě.
8. Ujednává se, že na konci každého pojištního roku bude dodatek pojištění smlouvy aktualizován, vypočteno výsledné roční pojištné a stanoven předpis pojištního pro nadcházející pojištní rok.
9. Tento dodatek pojištění smlouvy obsahuje 7 stran a 11 příloh. Její součástí jsou pojištní podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh:

- Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku: Medis Holding,a.s. IČO : 00486078 Hradec Králové, Škroupova 719
- Příloha č. 2 - Výpis z obchodního rejstříku: Regina a.s. IČO : 42196841 Jičín, Hradecká 4
- Příloha č. 3 - Výpis z obchodního rejstříku: Ateko,a.s. IČO : 60108991 Hradec Králové, Resslova 956
- Příloha č. 4 - Výpis z obchodního rejstříku: MZD-Dobrovické strojířny IČO : 46351370 Dobruvice, Kosořická 3
- Příloha č. 5 - Výpis z obchodního rejstříku: M-Strojířny,a.s. IČO : 46505016 Pardubice, Husova 1697
- Příloha č. 6 - Výpis z obchodního rejstříku: M-Invest,a.s. IČO : 44444401 Hradec Králové, Škroupova 719, PSČ 500 02
- Příloha č. 7 - Výpis z obchodního rejstříku: M - Bytová investiční s.r.o. IČO : 27498883
- Příloha č. 8 - Výpis z obchodního rejstříku: Zemědělská Výšina,a.s. IČO : 60108932 Staré Buky 192, PSČ 542 43
- Příloha č. 9 - Výpis z obchodního rejstříku: M-Silnice,a.s. IČO : 42196868 Pardubice, Husova 1697
- Příloha č. 10 - Výpis z obchodního rejstříku: M.I.S. a.s. IČO : 42195683 Hradec Králové, Škroupova 719, PSČ 500 02
- Příloha č. 11 - Výpis z obchodního rejstříku: M-SILNICE A.S. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE IČO: 021644190 WROCLAW, UL. SOŁTYSOWICKA 32, PSČ 51 -168

V Pardubicích dne 14. listopadu 2013

za pojistitele
Zdenek DRAHY
underwriter
specialista

za pojistitele
Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialista

V Pardubicích dne 14. listopadu 2013

za pojistníka

Dodatek pojištění smlouvy vypracoval: Zdenek Drahý, tel: 466 890 298

Overuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů. 28. 1. 2014
V Hradci Králové dne

Lenka Křivá
notářská tajemnice
pověřená notářem



III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa

[illegible]

V Hradci Králové, dne 14.7.2014

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmána pro oblast financí
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: N22140087 - Nelahozeves, III/24021, rekonstrukce mostu ev. č. 24021-2, porucha zemního tělesa			
01 - Přípravné práce	20 118,35	4 224,85	24 343,20
02 - SO.01 - Kralupy	713 841,32	149 906,68	863 748,00
03 - SO.02 - Veltrusy	2 332 656,65	489 857,90	2 822 514,55
04 - SO.03 - Přeložka VO	33 326,40	6 998,54	40 324,94
05 - SO.04 - Silnice III/24021	523 510,09	109 937,12	633 447,21
99 - Všeobecný objekt	449 883,60	94 475,56	544 359,16
CELKEM Stavba: N22140087 - Nelahozeves, III/24021, rekonstru	4 073 336,42	855 400,65	4 928 737,06

Zadávací výkaz výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb.

III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa

Název stavby :

Průř. Číslo položky	Číslo položky	Název položky	MJ	množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
Díl:	01	Přípravné práce	3	4	5	6	7	8	9	15	16
1	111 20-1101	Odstavení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	556,38	27,30	15 189,17		0,00	15 189,17	Výstřižky svařů naháypového tělesa o ploše v úseku SO 01 (výška v řezu 3,4 m x délka 16,43 m + výška v řezu 3 m x délka 16,82 m) + v úseku SO 02 (výška v řezu 10 m x délka 32,6 m + výška v řezu 3,7 m x délka 33,53 m) = 556,38 m ²	odstranění vegetace, náletů a křovin z určených ploch, hlavně náletové dřeviny a křoviny
2	167 15-1102	Štěpkování křovin a kořenů, ekologická likvidace	t	1,11	4 440,70	4 929,18		0,00	4 929,18	ozemnění materiálu z pol. č. 1 x hmotnost 0,002 t/m ² (tj. 556,38 m ² x 0,002 t/m ² = 1,11 t)	štěpkování a odvoz odstraněné vegetace k likvidaci cca 2 kg na m ² , včetně likvidace
Díl:	02	SO.01 - Kralupy									
3	122 30-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	561,63	44,30	24 880,21		0,00	24 880,21	odtěžení zeminy v úseku SO.01 o objemu: příčný profil 30,2 m ² x průměrná délka odkopu 21 m + příčný profil 4,1 m ² x průměrná délka 21 m + svaňování (příčný profil) 20,2 m ² x průměrná délka 2,1 m + příčný profil 20,7 m ² x průměrná délka 2,91 m/2 = 561,63 m ³	odkopávky středně těžkou mechanizací pro možnost realizace vyztuženého zemního tělesa
4	167 10-1102	Naládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	589,71	23,60	13 917,16		0,00	13 917,16	odvoz materiálu z položky č. 8 o objemu 561,63 m ³ + 5% navýšení o nakypění výkopku	nalození nakypřeného výkopku vzniklého z přípravných prací na nákladní auto
5	979 09-5312	Nalození a složení sutí na skládku včetně dovozu 15 km	t	1090,96	42,10	45 929,42		0,00	45 929,42	odvoz materiálu z položky č. 4 o objemu 589,71 m ³ x hmotnost 1,85 t/m ³	nalození hmot vzniklých z přípravných prací na nákladní auto a přeložení na skládku
6	171 20-1211	Poplatek za uložení odstraněné horniny tř. IV-VII na skládku včetně zákonných poplatků	t	1090,96	83,30	90 876,97		0,00	90 876,97	poplatek za uložení materiálu z položky č. 5 o hmotnosti 1090,96 t	zákonný poplatek za skládkové stavební odpadu
7	agreg.	Zřízení pomocného bednění - při vyztužování svaňů	m ³	82,45	119,70	9 869,27		0,00	9 869,27	plocha bednění pro zřízení čel vyztužených vrstev pro SO.01, bazální těleso: výška vrstvy 0,25 m x délka čela (24 m + 22 m + 21 m) + horní stavba jižní svaň: výška vrstvy 1,8 m x délka čela 19 m + horní stavba severní svaň: výška vrstvy (1 + 0,5 m) x délka čela 21 m = 82,45 m ³	zřízení dočasného posuvného bednění strných čel při vyztužbě vyztužených vrstev zemního tělesa
8	agreg.	Rozetření pomocného bednění - při vyztužování svaňů	m ³	82,45	25,50	2 102,48		0,00	2 102,48	plocha bednění pro odstranění z pol. č. 7 = 82,45 m ²	odstranění dočasného posuvného bednění strných čel při vyztužbě vyztužených vrstev zemního tělesa
9	agreg.	Dotčení a instalace kotvených prvků geosyntetik, ocel Bst 500, pr. 6 mm, dl. 0,45 m/ks	t	0,04	23 068,10	922,72		0,00	922,72	předpoklad využití 418 ks kotvených špiček v úseku SO.01 dle výkresu č. D.1.2.8 x délka jednoho prvku 0,45 m x hmotnost oceli ø 6 mm 0,22 kg/m / 1000 (přepočet na tuny) = celkem 0,04 t	prvky pro kotvení geosyntetik, betonářská výtěž upravená do I profilu, kotevní prvky pro bazové těleso
10	218 51-1209	Štěrka frakce 4 - 32 mm	m ³	85,12	496,80	42 386,96		0,00	42 386,96	příčný profil vrstev 3,4129 m ² x průměrná délka vrstev 25 m = 85,35 m ³ , viz výkres č. D.1.2.2 a D.1.2.3	materiál (zemina typ A) pro realizaci vyztuženého zemního tělesa - bazální těleso, minimální index ulehlosti Id = 0,87
11	agreg.	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 35/35 kN/m	m ²	1224,00	32,40	39 657,60		0,00	39 657,60	Výměra pro úsek SO.01 902 m ² - podrobný rozpis viz D.1.2.11 + rozprostření na šířku základové spáry 14 m x průměrná délka úseku 23 m = 1224 m ²	Separční geotextilie pro ochranu zemní konstrukce a licového klínu před znečištěním a smísením s okolní zeminou, materiál polyester, pevnost 35/35 kN/m, CBR 3 KN, včetně dodání a pokládky
12	agreg.	Šterkodř 16 - 32, pro vyplň a srovnání záhozu z lomového kamene	m ³	19,11	478,00	9 134,58		0,00	9 134,58	příčný profil 0,91 m ³ x průměrná délka vrstev 21 m = 19,11 m ³ , viz výkres č. D.1.2.2 a D.1.2.3	materiál (zemina typ B) pro realizaci vyztuženého zemního tělesa, minimální index ulehlosti Id = 0,87

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
13	919 72-6020	Geomříž výztužná dvojpos. PET v PVC, pevnost min. 65/65 kN/m, včetně dodání a pokládky	m ²	2110,00	74,30	156 773,00		0,00	156 773,00	Výměra pro úsek SO 01 2110 m ² , podrobný rozpis viz D 1.2.11	Výztužná geomříž dvojpos. pro realizaci vyztuženého zemního tělesa, materiál polyester v PVC, pevnost 65/65 kN/m, včetně dodání a pokládky
14	agreg.	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polypropylenu podélná/příčná pevnost 80/80 kN/m	m ²	415,00	48,40	20 086,00		0,00	20 086,00	Výměra pro úsek SO 01 415 m ² , podrobný rozpis viz D 1.2.11	Vyztužné geosyntetikum pro realizaci vyztuženého zemního tělesa, materiál polypropylen pevnost 80/80 kN/m, CBR 6 kN, včetně dodání a pokládky
15	agreg.	Dodání a instalace kotevních prvků geosyntetik, ocel 8st 500, pr. 6 mm, dl. 0,45 m/ks	t	0,07	23 068,10	1 614,77		0,00	1 614,77	1 614,77 předpoklad využití 716 ks kotevních prvků v úseku SO 01 dle výkresu č. D 1.2.8 x délka jednoho prvku 0,45 m x hmotnost oceli ø 6 mm 0,22 kg/m / 1000 (přepočítat na tuny) = celkem 0,07 t	prvky pro kotvení geosyntetik, betonářská výztuž upravená do J profilu, kotevní prvky pro hlavní těleso
16	agreg.	Dodání a montáž licových prvků svařovaných sítí 50x100x6, šířky min 2 m, výška min 0,6 m, včetně antikorozní úpravy	t	0,91	41 647,60	37 899,32		0,00	37 899,32	(rozvinutá šířka licového prvku 1,5 m x průměrná délka vrstev 19 m x 3 vrstvy) + (rozvinutá šířka licového prvku 1,5 m x průměrná délka vrstev 21 m x 3 vrstvy) + (rozvinutá šířka licového prvku 1,3 m x průměrná délka vrstev 19 m x 1 vrstva)) x hmotnost prvku 4,44 kg/m / 1000 (přepočítat na tuny) = 0,91 t	licový prvek - ocelová svařovaná síť, ocelová síť s drátem o min. Ø 6 mm, velikost oka 50 x 100 mm (šířka x délka oka), antikorozní úprava Galfan
17	agreg.	Rozproštění zeminy schopné zúrodnění	m ³	39,72	493,60	19 605,79		0,00	19 605,79	příčný profil křivou 0,3234 m ² x průměrná délka vrstvy 19 m) x 6 vrstev + příčný profil křivou 0,15 m ² x délka vrstvy 19 m = 39,72 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3, včetně dodání materiálu	materiál (zemina typ C) pro zemní licový klin, minimální geomechanické parametry: φ = 28°, c = 5 kPa, hutněno na PS = 96 %, položka včetně dodání materiálu a vysahování na místě
18	218 51-1209	Štěrk frakce 4 - 32 mm	m ³	323,35	496,80	160 640,28		0,00	160 640,28	příčný profil vrstev 16,1673 m ³ x průměrná délka vrstev 20 m = 323,35 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	materiál (zemina typ A) pro realizaci vyztuženého zemního tělesa - horní stavba, minimální index ulehlosti Id = 0,87
19	171 10-1121	Uložení sypaniny z hornin či zemín nesoudržných do násypů zhuštěných	m ³	467,50	23,80	11 126,50		0,00	11 126,50	příčný profil vyztuženého tělesa 22,5777 m ² x průměrná délka vrstev tělesa 20 m = 451,55 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	uložení a hutnění vrstev vyztuženého zemního tělesa u zemín nesoudržných na Id = 0,87, u zemín soudržných na PS = 96 %, hutnění všech nových vrstev násypového tělesa na předepsané parametry
20	agreg.	PVC roura DN200 + beton, pro instalaci zábradlí	m	10,00	1 349,20	13 492,00		0,00	13 492,00	trubky z PVC osazené v osové vzdálenosti 1 m v úseku SO 01 na délku chodníku délky 10 m x délka PVC trubky 1 m = 10 m	zabudování sloupků zábradlí do PVC trubek a zařetí betonem, zakotvení sloupků do vyztuženého zemního tělesa, PVC trubka osazena během vytváření jednotlivých vrstev
21	agreg.	Staveništní a minimostavištní doprava	t	1636,24	7,90	12 926,30		0,00	12 926,30	přesun hmot: (objem zeminy pol. č. 10 = 85,32 m ³ + pol. č. 12 = 19,11 m ³ + pol. č. 17 = 39,72 m ³ + pol. č. 18 = 323,35 m ³ + pol. č. 19 = 451,55 m ³) x 1,75 t/m ³ = 1608,34 t	přesun hmot pro stavbu
Díl: 03 SO.02 - Veltřusy											
22	122 30-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	1917,41	44,30	84 941,26		0,00	84 941,26	odtážení zeminy v úseku SO 02 o objemu: příčný profil 32,79 m ² x průměrná délka odkopu 34 m + příčný profil 22 m ² x průměrná délka 33,5 m + svahování (příčný profil 32,79 m ² x průměrná délka 1,46 m + příčný profil 28,5 m ² x průměrná délka 2,92 m)/2 = 1917,41 m ³	odkopávky středně těžkou mechanizací pro možnost realizace vyztuženého zemního tělesa, včetně svahování výkopu
23	167 10-1102	Naládkání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m ³	2013,28	23,60	47 513,41		0,00	47 513,41	odvoz materiálu z polohy č. 22 o objemu 1917,41 m ³ + 5% navýšení o nakypření výkopku	naložení nakypřeného výkopku vzniklého z přípravných prací na nákladní auto a jeho rozproštění
24	979 09-5312	Naložení a složení suti na skládku včetně dovozu 15 km	t	3724,56	42,10	156 803,98		0,00	156 803,98	odvoz materiálu z polohy č. 23 o objemu 2013,28 m ³ x hmotnost 1,85 t/m ³	naložení hmot vzniklých z přípravných prací na nákladní auto a přeložení na skládku
25	171 20-1211	Poplatek za uložení odstraněné horniny tř. IV-VII na skládku včetně zákonných poplatků	t	3724,56	83,30	310 255,85		0,00	310 255,85	poplatek za uložení materiálu z polohy č. 24 o hmotnosti 3724,56 t	zákonný poplatek za skládkové stavební odpady
26	agreg.	Zřízení záhozu z hrubého lomového kamene frakce 32 125 mm s urovňováním	m ³	19,89	1 001,70	19 923,81		0,00	19 923,81	příčný profil 0,5938 m ³ x délka polštáře 33,5 m = 19,89 m ³	materiál realizaci podkladního polštáře vyztužené zemní konstrukce, dodání a dovoz na místo stavby

Por. číslo položky	Číslo položky	Název položky	MJ	množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k poloze
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
27	214 35-6022	Žřízení pomocného bednění - při vytuzování svahů	m ²	293,90	119,70	35 179,83		0,00	35 179,83	plocha bednění pro žřízení čel vyztužených vrstev pro SO 01, bazální těleso: výška vrstvy 1,2 m x délka čela 40 m + 2 x výška vrstvy 0,35 m x délka čela 40 m + 6 x výška vrstvy 0,65 m x délka čela 40 m + horní stavba severní svah: výška vrstvy (1 + 1 + 0,5 m) x délka čela 36 m + horní stavba jižní svah: výška vrstvy 2,8 m x délka čela 30 m = 293,9 m ²	žřízení dočasného posuvného bednění střímych čel při vystavbě vyztužených vrstev zemního tělesa
28	274 35-6021	Rozbrání pomocného bednění - při vytuzování svahů	m ²	293,90	25,50	7 494,45		0,00	7 494,45	plocha bednění pro odstřanění z pol. č. 27 = 293,9 m ²	odstranění dočasného posuvného bednění střímych čel při vystavbě vyztužených vrstev zemního tělesa
29	agreg.	Dodání a instalace kotevnic prvků geosyntetik, ocel Bst 500, pr. 6 mm, dl. 0,45 m/ks	t	0,08	23 068,10	1 845,45		0,00	1 845,45	předpoklad využít 806 ks kotevnic prvků v úseku SO 02 dle výkresu č. D 1.2.8 x délka jednoho pruku 0,45 m x hmotnost oceli ø 6 mm 0,22 kg/m / 1000 (přepočít na tuny) = celkem 0,08 t	prvky pro kotvení geosyntetik, betonářská výtěžá upravená do I profilu, kotevní prvky pro bazové těleso
30	218 51-1209	Štěrka frakce 4 - 32 mm	m ³	535,00	496,80	265 788,00		0,00	265 788,00	příčný profil vrstev 16 m ² x průměrná délka vrstev 33,5 m = 536 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	materiál (zemina typ A) pro realizaci vyztuženého zemního tělesa - bazální těleso, dodání a dovoz na stavbu s rozproštěním
31	agreg.	Rozproštění zeminy schopné zúrodnění	m ³	58,79	493,60	29 018,74		0,00	29 018,74	příčný profil klinu 0,224 m ² x 6 vrstev + příčný profil klinu 0,123 m ² + příčný profil klinu 0,06 m ² x průměrná délka vrstvy 38,5 m = 58,79 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	materiál (zemina typ C) pro zemní litcový klin - bazální těleso, minimální geomechanické parametry: $\varphi = 28^\circ$, $c = 5$ kPa, hutněno na PS = 96 %, včetně dodání materiálu
32	919 72-6222	Geotextilie pro vytuzení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 35/35 kN/m	m ²	2548,00	32,40	82 555,20		0,00	82 555,20	Výměra pro úsek SO 02 1811 m ² podrobný rozpis viz D 1.2.11 + rozproštění na šířku základové spáry 22 m x průměrná délka úseku 33,5 m = 2548 m ²	Separční geotextilie pro ochranu zemní konstrukce a litcového klinu před znečištěním a smísením s okolní zeminou, materiál polyester, pevnost 35/35 kN/m, CBR 3 kN, včetně dodání a pokládky
33	agreg.	Šterkodrt 16 - 32, pro výplň a srovnání záhozu z lomového kamene	m ³	60,30	478,00	28 823,40		0,00	28 823,40	příčný profil 1,8 m ² x délka vrstvy 33,5 m = 60,3 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	materiál (zemina typ B) pro realizaci vyztuženého zemního tělesa, minimální index ulehlosti Id = 0,87
34	919 72-6020	Geomříž výtěžná dvojloží, PET v PVC, pevnost 65/65 kN/m, včetně dodání a pokládky	m ²	6210,00	74,30	461 403,00		0,00	461 403,00	Výměra pro úsek SO 02 6210 m ² podrobný rozpis viz D 1.2.11	Výtěžná geomříž dvojloží pro realizaci vyztuženého zemního tělesa, materiál polyester v PVC, pevnost 65/65 kN/m, včetně dodání a pokládky
35	agreg.	Geotextilie pro vytuzení, separaci a filtraci tkaná z polypropylenu podélná/příčná pevnost 80/80 kN/m	m ²	628,00	48,40	30 395,20		0,00	30 395,20	Výměra pro úsek SO 03 628 m ² podrobný rozpis viz D 1.2.11	Výtěžná geosyntetikum pro realizaci vyztuženého zemního tělesa, materiál polypropylen pevnost 80/80 kN/m, CBR 6 kN, včetně dodání a pokládky
36	agreg.	Dodání a instalace kotevnic prvků geosyntetik, ocel Bst 500, pr. 6 mm, dl. 0,45 m/ks	t	0,14	23 068,10	3 229,53		0,00	3 229,53	předpoklad využít 1460 ks kotevnic prvků v úseku SO 02 dle výkresu č. D 1.2.8 x délka jednoho pruku 0,45 m x hmotnost oceli ø 6 mm 0,22 kg/m / 1000 (přepočít na tuny) = celkem 0,14 t	prvky pro kotvení geosyntetik, betonářská výtěžá upravená do J profilu, kotevní prvky pro hlavní těleso
37	agreg.	Dodání a montáž litcových prvků svařovaných sítí 50x100x6, šířky min 2 m, výška min 0,6 m, včetně antikoroziní úpravy	t	1,89	41 847,60	78 713,96		0,00	78 713,96	litcový prvek (rozvinutá šířka litcového pruku 1,5 m x průměrná délka vrstev 30 m x 5 vrstvy) + (rozvinutá šířka litcového pruku 1,5 m x průměrná délka vrstev 36 m x 5 vrstvy) + (rozvinutá šířka litcového pruku 1,3 m x průměrná délka vrstev 30 m x 1 vrstva) x hmotnost pruku 4,44 kg/m / 1000 (přepočít na tuny) = 1,89 t	litcový prvek - ocelová svařovaná sít, ocelová síť s drátem ø min. ø 6 mm, velikost oka 50 x 100 mm (šířka x délka oka), antikoroziní úprava Galfan
38	agreg.	Rozproštění zeminy schopné zúrodnění	m ³	113,40	493,60	55 974,24		0,00	55 974,24	příčný profil klinu 0,33 m ² x průměrná délka vrstvy 30 m x 5 vrstev + (příčný profil klinu 0,33 m ² x průměrná délka vrstvy 36 m) x 5 vrstev + příčný profil klinu 0,15 m ² x délka vrstvy 30 m = 113,4 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	materiál (zemina typ C) pro zemní litcový klin - horní stavba, minimální geomechanické parametry: $\varphi = 28^\circ$, $c = 5$ kPa, hutněno na PS = 96 %, včetně dodání biodegradabilní geomříže (geosyntetikum typ IV) plošná gramáž 350 g/m ² v rozsahu cca 200 m ² , materiál kokosová rohož, PP prvek je doporučující a není povinný pro realizaci stavby
39	218 51-1209	Štěrka frakce 4 - 32 mm	m ³	977,85	496,80	485 795,88		0,00	485 795,88	příčný profil vrstev 5,87 m ² x průměrná délka vrstev 33 m x 5 vrstev + příčný profil vrstev 0,31 m ² x délka vrstvy 30 m = 977,85 m ³ , viz výkres č. D 1.2.2 a D 1.2.3	materiál (zemina typ A) pro realizaci vyztuženého zemního tělesa - horní stavba, minimální index ulehlosti Id = 0,87

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16
40	171.10-1121	Uložení sypavin z hornin či zemin nesoudržných do nákytů zhutněných	m ³	1746,34	23,80	41 562,89		0,00	41 562,89	příčný profil vyztuženého tělesa SO.48 m ² x průměrná délka vrstev tělesa 33,5 m = 1691,08 m ³ , viz výkres č. D.1.2.2 a D.1.2.3	Uložení a zhutnění vrstev vyztuženého zemního tělesa u zemin nesoudržných na ld = 0,87, u zemin soudržných na PS = 96 %
41	agreg.	Diodegradabilní kokosová rohož, (350 g/m ²) 1,2 x 30 m	m ²	323,38	87,00	28 134,06		0,00	28 134,06	Rozprostření na šířku svahu 7,03 m x průměrná délka úseku 40 m + 15 % rezerva na prostřihy a krytí pásů = 323,38 m ²	Ochranné geosyntetikum svahu bazálního tělesa před klimatickými jevy
42	agreg.	PVC roura DN200 + beton, pro instalaci zábradlí	m	27,00	1 349,20	36 428,40		0,00	36 428,40	trubky z PVC osazené v osové vzdálenosti 1 m v úseku SO.02 na délku chodníku délky 27 m x délka PVC trubky 1 m = 27 m	zahradování sloupků zábradlí do PVC trubek a zajištění betonem, zakotvení sloupků do vyztuženého zemního tělesa, PVC trubka osazena během vytváření jednotlivých vrstev
43	agreg.	Staveništní a mimostaveništní doprava	t	5174,19	7,90	40 876,10		0,00	40 876,10	přesun hmot: (objem zeminy pol. č. 31 = 58,79 m ³ + pol. č. 33 = 60,3 m ³ + pol. č. 38 = 113,4 m ³ + pol. č. 29 = 1946,4 m ³ + pol. č. 40 = 1691,08 m ³) x 1,75 t/m ³ = 6772,45 t	přesun hmot pro stavbu
Díl:	04	SO.03 - Přeložka VO									
44	agreg.	Demontáž a montáž stávajícího osvětlení, včetně kabelů	soub.	1,00	33 326,40	33 326,40		0,00	33 326,40	jednotná dodávka prací	Rozebrání a odstranění veřejného osvětlení s přemístěním na mezideponii na vzdálenost do 15 m, materiál bude zpětně využit a jeho následná montáž a dodání nových materiálů, včetně revizní zkoušky. VO bylo demontováno v rámci realizace nutných zabezpečovacích prací nařízených silničním správním úřadem v Kralupech nad Vltavou
Díl:	05	SO.04 - Silnice III/24021									
45	agreg.	Montáž stávajícího zábradlí	m	37,00	606,50	22 440,50		0,00	22 440,50	montáž zábradlí po realizaci sanačních prací, celková délka pro SO.01 je 10 m a pro SO.02 je 27 m = 37 m, viz výkres č. D.1.2.2	Montáž zábradlí s přemístěním z mezideponie ze vzdálenosti do 15 m, zábradlí bude zpětně využito, demontáž zábradlí zajištěna v rámci havarijního zajištění dle nařízení SU Kralupy nad Vltavou, doplnění antikorozního nátěru a kotevních prvků - dle dokumentace
46	966.00-5311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí, včetně odvozu na SUS do 15 km, jeho zpětná montáž včetně nových sloupků	m	47,00	1 161,70	54 599,90		0,00	54 599,90	rozebrání silničního svodidla pro realizaci sanačních prací, celková délka pro SO.01 je 19 m a pro SO.02 je 28 m = 47 m, viz výkres č. D.1.2.2	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s přemístěním na mezideponii na vzdálenost do 15 m, svodidlo bude zpětně využito
47	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací	m ³	14,16	1 746,50	24 730,44		0,00	24 730,44	délka betonového tránce pod zábradlím (SO.01 je 10 m a SO.02 je 27 m) x příčné rozměry 0,4 m x 0,6 m + rozebrání zámkové dlažby chodníku (SO.01 je 12,42 m a SO.02 je 31,62 m) x šířka chodníku 2,0 m x tloušťka 0,06 m = celkem 14,16 m ³	demolice betonového tránce ve kterém je ukotveno zábradlí a dalších objektů z betonu ve stávající konstrukci
48	919.73-5115	Řezání stávajícího živitného krytu hl. do 250 mm	m	26,00	132,80	3 452,80		0,00	3 452,80	Řezání stávající komunikace v úseku SO.01 a SO.02, tj. 4 řezů x 6,5 m = 26 m	Řezání asfaltu do hloubky 250 mm v rozsahu daném dokumentací
49	113.10-7245	Odstanění podkladu pl. přes 200 m ² živitných tl. 250 mm	m ²	409,50	125,00	51 187,50		0,00	51 187,50	odstranění podkladu v úseku SO.01 délka 25 m x šířka 6,5 m + úsek SO.02 délka 38 m x šířka 6,5 m = 409,5 m ²	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 5 km nebo s naložením na dopravní prostředek
50	agreg.	Realizace chodníku	m ²	88,08	158,80	13 987,10		0,00	13 987,10	realizace vrstev chodníku tl. 240 mm v celkové ploše 88,08 m ² = (SO.01 je 12,42 m a SO.02 je 31,62 m) x šířka chodníku 2,0 m	Konstrukce chodníku dle TP170, D2-B-1 pro CH, viz výkres č. D.1.2.3, demontáž chodníku zajištěna v rámci havarijního zajištění dle nařízení SU Kralupy nad Vltavou
51	agreg.	Realizace asfaltového krytu	m ²	409,50	862,30	353 111,85		0,00	353 111,85	realizace vrstev asfaltového krytu tl. 400 mm v celkové ploše z pol. č. 5: 409,5 m ²	Konstrukce vozovky dle TP170, D1-N-2 pro TDZ IV, viz výkres č. D.1.2.3, včetně řešení navázání na původní komunikaci a závěrné části mostu
Díl:	99	Všeobecný objekt									
52	030.00-1000	Zařízení staveniště	m ²	560,00	312,40	174 944,00		0,00	174 944,00	zařízení staveniště ploše 20 x 28 m na místě zajištěním objednatelem	mobilitní sociální zařízení, přenosné zdroje, staveništní buňky, vše dle potřeby stavby a doby realizace
53	agreg.	Kontrolní zkoušky a laboratoře	soub.	2,00	20 829,00	41 658,00		0,00	41 658,00	jednotná dodávka prací	kontrolní zkoušky geosyntetik, kvality a zhutnění zemin

Průř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	MI	množství celkem	Cena dodávky jednotková	Dodávka celkem	Cena montáže jednotková	Montáž celkem	Práce celkem	výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	agreg	Geodetická činnost	soub	1,00	39 575,10	39 575,10		0,00	39 575,10	15	po dokončení stavby zaměření skutečné polohy zemního tělesa a vytvořením podrobného plánu a pohledu, výčet objemu prací a skutečně dotčených ploch
55	agreg	Zpracování RDS	soub	1,00	72 901,50	72 901,50		0,00	72 901,50		zpracování realizační dokumentace stavby dle technologické nabídky zhotovitele a jeho specifikace přesunů hmot, upřesnění části zadávací dokumentace, doložení certifikace a dokladové části
56	agreg	Geotechnický dozor zhotovitele	hod	200,00	416,60	83 320,00		0,00	83 320,00		kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky stavby; osoba splňující kvalifikační předpoklady
57	agreg	Ostatní náklady, koordináční činnost, zajištění vstupů, dokumentace skut. provedení	hod	450,00	83,30	37 485,00		0,00	37 485,00		zajištění a ohrančení zařízení staveniště a mezideponie, vše dle potřeb stavby a doby realizace, zaměření skutečného provedení a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Středočeský kraj

KRAJSKÝ ÚŘAD

**OMLOUVÁME SE ZA
ZHORŠENOU SITUACI PŘI
PRUJEZDU. PROBÍHÁ ZDE
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE.
JEJÍMŽ INVESTOREM JE
STŘEDOČESKÝ KRAJ.**