STARMONT SLANÝ spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO
číslo: 0008/00641014/2021
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
1. Smluvní strany
ZHOTOVITEL

STARMONT SLANÝ s.r.o. 



Levského 3192/25

143 00 Praha 4

zastoupený jednatelem René Bělochem

IČO: 09714804

DIČ: CZ09714804

oprávnění k podnikatelské činnosti vydal: Městský 

soud v Praze oddíl C, vložka 340970

dále jen „zhotovitel“

a
OBJEDNATEL: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693

se sídlem:

Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou, 278 01



zastoupená:
 
Mgr. Dagmar Binkovou, ředitelkou příspěvkové organizace


IČ: 


00641014




DIČ:


CZ 00641014

 

Bankovní spojení:
Komerční banka


Číslo účtu:

8538171/0100


dále jen „objednatel“

I.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek v této smlouvě uvedených provést pro objednatele dále specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu díla specifikovanou v čl. II. této smlouvy.

Předmětem díla je provedení „Oprava střešního pláště SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693“.

Popis díla je specifikován v nabídkovém listě zhotovitele, který je přílohou této smlouvy.

II.
Smluvní strany se dohodly, že cena díla specifikovaného v čl. I. této smlouvy činí částku ve výši 222 301,33 Kč + DPH. (slovy: dvě stě dvacet dva tisíce tři sta jedna koruna českých a třicet tři haléřů bez DPH).

DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %. Celková cena včetně DPH je tedy 268 984,61 Kč.
Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze v případě, že objednatel písemně požádá o provedení většího množství prací či o změny v předmětu díla, než je uvedeno v této smlouvě či v nabídkovém listě zhotovitele. V případě, že se ukáže nutnost provedení víceprací oproti rozpočtu, může je provést zhotovitel na základě písemného souhlasu objednatele, přičemž zhotovitel o potřebě provedení víceprací bude objednatele informovat. V případě, že objednatel nedá souhlas s provedením víceprací, nese tak veškeré riziko nedodržení termínu zhotovení díla, odpovědnost za stavební prostoje (dle následujícího článku) zhotovitele a je to smluvními stranami považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem se souhlasem objednatele je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit dle vyúčtování příslušné etapy v souladu s obvyklou cenou za dané práce stanovené zhotovitelem.

Po provedení díla zhotovitelem a jeho řádném předání vystaví zhotovitel konečné vyúčtování – fakturu (daňový doklad). Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Tato faktura bude splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodli, že cenu za dílo včetně provedených prací a příslušenství se objednatel zavazuje zaplatit nejpozději do 14 dnů od provedení díla zhotovitelem a jeho řádném předání zpět objednateli. Objednatel o tomto předání díla pořídí zápis, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
III.

Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla v červnu 2021. Termín dokončení je do 30 pracovních dnů od započetí. Může být prodlouženo po vzájemné písemné dohodě v případě nevhodných klimatických podmínek.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo či jeho část převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV.
Zhotovitel se zavazuje:

a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;

c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na staveništi.

Zhotovitel bude provádět denní úklid staveniště a dalších prostor dotčených prováděním díla. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr atd.).

Pokud bude zhotovitel provádět práci prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. Tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen těmto osobám zajistit přístup ke stavebnímu deníku kdykoliv v průběhu zhotovování vlastní stavby. 

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a trvání smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti. 

Zhotovitel je povinen provést opatření, která zajistí v případě nepříznivých povětrnostních vlivů majetek objednatele proti poškození.

V.

Zhotovitel odpovídá za vady díla do 12 měsíců ode dne předání díla a převzetí z titulu poskytnuté záruky. V případě, že objednatel zjistí při nebo po předání díla, nejpozději však do konce záruční doby, vady díla, je povinen tyto vady díla písemně a neprodleně oznámit zhotoviteli. Jestliže objednatel neoznámí vadu díla zhotoviteli do 15 dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil či zjistit mohl, zaniká tak právo objednatele požadovat po zhotoviteli odstranění této vady či jakoukoli náhradu. Zhotovitel je povinen se k tomuto oznámení vad písemně a ve lhůtě nejpozději do 30ti dnů vyjádřit. Ve svém stanovisku buď vady uzná, nebo sdělí, z jakého důvodu odmítá tyto vady uznat.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neodpovídá za vady díla či jeho příslušné části, které vznikly v důsledku zásahů či úprav objednatele nebo třetích osob, provedených bez předchozího souhlasu zhotovitele. V případě, že objednatel provede takové úpravy a zásahy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nebude k poskytnuté záruční době dle předchozího ustanovení této smlouvy přihlíženo.

VI.
Zhotovitel je oprávněn pověřit částečně nebo v celém rozsahu provedením díla třetí osoby – subdodavatele.

Objednatel je povinen zpřístupnit zhotoviteli po dobu provádění díla ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy zdroj elektrického napětí 220 V a 360 V a zdroj vody, přičemž veškeré náklady související s odběrem těchto energií zhotovitelem nese objednatel. 

VII.
Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 14 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny. 

V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,015 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za každý i započatý den prodlení.

Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran případně odstoupením některé ze smluvních stran.

VIII.
Otázky touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Dodavatel, souhlasí s tím, aby objednatel po dobu trvání této smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této smlouvě a údaje o této smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

IX.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této smlouvy, včetně jejich nedílných součástí, před jejím podpisem přečetly, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

· příloha č. 1 – Nabídkový list vč. krycího listu
V ………………………… dne:                                    V ……………………. dne: 
.......................................................             ..........................................................  

SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou                       René Běloch – jednatel
                  objednatel                                                                  zhotovitel
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