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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
číslo Smlouvy: S-l 186/00066001/2022

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018

IBH, spol. s r.o.
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČO: 475 40 966
DIČ: CZ 475 40 966
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.                

číslo Smlouvy:
zastoupená: Ing. Miroslavem Burešem, jednatelem

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
„občanský zákoník“), tuto:

Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Smlouvy
1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku

s názvem: „III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice-
TDI“ (dále jen „Zakázka“), ve které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako
nejvhodnější.

1.2. Předmětem Smlouvy je zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen „výkon
činnosti TDF‘) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě
stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen
„zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších



předpisů (dále jen „výkon činnosti koordinátora BOZP“) Poskytovatelem 
v souvislosti se stavbou „III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes 
potok Loděnice-TDI“ (dále jen „stavba“), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 
1 (výkon činnosti TDI)„a Příloze č. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP)“k této 
Smlouvě.

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 „a v Příloze č. 2“ této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, 
a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět.

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných 
k zajištění ujednané činnosti odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě.

1.5. Poskytovatel prohlašuje, zeje oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP 
dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou 
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České 
republice, a dostatek potřebných zkušeností.

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.

Článek 2.

Zmocnění Poskytovatele
2.1. Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu 

k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu 
potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora 
BOZP dle této Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou 
moc, jejíž vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Článek 3.

Doba a místo plnění
3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na základě 

písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení 
poskytování Plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
ze strany Poskytovatele.

3.2. Výkon činnosti TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních 
prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním písemných výstupů činnosti TDI 
Poskytovatelem Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti TDI nebo 
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany.

3.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude 
ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli 
a předáním písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem 
Objednateli. O předání písemných výstupů činnosti koordinátora BOZP nebo 
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní 
strany.

3.4. Místem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo 
Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveniště. Místem 
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předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními 
stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 4.

Práva a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora 

BOZP s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantními právními předpisy (včetně 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „Zákon o ZVZ“) a technickými a kvalitativními podmínkami stavby, 
normami a předpisy vztahujícími se k předmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel 
je povinen provádět výkon činnosti TDI rovněž v souladu s platným interním 
předpisem Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem 
Objednatele je v době uzavření Smlouvy "‘Prováděcí pokyn pro výkon stavebního 
dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, p.o“, vydaný dne 7.3.2017 a ..Směrnice ředitele Krajské správy 
a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek", vydaný dne 6.3.2017. Poskytovatel je 
povinen si interní předpisy na Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před 
zahájením plnění Smlouvy seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny 
Objednatele a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, jinak 
odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

4.2. Poskytovatel zajistí výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP na svůj 
náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený, technicky a 
odborně zdatný a zkušený.

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky 
je Poskytovatel oprávněn zajistit výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora 
BOZP prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě poskytování předmětu 
plnění prostřednictvím poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla (písemné výstupy 
činnosti TDI a činnosti koordinátora BOZP, odpovídá Poskytovatel za vady, které-má 
předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byť se projeví až později. Právo 
Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své 
povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli záruku za 
jakost v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je 
povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout 
s Objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění 
vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel 
i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na 
Objednatele převzetím díla, nebo jeho části Objednatelem.

4.6. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále 
jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat 
Objednatele veřej nesprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány 
a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
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4.7. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné 
veřej nesprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob 
provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály 
potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení 
kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 5.

Práva a povinnosti Objednatele
5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné 

plnění předmětu Smlouvy.
5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými 
podklady včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDI a výkon 
činnosti koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle 
Smlouvy.

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.
5.4. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě 

nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDI a/nebo koordinátora 
BOZP, nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat 
výměnu konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. 
Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady nej později do 14 dnů od 
okamžiku, kdy obdrží písemný požadavek Objednatele na výměnu pracovníka. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka 
Poskytovatelem. Současně s touto výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při 
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 
případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění 
nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění 
o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena 

cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných 
jednotkových cen),

c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech 
přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy.

Článek 6.

Cena plnění
6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých 

položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací - 
specifikace ceny (Příloha č. 4 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací 
jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky 
Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.

4



6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené 
v Soupisu prací jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a 
k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnému, 
úplnému a bezvadnému poskytování plnění dle článku 1. této Smlouvy (včetně 
zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 
Poskytovatele.

6.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 
vlivy, nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby 
a materiální náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel 
výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou 
ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určeny odhadem, a proto 
nemohou být překročeny.

Článek 7.

Platební podmínky
7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění. Objednatel bude platit Cenu 

plnění dle čl. 6. Smlouvy dílčími měsíčními platbami odpovídajícími hodnotě prací 
provedených v daném období, maximálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové 
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 
cena“). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého 
plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti 
koordinátora BOZP v souladu s čl. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto 
činností).

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední 
den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé 
části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Smlouvy.

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit 
Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedeném období („Rozpis 
čerpání plnění“). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podmínkou 
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel 
nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen 
Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“)

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název 
akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající 
Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí 
nebojí bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 
až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 
probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
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započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

7.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, 
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k 
daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle 
této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
(obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb^o 
dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s 
činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: aóejgmx 
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 8.

Pojištění
8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 
celkové Nabídkové ceny bez DPH.

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy.

8.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně 
je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění 
podle této Smlouvy.

Článek 9.

Smluvní sankce
9.2. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu v následujících 

případech:
a) při prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy 

s dopadem na termín realizace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení;

b) při prodlení Poskytovatele se splněním kterékoli povinnosti dle Smlouvy, která 
nemá vliv na termín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové 
ceny bez DPH za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li kjakémukoliv jinému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
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9.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Poskytovateli. Smluvní pokutuje Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž 
splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění 
a stavby považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

9.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Smluvní pokutou 
není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem 
této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 10.

Odstoupení od Smlouvy
10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát 
pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) 
v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde 
ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, 
ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) 
a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení 
apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku 
škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele 
k přerušení poskytování Plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TD1 nebo výkonu činnosti 

koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu 
delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů;

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 
této Smlouvy.

10.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

10.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění. 
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
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10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

10.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

11.5. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů),
jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních
vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně,
a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
ze Smlouvy. Tyto osoby jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni
společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech osob vůči
Objednateli byl ustanoven zástupce, jímž je IBH, spol. s r.o., za nějž jednají osoby
uvedené v odst. 11.7 Smlouvy. __

11.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních:
ředitel
Jméno:                    
email:                        

ve věcech technických:
mostní technik
Jméno: Ing. Michal Šťastný
email:                       
tel.:            

ve věcech ekonomických a finančních:
ekonomický náměstek
Jméno: Ing. Jaroslava Jurkova,
email:                          

11.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Poskytovatele:
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ve věcech smluvních:
Jméno: Ing. Miroslav Bureš
email:                
tel.:            
ve věcech technických:
Jméno: Ing. Miroslav Bureš
email:                   
tel.:            
ve věcech ekonomických a finančních:
Jméno: Ing. Miroslav Bureš
email:                   
tel.:            

11.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

11.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

11.10. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je
Poskytovatel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR
stanovených. Pokud by se Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých
smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem,
a/anebo získaných pro Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude
Poskytovateli předložen Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel
písemně vyzve.

11.11. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat sjakýmikoliv
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Plnění.

11.12. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu
Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

11.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě,
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

11.14. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
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11.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

11.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál.

11.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

11.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
a) Příloha č. 1 - Rozsah výkonu činnosti TDI

b) Příloha č. 2 - Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP
c) Příloha č. 3 - Plná moc - vzor
d) Příloha č. 4 - Soupis prací
e) Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

V Říčanech dne V Kladně dne 5.5.2022

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IBH, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš, jednatel
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Příloha č. 1 - Rozsah výkonu činnosti TDI

V rámci přípravy výstavby:

kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou 
zhotoviteli stavby;

kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů;

kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad 
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, 
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby;

kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 
(nahlášení zahájení prací atd.);

kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;

kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování 
zařízení staveniště a vlastní zahájení.

V rámci realizace stavebních prací:

průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;

svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět 
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokumentací;

povinná účast na kontrolních dnech Ix za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS;

kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;

kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 
doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných 
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich 
ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány 
teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených 
změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;

kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem;

kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, 
zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám;
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kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů ČR. a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;

kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;

kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem;

kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 
a způsobu jejich odstraňování;

účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.);

prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně 
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;

příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení);

spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;

kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje;

účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby;

povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti 
s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu acenujiíla; 
upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, 
požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění 
nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění);

povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné 
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů - formulářů určených pro stavbu, 
včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby;

spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
ve znění pozdějších předpisů);

kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS;

spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 
pro realizaci stavby;

sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
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vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS;

soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků;

spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy 
na nezbytná opatření;

koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla;

kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

hlášení archeologických nálezů;

kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává 
v majetku KSUS.

V rámci dokončení stavby:

příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při 
předání a převzetí;

vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále 
pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné 
vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS:

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,

ii. kopie všech proplacených faktur,

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 
z předání a převzetí staveniště,

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby,

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,

vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.

kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;

kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby;

kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání 
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu;

kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS;

příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;

kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona;

účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
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Příloha č. 2 - Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby;

vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o 
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;

zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;___

vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (O1P).

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:

zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s 
riziky a opatřeními k jejich eliminaci;

zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé 
stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy;

sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem 
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných 
nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních 
dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů 
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení 
dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;

vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli 
stavby a vést o tom záznamy;

provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební 
činností a postupem prací podle KDS;

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.
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Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti IBH, spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČO: 475 40 966
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018
jednající Ing. Miroslav Bureš, jednatel
(zmocněnec)

ktomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 
spočívá v investorsko-inženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení 
stavební akce „a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) při provádění stavebních prací na stavbě“:

„III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice-TDI“

Zmocněnec je oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících 
činnostech:

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a Činit veškerá právní jednání v řízeních 
před dotčenými správními úřady, zejména pak při kolaudačním řízení, a to pro celý 
rozsah těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí 
vč. zastupování při ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních.
Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná 
a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše 
uvedené stavbě.
Zmocněnec je oprávněn činit veškera právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora 
BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních 
prací na výše uvedené stavbě.

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností.
Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zaměstnance nebo členy 
statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce 
dle této plné moci.
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V Říčanech dne.............................

Plnou moc přijímám dne....................

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IBH, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Bureš, jednatel
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů

Identifikační údaje 
poddodavatele

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO)

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit1
(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 
poddodavatelem)

Podíl pododavatele na 
plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH

1. XXX XXX XXX

2.

3.

4.

5.

1 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 
plnění veřejné zakázky.

V Kladně dne 5.5.2022

IBII, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš, jednatel
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Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny

111/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice

zeleně doplní 
uehazeč

Počet 
měsíců

Počet dnů v 
měsíci

Počet dní 
celkem

Denní 
sazba v Kč Cena v Kč

Geotechnika
1 3 3 3 500 10 500

Mosty a inženýrské konstrukce
7 7 49 3 800 186 200

BOZP
6 4 24 3 800 91 200

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky
287 900

DPH (21%)
60 459

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky
348 359

Denní sazba zahrnnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné 
včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a 
softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru 
(např. měřící technika a pod.)
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