

Profil zadavatele

V Říčanech dne 06.05.2022

Reg. č.: vz-162/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29-32 k veřejné zakázce „III/3245 Městec Králové, ul. Dymokurská“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

29.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO IO 103.2 je dle nového soupisu prací po Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 změněno množství v položce 59224130 Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T z 1 kusu na 0,5 kusu. Žádáme Zadavatele o upravení množství.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položka byla upravena.
30.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO IO 102.1 je dle nového soupisu prací po Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 vypuštěna měrná jednotka u položky 002VD Zařízení staveniště. Žádáme Zadavatele o doplnění měrné jednotky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položka byla doplněna.
31.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V SO IO 102.2 je dle nového soupisu prací po Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 vypuštěna měrná jednotka u položky 001VD Geodetické zaměření – vytyčení stavby. Žádáme Zadavatele o doplnění měrné jednotky.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Položka byla doplněna.
32.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>
	V objektu SO 101 dle nás chybí položky zohledňující náklady na vykopávky, pažení, odvoz materiálu na skládku a skládkovné výkopku vzniklého při zřizování uličních vpustí a pokládce kanalizačního potrubí. Doplní zadavatel výkaz výměr?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b> Do rozpočtu byly doplněny položky č. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.05.2022 do 09:00 hod.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 44 098 034,54 Kč.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací obj. 101-103 (IV)

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel