[image: image2.wmf]
[image: image1.wmf]

        Smlouva o dílo č…
               uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník
na
Činnost technického dozoru investora a dozoru BOZP při provádění stavební činnosti – zateplení objektů školy SOŠ a SOU Nymburk“
                                                     (dále jen „smlouva o dílo“)
Smluvní strany

Objednatel:


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk
se sídlem:


V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk
zastoupený: 


Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem                   
IČ: 



14451026  

Kontaktní osoba: 

Petr Hubálek 
Telefon: 


+420 325 512 154 linka 316
E-mail:


hubalep@copnb.cz
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel:
Sídlo:                  

………………………..
Jednající:            

………………………..
IČ:



………………………..
DIČ:



………………………..
Bankovní spojení:

………………………..
Číslo účtu:          

………………………..
Kontaktní osoba:

………………………..

Telefon:


………………………..

E-mail:


………………………..

(dále jen „zhotovitel“)
        
I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu Smlouvy o dílo na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti – TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA a dozoru BOZP při realizaci stavební činnosti – zateplení objektů šloky SOŠ a SOU Nymburk v rámci projektu reg. 
č. CZ.1.02/3.2.00/12.14180 Operačního programu životního prostředí.
II.

Předmět díla

2.1. Předmětem smlouvy o dílo je provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti – technického dozoru a dozoru BOZP při  práci  na staveništi, při přípravě stavby  a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a předpisů souvisejících na akci:
 „Činnost technického dozoru investora a dozoru BOZP při provádění stavební činnosti – zateplení objektů školy SOŠ a SOU Nymburk“
Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy o dílo výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.    

Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou o dílo sjednanou cenu díla.


III.

Povinnosti smluvních stran

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude pro objednatele zajišťovat odborný dozor a dozor BOZP nad realizací zateplení, popsané v čl. II této smlouvy o dílo, jako technický dozor investora ve smyslu stavebně právních předpisů, když vedle povinností, vyplývajících ze stavebně právních předpisů bude zhotovitel pro objednatele zejména zajišťovat, aby zateplení bylo prováděno v souladu se schválenou a dohodnutou projektovou dokumentací, technickými normami a dalšími parametry, stanovenými smlouvou o dílo ohledně zateplení, v souladu se schválenými podmínkami a pravidly poskytnuté dotace, pokud bude zateplení spolufinancováno z prostředků EU, a dále, aby úhrada ceny za zateplení dodavatelem probíhala v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi takovým dodavatelem a objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti zhotovitele dle této smlouvy o dílo budou zahrnovat zejména následující činnosti:
3.1.  Za účasti oprávněné osoby ve věcech technických - zajištění předání staveniště zhotoviteli zateplení. Zajištění kontroly a evidence uzavřených dohod o odběru elektrické energie, vody, ploch zařízení staveniště. O předání staveniště zástupci zhotovitele, pořízení zápisu, popřípadě provedení zápisu do stavebního deníku dodavatele. Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace zateplení, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem podmínek stavebního povolení.

V případě financování akce z fondů EU se bude zhotovitel řídit pravidly poskytnuté dotace stanovenými smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími dokumenty, vydanými administrátorem dotace (dále jen „pravidla poskytnuté dotace“) a pokyny pro jejich čerpání.
3.2. Výkon stálého technického dozoru investora v průběhu rekonstrukce, organizace a vedení kontrolních dnů včetně vyhotovení a rozeslání zápisu zúčastněným stranám dle pokynů objednatele doplněný o pořízenou fotodokumentaci rekonstrukce.

3.3. Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrolu souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací, technickými normami a smluvně převzatými závazky zhotovitele rekonstrukce (zejména technické pokyny výrobců materiálu a dodaných technických zařízení), kontrolu dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, a ochrany životního prostředí, včetně dodržování hygieny, pořádku a čistoty na staveništi.  
3.4. Projednávání případných změn v projektu zateplení s projektantem a zhotovitelem zateplení, které nezvyšují její náklady, neprodlužují lhůtu a nezhoršují parametry zateplení. Předkládání objednateli s vlastním vyjádřením ostatní dodatky a změny k rozhodnutí. Uvedené činnosti musí být prováděny v návaznosti na případná pravidla poskytovatele dotace tak, aby uvedenými změnami nedošlo k porušení povinností vyplývajících z pravidel poskytnuté dotace – každou změnu je možno realizovat pouze za předpokladu souhlasu administrátora dotace a objednatele.
3.5.Bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech týkajících 
se zateplení.

3.6.Kontrolu a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zateplení zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací. 

3.7. Sledování a kontrolu řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných       zápisů do nich. Pravidelné předávání informací o stavbě osobě oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Martin Roztočil, MBA, tel: +420 257 280 827,e-mail: roztocil@kr-s.cz.
3.8. Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací zhotovitelem zateplení, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). Kontrolu těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, vedení fotodokumentaci, popř. video záznamů nebo digitálního záznamu.
3.9. Potvrzování a kontrolu věcné správnosti účetních dokladů a jejich souladu se stanoveným platebním kalendářem a rozpočtem zhotovitele zateplení, tvořícím přílohu smlouvy o dílo ohledně provedení zateplení, k proplacení investorem. Sledování a porovnávání nákladů zateplení v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí.

3.10. Kontrolu postupu prací podle harmonogramu zateplení a měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací.

3.11. Spolupráci s pracovníky dodavatele při vykonávání opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení zateplení živelnými pohromami. 

3.12. Průběžnou kontrolu plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro realizaci zateplení.

3.13. Účast na přejímacím řízení dokončeného zateplení včetně účasti na případných dílčích přejímkách a závěrečném zápisu o přejímce zateplení. Soustředění všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených 
ve stavebním povolení a nutných pro převzetí zateplení.
3.14. Účast na předání dokončeného zateplení nebo její části objednateli a uživateli, kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v dohodnutých termínech.

3.15. Zajišťování péče o systematické doplňování dokumentace: tj. kontrola, zda zhotovitel zateplení průběžně doplňuje – zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle které se zateplení realizuje a evidence dokumentace dokončených částí zateplení (výkresy skutečného provedení zateplení).
3.16. Zajišťování projednání podnětů a změn projektu, které nezvyšují náklady zateplení, neprodlužují lhůtu zateplení a nezhoršují parametry zateplení, nebo vedou k úsporám.
   3.17.Upozorňování zhotovitele zateplení na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařízení zhotoviteli zateplení zastavení  prací. 

3.18. Neprodlené informování objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu realizace zateplení.
 3.19. Kontrolu věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzování protokolů
o skutečně provedených pracích, jejich souladu s rozpočtem zatepelení (s položkami oceněného výkazu výměr), kontrolu úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání objednateli.

3.20. V souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti; spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
3.21. Kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí.
3.22. Přípravu podkladů pro závěrečné hodnocení zateplení v jeho  průběhu.
3.23. Přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí zateplení nebo jeho částí a účast na jednáních o odevzdání a převzetí.
3.24. Kontrolu dokladů, které předloží zhotovitel zateplení k odevzdání a převzetí dokončeného zateplení.

3.25. Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.
3.26. Účast na kolaudačním řízení včetně zajištění a spolupráce při obstarání příslušných dokladů pro kolaudační řízení.
3.27. Kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.
3.28. Zajišťování dalších úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo investora 
se zhotovitelem (dodavateli).
3.29. Projednání změn a doplňků s přísl. orgány státní správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci díla.

3.30. Kontrolu a evidenci dodržování uzavřených majetkoprávních vztahů, popřípadě jejich případná doplnění, zajištění přípravy pro nově vzniklé vztahy, z důvodu realizace zateplení.
3.31. Kontrolu termínů dle pokynů objednatele, zajištění případných prodloužení termínů 
pro vydaná rozhodnutí nutná pro realizaci a dokončení díla- zateplení.
3.32. Organizaci a evidenci kontrolních dnů.
3.33. Evidenci a kontrolu záručních a pozáručních závad popř. nedodělků uplatněných u zhotovitele zateplení po dobu záruční doby díla.
3.34. Vedení dokumentace o všech jednáních se třetími subjekty vedených objednatelem a nutných k zajištění plynulého průběhu realizace zateplení a v průběhu záruční doby.
3.35. Na základě dokončeného přejímacího řízení a po dohodě s objednatelem vypracování žádosti o kolaudaci (povolení užívání) stavby. Po ukončení zateplení neprodlené předání  podkladů pro její závěrečné vyhodnocení objednatelem, a to zejména:

                   a)     popis průběhu akce a její vyhodnocení, 

                   b)     kopie všech proplacených faktur, 

                   c)     kopie kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na akci vydáno, 

                   d)     kopie zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb, 

                   e)     případně další přílohy včetně jejich seznamu. 

3.36. Organizaci kolaudačního řízení stavby včetně předložení všech nutných dokladů 
pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
3.37. Kontrolu odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení, kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem zateplení.
    3.38. Součástí předmětu plnění bude i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi jeho realizace dle zákona č. 09/2006 Sb. a souvisejících předpisů, kdy při výkonu této činnosti zajistí zhotovitel všechny povinnosti vyplývající pro uvedeného koordinátora z platných právních předpisů.

3.39. Pořizování fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu plnění, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí faktury (k faktuře jen přiměřený počet fotografií postihující průběh zhotovení díla). V případě dílčích faktur bude přiložena jen fotodokumentace, která postihuje fakturové položky. V případě těch částí 
a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými,
je nutné vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.
IV.

Termín plnění díla
4.1.  K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván, mailem, faxem nebo písemně. 

4.2. Činnost technického dozoru investora a dozoru BOZP ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým bude povoleno užívání stavby a po odstranění všech vad a nedodělků rekonstrukce, zjištěných při předání a převzetí nebo uplatněných v rámci zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.
V.
Cena díla

5.1. Cena za dílo dle bodu 2.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 
……………..,-- Kč  bez DPH,
a to jako cena nejvýše přípustná.

       K  této  ceně  za  dílo   bude   zhotovitelem   účtována   v   souladu   se   zákonem              č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
DPH ……% ve výši ……….,-- Kč.

Celková cena za dílo činí …………..….,--  Kč včetně DPH.

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. 

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy o dílo vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě o dílo, nemá nárok na úhradu ceny takových prací ani jiného finančního plnění ze strany objednatele v souvislosti s jejich provedením (bezdůvodné obohacení a podobně).
VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
6.2. Vyúčtování ceny díla provede zhotovitel prostřednictvím faktury. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uvedeno - název akce „Činnost technického dozoru investora a dozoru BOZP při provádění stavební činnosti – zateplení objektů školy SOŠ a SOU Nymburk“, a výpis činností dle provedených prací odsouhlasených objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací zhotovitele v daném období a kopie faktur zhotovitele stavby. K faktuře musí být přiložena navíc i kopie kolaudačního rozhodnutí, případně kopie předávacího protokolu zateplení a protokolu o odstranění vad a nedodělků.

6.3. Splatnost faktury se sjednává 60 dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby ve prospěch zhotovitele, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy o dílo, a to až do doby splnění takového závazku.

6.5. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

6.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje výkon činnosti svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.    Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy 
o dílo.
7.2. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Za škodu na straně objednatele budou strany pro potřeby této smlouvy o dílo považovat i jakoukoliv újmu na právech a majetku objednatele, která mu vznikne v důsledku skutečnosti, že zhotovitel převezme jménem objednatele od zhotovitele zateplení stavbu nebo její část přesto, že zateplení nebo její daná část bude provedena v rozporu s parametry stanovenými touto smlouvou o dílo (viz čl. III), případně převzetí zateplení nebo jeho části objednatelem umožní tím, že včas nesdělí objednateli důvody pro nepřevzetí dané části zateplení nebo zateplení jako takového. To se týká i případných odstraněných vad a nedodělků zateplení. Za takovou újmu se považuje rovněž korekce poskytnuté dotace či její neproplacení ze strany poskytovatele dotace z důvodu odlišnosti zateplení od schválené projektové dokumentace či z důvodu jiného porušení podmínek dotace, jejichž zjištění měl a mohl zhotovitel v rámci své činnosti zajistit v průběhu provádění zateplení či v průběhu odstraňování vad a nedodělků zateplení. Za újmu se rovněž považují i jakékoliv náklady, které bude muset objednatel vynaložit v souvislosti s odstranění vad a nedodělků věci, které budou zjištěny po převzetí díla přesto, že zhotovitel je měl a mohl při výkonu své činnosti dle této smlouvy o dílo zjistit již při provádění díla. V případě, že takové náklady budou později objednateli ze strany zhotovitele zateplení nebo jiné třetí osoby nahrazeny, částku odpovídající takovým nákladům, kterou zhotovitel do té doby objednateli uhradí ve smyslu tohoto článku, objednatel zhotoviteli navrátí.    
7.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy o dílo:

a) si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele za účelem řádné realizace díla všechny nejasné podmínky,
b) zahrnul do kalkulace cen všechny technické a dodací podmínky díla,

c) uplatnil v této smlouvě o dílo veškeré své požadavky na objednatele,

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro výkon inženýrsko investiční činnosti, zejména pak projektovou dokumentaci zateplení, 
a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla, tak jak se zavázal touto smlouvou o dílo.
7.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel zajistí prostřednictvím zhotovitele zateplení prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (zateplení) nedošlo k jejich poškození během prací na díle (zateplení).

7.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy o dílo, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy o dílo výslovně uvedeny.

VIII.

Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

a. jeho oprávněný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy, KD a zhotovitelem stavby,
b. zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele,
c. objednatel předá zhotoviteli příslušnou projektovou a dokladovou dokumentaci zateplení.
IX.

Oprávnění zástupci smluvních stran

Oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je Mgr. Martin Roztočil, MBA
tel: +420 257 280 827, e-mail: roztocil@kr-s.cz
Oprávněný zástupce objednatele není oprávněn jménem objednatele činit jakékoliv právní úkony. 
X.
Záruky a reklamace

Záruční doba je sjednána po celou dobu záruky zateplení a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zateplení objednatelem. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů).
XI.
Odstoupení od smlouvy o dílo
11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy o dílo. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu více nákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. a v čl. III. této smlouvy o dílo a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

11.2. Podstatným porušením této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se rozumí zejména prodlení s plněním povinností dle této smlouvy o dílo, které by mohlo ohrozit řádnou realizaci zateplení nebo způsobit vznik škody na majetku objednatele nebo jiné osoby, případně opakované prodlení s plněním některého závazku z této smlouvy o dílo.
11.3. Odstoupení od smlouvy o dílo strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 11.2. této smlouvy 
o dílo.

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy o dílo po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy 
o dílo před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 
co prohlášení povinné strany obdrží.

11.5. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy 
o dílo. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy o dílo.

11.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

XII.
Smluvní pokuty
12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy o dílo, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. IV. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
12.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III. bodu 3.35. této smlouvy 
o dílo a nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti. 

12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. III. této smlouvy o dílo, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

12.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou o dílo, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

12.5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý , byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. V případech v této smlouvě o dílo výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodních zvyklostí.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy o dílo předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva o dlí je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu.  Zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři.

13.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy o dílo, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou o dílo (zejména odstoupení od smlouvy o dílo) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu o dílo včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní oprávněným kontrolním orgánům nahlížet do veškeré dokumentace včetně účetních dokladů ve spojení s touto veřejnou zakázkou.

  V ………………… dne ………….                               
V Nymburku dne…………………


            Zhotovitel






Objednatel                                                                         

       ……………………..                                                           ……………………….

               jednatel                                                                          Ing. Jiří Hubálek








  

    ředitel   
PAGE  
11

[image: image1.wmf][image: image2.wmf]