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Technická specifikace  
Název akce:    „Výměna dilatačních závěrů a lokální sanace na mostech       

                                                  ev.č. 3289-1 přes D11 u Sán a ev.č. 336-010 přes Sázavu v  

                                                  Horce nad Sázavou - Buda“  

Místo realizace akce : Silnice č.III/3289 a II/336 v nejbližším okolí mostů  

    Obec: Oblast Kutná Hora 

    CMS: Městec Králové a Zbraslavice 

    MT: Ing. Milan Jeřábek (3289-1) a Ing. Jiří Čapek (336-010) 

 

 

 

Staničení provozní v km:  

 most ev.č. 3289-1    ->   1,500km 

 most ev.č. 336-010 ->  22,622km 

 

Odhad nákladů bez DPH:  

 Most ev.č. 3289-1:  1 447 749,37 Kč    s DPH   1 751 776,74 Kč 

 Most ev.č. 336-010: 4 435 433,71 Kč    s DPH    5 366 874,79 Kč 

Celkem:    5 883 183,08 Kč    s DPH    7 118 651,53 Kč 

 

Předpokládaný termín realizace: 07 – 10/2020 

 

Výčet požadovaných oprav: 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavební údržby mostů k docílení bezpečného stavu 

k dalšímu užívání obou mostů.  

3289-1 

336-010 
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Stavba bude probíhat dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem stavby, 

dokumentace bude zpracována v souladu se specifikací prací  a ZTKP v příloze a před 

zahájením stavby (výroby) bude odsouhlasena správcem mostu.  

 

U jednotlivých mostů se předpokládá provedení stavební údržby v tomto rozsahu: 

 

A/ Most ev.č. 3289-1 přes D11 u Sán: 

 Zařízení staveniště – DIO (předpokládá se koordinace se stavbou „III/3289-1 Sány, 

most ev.č. 3289-1 přes D11 – havarijní oprava poruchy zemního tělesa“ 

 Výměna nefunkčních a špatně zakotvených dilatačních závěrů (Euroflex) na opěře 01 a 

05 za jednolamelové závěry kotvené do konstrukce chemickými kotvami 

 Obnova a napojení izolace v nezbytném rozsahu pro bezvadnou funkci izolačního 

systému mostu 

 Ostatní stavební práce dle přiloženého soupisu prací 

 Dokončovací práce, zrušení zařízení staveniště, obnovení provozu   

 Uvedení do provozu 

 

B/ Most ev.č. 336-010 přes Sázavu v Horce nad Sázavou - Buda 

 Zařízení staveniště – DIO  

 Výměna netěsného dilatačního závěru nad pilířem 03 (Euroflex) za povrchový dilatační 

závěr s dilatačním pohybem do 100mm 

 Nahrazení podpovrchových závěrů nad OP1 a OP4 elastomerovým závěrem 

 Sanace římsy a chodníku se zatěsněním vícevrstvou polyuretanovou pochozí 

podlahovou stěrkou 

 Nátěr stávajícího zábradlí včetně otryskání v místech zrezivění křemičitým pískem na 

stupeň Sa 2,5 

 Sanace spodní stavby – zvláště pilíře 03 a OP4 

 Vyčištění a konzervace všech ocelolitinových ložisek mostu 

 Ostatní stavební práce dle přiloženého soupisu prací 

 Dokončovací práce, zrušení zařízení staveniště, obnovení provozu   

 Uvedení do provozu 

 

Stavba je členěna na objekty: 

 SO 201 Most ev.č. 3289-1 přes D11 u Sán – výměna dilatací 

 SO 202 Most ev.č. 336-010 přes Sázavu v Horce nad Sázavou – Buda – výměna dilatací               

a nezbytná stavební údržba mostu  

 

Kontakt :  

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 724 342 788, email: 

milan.jerabek@ksus.cz    

 Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: 

jiri.čapek@ksus.cz                                                                                        

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: 

miroslav.dostal@ksus.cz 

 

  

Zpracoval Ing. Milan Jeřábek dne 13.12.2019 
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