



SMLOUVA O DÍLO

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry“

(dále jen „smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy: S-6503/OŽP/2019

1. Objednatel:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

(dále jen „objednatel“)

V technických věcech oprávněn
jednat:

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Martin Herman, radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

PPF banka, a.s.

Evropská 2690/17, P. O. Box 177

160 41 Praha 6

4440009090/6000

70891095

Ing. Josef Keřka, Ph.D.,

vedoucí odboru ŽPaZ

Mgr. Marie Pátková, pracovník odboru ŽPaZ,



2. Zhotovitel:

Lesy Hornácko, s.r.o.

Zasílací adresa:

Smluvně oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)


Kontaktní osoba zhotovitele:

V technických věcech oprávněn
jednat:

Vítězná 1228/13, Rohatec 696 01

Ing. Jiří Prášek, jednatel

ČSOB, a.s.



Ing. Tomáš Vlach

Ing. Tomáš Vlach

Článek 1

Předmět smlouvy a rozsah plnění

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Management 4 lokalit soustavy Natura 2000 ve Středočeském kraji**“, konkrétně na část B této veřejné zakázky s názvem „**Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“). Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 1, bodu 1.4 smlouvy řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu.
- 1.3. Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. l) § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku **Polabské hůry**, (dále jen „**ZCHÚ**“), k.ú. Přerov nad Labem, Semice nad Labem a Bříství, okres Nymburk.
- 1.4. Zhotovitel provede v letech 2020 až 2023 tyto práce:

V roce 2020:

Přerovská hůra

Kosení spojené s vyřezáváním dřevin - na vymezené části pozemků parc. č. 1361 a 1412/1 v k.ú. Přerov nad Labem, (dle PK se jedná o části pozemků parc. č. 1360/1, 1360/2 a 1358 v k.ú. Přerov nad Labem) bude vyřezáno 50 % dřevin oproti stávajícímu stavu (plocha vyřezávání 1,6 ha), současně na místech, které nejsou zarostlé dřevinami, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,7 ha), v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 2,3 ha.**

Semická hůra

Kosení spojené s vyřezáváním dřevin - na pozemku parc. č. 839 v k.ú. Semice nad Labem bude vyřezáno 50 % dřevin oproti stávajícímu stavu (plocha vyřezávání 0,24 ha), současně na místech, které nejsou zarostlé dřevinami, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,06 ha), v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,3 ha.**

Hůra u Bříství

Kosení spojené s vyřezáváním dřevin – na části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Bříství bude vyřezáno 50 % dřevin oproti stávajícímu stavu (plocha vyřezávání 0,49 ha), současně na místech, které nejsou zarostlé dřevinami, bude provedeno kosení (plocha

kosení 0,21 ha), v období od 15. 10. do 20. 11. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Plocha zásahu činí 0,7 ha.**

V roce 2021:

Přerovská hůra

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků - na vymezené části pozemků parc. č. 1361 a 1412/1 v k.ú. Přerov nad Labem, (dle PK se jedná o části pozemků parc. č. 1360/1, 1360/2 a 1358 v k.ú. Přerov nad Labem), bude provedeno odstranění výmladků, současně na místech, které nejsou zarostlé výmladky, bude provedeno kosení v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 2,3 ha.**

Semická hůra

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků - na pozemku parc. č. 839 v k.ú. Semice nad Labem bude provedeno odstranění výmladků, současně na místech, které nejsou zarostlé výmladky, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,06 ha), v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,3 ha.**

Hůra u Bříství

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků – na části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Bříství bude provedeno odstranění výmladků (plocha vyřezávání 0,49 ha), současně na místech, které nejsou zarostlé dřevinami, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,21 ha), v období od 15. 10. do 20. 11. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,7 ha.**

V roce 2022:

Přerovská hůra

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků - na vymezené části pozemků parc. č. 1361 a 1412/1 v k.ú. Přerov nad Labem, (dle PK se jedná o části pozemků parc. č. 1360/1, 1360/2 a 1358 v k.ú. Přerov nad Labem), bude provedeno odstranění výmladků, současně na místech, které nejsou zarostlé výmladky, bude provedeno kosení v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně

nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 2,3 ha.**

Semická hůra

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků - na pozemku parc. č. 839 v k.ú. Semice nad Labem bude provedeno odstranění výmladků, současně na místech, které nejsou zarostlé výmladky, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,06 ha), v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,3 ha.**

Hůra u Bříství

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků – na části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Bříství bude provedeno odstranění výmladků (plocha vyřezávání 0,49 ha), současně na místech, které nejsou zarostlé dřevinami, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,21 ha), v období od 15. 10. do 20. 11. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,7 ha.**

V roce 2023:

Přerovská hůra

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků - na vymezené části pozemků parc. č. 1361 a 1412/1 v k.ú. Přerov nad Labem, (dle PK se jedná o části pozemků parc. č. 1360/1, 1360/2 a 1358 v k.ú. Přerov nad Labem), bude provedeno odstranění výmladků, současně na místech, které nejsou zarostlé výmladky, bude provedeno kosení v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 2,3 ha.**

Semická hůra

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků - na pozemku parc. č. 839 v k.ú. Semice nad Labem bude provedeno odstranění výmladků, současně na místech, které nejsou zarostlé výmladky, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,06 ha), v období od 15. 8. do 31. 10. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,3 ha.**

Hůra u Bříství

Kosení spojené s udržovacím odstraňováním výmladků – na části pozemku parc. č. 209 v k.ú. Bříství bude provedeno odstranění výmladků (plocha vyřezávání 0,49 ha), současně na místech, které nejsou zarostlé dřevinami, bude provedeno kosení (plocha kosení 0,21 ha), v období od 15. 10. do 20. 11. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem, dřeviny budou odříznuty těsně nad zemí; veškerá biomasa bude odstraněna z místa zásahu mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. **Celková plocha zásahu bude činit 0,7 ha.**

Výše uvedené práce jsou v této smlouvě dále označeny rovněž jako „zásah“. Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2020 do roku 2023, není-li výše u jednotlivých prací uvedeno jinak.

Všechny práce na Přerovské a Semické hůře budou dokončeny nejpozději do 31. 10. každého roku trvání smlouvy. Práce na Hůře u Bříství budou s ohledem na výskyt hořečku nahořklého a hořečku brvitého provedeny v termínu od 15. 10. do 20. 11.

Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

- 1.5. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou mapy zásahů.

Článek 2

Doba plnění a způsob předání

- 2.1. Před každoročním prováděním prací dle bodu 1.4. objednatel předá ZCHÚ, v němž bude proveden zásah, protokolárně v místě, které se zpravidla bude nacházet přímo v ZCHÚ, a v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo jednostranně objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHÚ objednatel přímo na místě zkonkretizuje – označí rozsah zásahu, popř. jinak dle místních podmínek rozsah zásahu upřesní. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.
- 2.2. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednáno a upřesněno při předání ZCHÚ (viz bod 2.1.), a to v termínech uvedených v čl. 1 této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení jednotlivých ročních etap prací nejpozději do 5 dnů od posledního dne provádění prací v každé z těchto ročních etap smlouvy nebo oznámí stav provedených prací do 5 dnů od nejzazšího data stanoveného k provádění prací v každé z těchto ročních etap dle bodu 1.4 této smlouvy, pokud není objednatelem stanoveno jinak.

S ohledem na termíny plnění a druhy prací může objednatel požadovat po zhotoviteli oznámení o ukončení provádění i dílčích plnění nebo oznámení o stavu prováděných prací k určitému datu; tento požadavek specifikuje nejpozději do protokolu v rámci předání území dle bodu 2.1 této smlouvy.

V případě neobdržení tohoto oznámení vyzve objednatel písemně zhotovitele, aby v přiměřené lhůtě, nejméně 3 dnů od doručení písemné výzvy, toto oznámení objednateli zaslal. Pokud zhotovitel toto oznámení ani v dodatečné lhůtě nezašle, má se za to, že zhotovitel svůj závazek provádění díla vůbec neplní a je tak dán důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele pro podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel může prohlásit, že případné částečné plnění pro něj nemá význam a závazek se tak odstoupením od smlouvy zrušuje od počátku.

- 2.4. Objednatel nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení dle bodu 2.3 vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě. Pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli, zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele předání provedených prací zúčastnit.

Termín předání provedených prací může být též závazně stanoven v rámci předání území dle bodu 2.1 a zaznamenán do protokolu.

- 2.5. O předání a převzetí zásahu v termínu dle bodu 2.4. bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo předmět plnění nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nebude kompletní.
- 2.6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (dlouhodobě nepříznivé počasí, změna podmínek v území, nedostatek finančních prostředků na zaplacení zásahu atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem. Při zjištění méně závažných skutečností majících za následek nesplnitelnost části závazku zhotovitele v daném roce, s předpokladem původního rozsahu plnění závazku v letech dalších, a s tím spojené krácení úhrady za provedené práce ze strany objednatele, lze dočasně změnu práv a povinností obou stran provést protokolem dohodou osob oprávněných jednat v technických věcech. Jedná se např. o změnu klimatických podmínek typu podmáčení terénu, brzký nástup jara, pozdní ukončení vegetace atp. Na základě tohoto ustanovení smlouvy bude s odkazem na položkový rozpočet a zde uvedené jednotkové ceny dle přílohy č. 1 vyčíslen a proplacen pouze reálně vykonaný objem prací, toto vyčíslení bude taktéž součástí protokolu.
- 2.7. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu díla i bez účasti zhotovitele. V případě zjištění nedostatků v provádění díla objednatel písemně vyzve zhotovitele k řádnému provádění díla a konkretizuje zjištěné nedostatky, případně postupuje dle dalších ustanovení této smlouvy. V souvislosti se zjištěnými nedostatky a jejich konkretizací je objednatel oprávněn svolat kontrolní den a vyzvat zhotovitele k povinné účasti na něm v termínu po vzájemné dohodě osob oprávněných jednat ve věcech technických. Pokud se smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo jednostranně objednatel, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je v této souvislosti také oprávněn požadovat po objednateli svolání kontrolního dne a konkretizování zjištěných nedostatků přímo v místě zásahu.

Článek 3

Cena za plnění, úhrada nákladů

- 3.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí

151 040,- **Kč** bez DPH, plus 21% DPH ve výši 31 718,40 Kč, tj. 182 758,40 **Kč** včetně DPH za zásahy v roce 2020,

95 120,- **Kč** bez DPH, plus 21% DPH ve výši 19 975,20 Kč, tj. 115 095,20 **Kč** včetně DPH za zásahy v roce 2021,

95 120,- **Kč** bez DPH, plus 21% DPH ve výši 19 975,20 Kč, tj. 115 095,20 **Kč** včetně DPH za zásahy v roce 2022,

55 660,- **Kč** bez DPH, plus 21% DPH ve výši 11 688,60 Kč, tj. 67 348,60 **Kč** včetně DPH za zásahy v roce 2023.

Cena díla za všechny zásahy za celou dobu trvání smlouvy činí: 396 940,- **Kč** bez DPH, plus 21% DPH ve výši 83 357,40 Kč, tj. 480 297,40 **Kč** včetně DPH. Tato cena díla se rozumí v této smlouvě celkovou cenou díla.

Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem zadávacím řízením.

- 3.2 Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

- 4.1. Faktura na úhradu ceny za plnění v jednotlivých ročních etapách podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zhotovitelem a předána objednateli současně s protokolárním převzetím poslední části prací v jednotlivých letech předmětu plnění objednatelům dle bodu 2.5., nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí poslední části prací v každém roce trvání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 4.2. Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název **Zajištění péče o přírodní památku Polabské hůry**, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací (cena za plošnou měrnou jednotku pro jednotlivé druhy prací dle přehledu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy) a vyfakturovanou částku a dále veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude dále obsahovat prohlášení, že účtované plnění je poskytováno pro účely „Management 4 lokalit soustavy Natura 2000 ve Středočeském kraji“, reg. č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0008613.
- 4.3. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelům.

- 4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje; faktura v takovém případě pozbývá splatnosti.

Článek 5

Vady díla a sankční ustanovení

- 5.1. Provádění prací mimo smlouvou stanovené termíny (případně stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) je z důvodu ochrany přírody nepřipustné, takto provedené práce nebudou objednatelem převzaty ani proplaceny. Práce mimo takto stanovené termíny lze provádět pouze s písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat v technických věcech), pokud je to z pohledu ochrany přírody či objednatele přípustné a účelné. V tomto souhlasu objednatel stanoví náhradní termín dokončení prací včetně závazného termínu převzetí prací objednatelem dle bodu 2.5, zhotovitel je povinen se v tomto závazném termínu předání provedených prací zúčastnit. O souhlas objednatele s prováděním prací mimo smlouvou stanovené termíny lze požádat pouze před uplynutím smlouvou stanovených termínů k provádění prací (případně v termínech stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1). Souhlas objednatele s prováděním prací mimo smlouvou stanovené termíny (případně stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) nezabývá zhotovitele odpovědnosti za prodlení, nebude-li takový termín stanoven protokolem k řešení nepředvídatelných vnějších vlivů působících v území ve smyslu bodu 2.6. Prodlením se podle této smlouvy rozumí nejdelší časový úsek počínající dnem následujícím po posledním dni stanoveném v bodu 1.4 k ukončení jednotlivých prodlených prací v příslušné roční etapě smlouvy (případně stanovených na jejím základě protokolem dle bodu 2.1) až po konečné datum dokončení posledních prodlených prací, uvedené v oznámení zhotovitele o jejich dokončení dle bodu 2.3 nebo převzetí takovýchto prací objednatelem.
- 5.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s prováděním zásahu nebo jeho části je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v daném roce za každý započatý den prodlení.
- 5.3. Dílo má vadu, neodpovídá - li smlouvě. Vadou díla se rozumí, že práce byly provedeny v termínu stanoveném v bodu 1.4 případně v jiném termínu stanoveném na základě této smlouvy, ale neodpovídají stanoveným parametrům dohodnutým touto smlouvou. Vada díla je konstatována při předávání a přebírání díla dle bodu 2.4 a 2.5 této smlouvy. Objednatel stanoví zhotoviteli v písemné výzvě k odstranění vad lhůtu nejméně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli; tato výzva může být učiněna i na místě do protokolu, kdy je považována za oznámenou podpisem protokolu kontaktní osobou zhotovitele nebo osobou oprávněnou jednat v technických věcech jménem zhotovitele; objednatel zároveň stanoví pro obě strany závazný termín protokolárního předání a převzetí opraveného díla. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v termínu a rozsahu stanoveném ve výzvě dle tohoto bodu, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem ve smyslu bodu 6.3 této smlouvy. Objednatel si v takovém případě vyhrazuje právo postupovat ve smyslu bodu 6.3 této smlouvy ve vazbě na ustanovení bodu 5.6 této smlouvy.
- 5.4. Smluvní pokuta za vady díla je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčené vady díla v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele k jejich odstranění. Smluvní pokuta za vady

díla je počítána ode dne následujícího po dni stanoveném v písemné výzvě k odstranění vad až do dne doručení písemného oznámení zhotovitele o jejich odstranění, které musí být následně potvrzeno protokolárním převzetím obdobně dle bodu 2.5. Úhradou kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.

- 5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 5.6. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny díla.

Článek 6

Ostatní ujednání

- 6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo dle bodu 1.4. této smlouvy záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby.
- 6.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou. Smlouva může také zaniknout výpovědí, a to bez udání důvodů. Výpověď musí být doručena druhé straně v době od převzetí prací objednatelem v daném roce až do konce tohoto roku, tak aby průběh prací v daném roce nebyl narušen. Výpověď je účinná dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 6.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem považují smluvní strany zejména případy, kdy zhotovitel neprovedl zásah či některou z jeho částí ve smlouvou stanoveném termínu případně ve lhůtě stanovené na základě některého ustanovení této smlouvy. Podstatným porušením smluvních povinností zhotovitele je i neoznámení ukončení jednotlivých ročních etap prací dle bodu 2.3 této smlouvy. resp. neoznámení stavu provedených prací a to i přes výzvu objednatele zaslanou zhotoviteli po marném uplynutí lhůty pro toto oznámení. Podstatným porušením smluvních povinností zhotovitele je i zjištění že zásah již objektivně nebude možno ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě provést, pokud je tato skutečnost zřejmá z oznámení o stavu prováděných prací k určitému datu, které si objednatel vyžádal v souladu s bodem 2.3 této smlouvy. Podstatným porušením je i neúčast zhotovitele na předání území či převzetí prací v závazně stanovených termínech. V případě odstoupení od smlouvy může objednatel prohlásit, že případné částečné plnění pro něj nemá význam a závazek se tak odstoupením od smlouvy zrušuje od počátku.
- 6.4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.

- 6.5. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
- 6.6. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.
- 6.7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.2. Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.
- 7.3. Tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě.
- 7.4. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravou do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování písemností do vlastních rukou se toto doručování bude přiměřeně řídit zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní písemnosti technického charakteru se doručují prostřednictvím kontaktních osob oprávněných jednat v technických věcech na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, případně sjednané v rámci předání území a zaznamenané do protokolu.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými podpisy.
- 7.7. Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 021-35/2019/RK ze dne 18.11.2019.

Příloha:

- 1. Položkový rozpočet
- 2. Mapové přílohy zásahu

V Praze dne

V Rohatci dne

Ing. Jiří
Prášek

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Prášek

Datum: 2020.01.13
08:26:42 +01'00'

.....
za objednatele

Martin Herman, radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

.....
za zhotovitele

Lesy Hornácko, s.r.o.
Ing. Jiří Prášek, jednatel

Příloha č. 1 – položkový rozpočet**2020**

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2020	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Odstraňování náletových dřevin a křovin	1 ha	2,33	44 000,0 Kč	102 520,0 Kč	124 049,2 Kč
Kosení travních porostů	1 ha	0,97	16 000,0 Kč	15 520,0 Kč	18 779,2 Kč
Odstranění biomasy	1 ha	3,30	10 000,0 Kč	33 000,0 Kč	39 930,0 Kč

2021

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2020	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Kosení travních porostů včetně odstraňování výmladků	1 ha	2,33	20 000,0 Kč	46 600,0 Kč	56 386,0 Kč
Kosení travních porostů	1 ha	0,97	16 000,0 Kč	15 520,0 Kč	18 779,2 Kč
Odstranění biomasy	1 ha	3,30	10 000,0 Kč	33 000,0 Kč	39 930,0 Kč

2022

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2020	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Kosení travních porostů včetně odstraňování výmladků	1 ha	2,33	20 000,0 Kč	46 600,0 Kč	56 386,0 Kč
Kosení travních porostů	1 ha	0,97	16 000,0 Kč	15 520,0 Kč	18 779,2 Kč
Odstranění biomasy	1 ha	3,30	10 000,0 Kč	33 000,0 Kč	39 930,0 Kč

2023

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2020	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Kosení travních porostů včetně odstraňování výmladků	1 ha	2,33	10 386,27	24 200,0 Kč	29 282,0 Kč
Kosení travních porostů	1 ha	0,97	19 958,76 Kč	19 360,0 Kč	23 425,6 Kč
Odstranění biomasy	1 ha	3,30	3 666,67 Kč	12 100,0 Kč	14 641,0 Kč



