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1   Identifikační údaje 

 Označení stavby 
Stavba: Most přes potok v obci Mikovice-Kralupy n/Vlt. 

Kraj:  Středočeský kraj 

Katastrální území:  Mikovice u Kralup nad Vltavou (672742) 

Obec:  Kralupy nad Vltavou (534951) 

Obecní úřad:  Městský úřad Kralupy nad Vltavou 

Charakter stavby:  Rekonstrukce mostu 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povelení, DSP 

 Objednatel projektové dokumentace 
Název:   Středočeský kraj 

Sídlo:   Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, 150 21 

IČ:   00066001 

DIČ:  CZ00066001 

Zastoupený:  Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel 

  zhotovitel projektové dokumentace 
Název:  AF-CityPlan s r.o. 

Sídlo:  Magistrů 17/889, 140 00 Praha 4 

IČ:  47307218 

Zastoupený: Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel 

 Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel 

Autorský kolektiv:  Ing. Ondřej Janota 

 Ing. Igor Bálik 

 Josef Václavík 

 Marek Doležal 
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2   Popis stavby 

 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Stručná charakteristika zájmového území 

Stavba se nachází v intravilánu obce Mikovice - Kralupy nad Vltavou. Jedná se o 
katastrální území 672742 Mikovice u Kralup nad Vltavou ve středočeském kraji. 
Přemosťovanou překážku tvoří vodoteč, Zákolanský potok.  
Předání staveniště zhotoviteli stavby bude provedeno před započetím veškerých 
stavebních prací. 
Zhotovitel je povinen po předání stavby uvolnit staveniště a uvést vše do původního 
stavu, zejména plochu zařízení staveniště a přístupové komunikace. 

 Zhodnocení staveniště 

 Vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba se nachází na silnice II/101, která se nachází ve Středočeském kraji v obci 
Mikovice – Kralupy nad Vltavou. 

 Zásady technického řešení 

 Základní charakteristiky 

Uzavření mostu ev.č. 100-054. 

 Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

 Účel užívání stavby 

Stavba slouží jako most pro převedení dopravy z jednoho břehu druhý. Silnice II. třídy 
je spojnicí mezi městy Kladno a Kralupy nad Vltavou. 

 Předpokládaná doba zahájení stavby 

Uzavření mostu ev.č. 101/045 se předpokládá ve stavební sezoně roku 2017. 

 Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná doba rekonstrukce mostního objektu je 5 měsíců. 

 Etapizace výstavby 

Výstavba mostu bude probíhat za celkové uzavírky. 

 Zásady zajištění požární ochrany 
Uzavírka mostu ev.č. 101-054 nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární 
bezpečnost. 
Záchranné složky budou o uzavírce mostu informováni min 14 dní předem. 
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3   Dopravní opatření během stavby 

 Označení staveniště 
Uzavření mostu ev.č. 101-054 bude označena na křižovatkách se silnicemi I., II., III. 
třídy na navržé objízdné trase v situaci objízdné trasy a detailech křižovatek, viz. příloha 
této zprávy. 

 Požadavky na přechodné dopravní značení 
Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami 
stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa a objízdné 
trasy musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 
a těmto zásadám.  
Všechny svislé značky k označení pracovních míst a objízdné trasy budou provedeny 
v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1. 
Jako nosné konstrukce značek jsou používány stávající konstrukce, a tam kde to nebude 
možné, tak profily jackel 40 x 40 x nejméně 1,5 mm nebo trubky o průměru 60 x 
nejméně 2 mm ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. Podkladní desky nebo 
stojany musí být odzkoušeny.  
Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo 
nálepku s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, číslem schvalovacího 
dokumentu podle MP RSJ PK a dále druhem a životností použité retroreflexní folie. 
Provozovatel přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační 
štítek. 
Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem 
nebo dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody podle MP k RSJ-
PK v oblasti 2.3.2. - ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7.7.1998 ve znění 
pozdějších změn) a povolením MDS k používání značek na pozemních komunikacích. 
Všechny značky a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním 
stavu, v čistotě a správně umístěny.  
Vyhotovení příslušných dopravně inženýrských opatření zajistí zhotovitel v dostatečném 
předstihu před zahájením stavby jako přílohu žádosti o vydání dopravně inženýrského 
rozhodnutí (rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací ve smyslu ustanovení zákona 
č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 55/1984 Sb. a vyhlášky 
č. 35/1984 Sb.) 
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Svislé dopravní značky: 

Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má 
činit 0,50 m. 
Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo 
prostorových poměrů dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto 
dopravní značky zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. zřídit pomocné jízdní pruhy 
(vodorovným dopravním značením). 
V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce nad 
vozovkou takto: 
- minimálně 1,00 m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, 
zejména směrově rozdělených silnicích 
- minimálně 0,60 m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 
Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal 
největší retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100 m podle ČSN EN 12 899–1. 
Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) 
se doporučuje dopravní značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 

 Zásady dopravních opatření 
Všechna dopravní opatření budou prováděna dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích, s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 
Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících 
technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 
Veškeré dopravní značky budou provedeny jako reflexivní, normální velikosti. Umístěny 
budou na samostatných sloupcích a nebo na stávajících sloupcích stávajícího dopravního 
značení. Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do průjezdného profilu 
komunikace s minimálním odstupem od okraje jízdního pásu 50 cm. Spodní okraj 
nejníže osazené značky musí být min 1 m od úrovně terénu. Během stavby musí být 
zajištěna jejich směrová stálost, stabilita a čitelnost. V případě znečištění resp. 
poškození je nutno provést očištění resp. opravu či výměnu. 

Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát 
následujícího: 

Vedení dopravy po objízdné trase místa musí být pro účastníky silničního provozu 
snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.  
Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být 
instalovány teprve bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k 
jejich instalaci. Není-li toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím 
nebo jiným vhodným způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z 
žádného jízdního směru. 
Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního 
proudu, jejich rušení pak proti směru jeho pohybu. 
S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány 
všechny dopravní značky a dopravní zařízení. 
Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech 
musí odpovídat ustanovením Zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem.  
Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 
Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 
Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit 
kompetentnímu úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku. 
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Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, 
správy silnic, policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas 
před začátkem prací na silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-
inženýrských opatřeních. 
Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice 
se řídí podle §8(1) a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7). 
Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy 
zhotovitele stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 
Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do 
provozu bude zajištěna spoluúčast Policie ČR. 

 

4   Přílohy 

Situace objízdných tras 
Detaily označení křižovatek se silnicemi I., II. a III. třídy s objízdnou trasou 

  

 

 

 

 

 

V Liberci 02/2018        Josef Václavík 


