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Návrh - SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele   

akce „STARTOVACÍ BYTY  LUČNÍ 860 - II. etapa” 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 

Se sídlem:  Komenského 41, 258 01 VLAŠIM 

Zastoupený:  Ing. Bohumilem Barešem,  ředitelem školy 

IČ:   616 64 553 

DIČ:   CZ 616 64 553 

Číslo bank. účtu: 284621895/0300 

Dále jen:  objednatel  

 

a 

 

Dodavatel:    
Se sídlem:   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
Zastoupená:     
IČ:     
DIČ:    
Číslo bank. účtu:   
Dále jen:   

 

uzavírají podle § 2 586 ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,   

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tuto smlouvu o dílo: 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel provedl dne 14. dubna 2020 výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem 

"STARTOVACÍ BYTY  LUČNÍ 860 - II. etapa"jejímž předmětem je oprava plotu dle 

zpracovaného položkového rozpočtu, výkaz výměr, plán organizace výstavby a následné 

zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen „Veřejná zakázka) 

(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána 

jako nejvhodnější; 

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, 

k čemuž má příslušná oprávnění;  

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu 

zadat Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany,  vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla 

vymezeného v  této Smlouvě tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému 

a včasnému zhotovení díla. 

1.2  "STARTOVACÍ BYTY  LUČNÍ 860 - II. 

etapa"podle soupisu prací pro provádění stavebních a dalších prací. Dále se 

dodavatel zavazuje ke zhotovení dokumentace skutečného provedení a to ve dvou 

vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Místem plnění 

zakázky je Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41 se sídlem v Komenského 

41, 258 01 Vlašim, příspěvková organizace, realizace stavby bude provedena v areálu 

objektu Velíšská 116 Vlašim. 

1.3  Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných vybavení. 

(viz článek VIII odst. 8.2 smlouvy) 

1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v čl. I zaplatit dodavateli cenu za dílo 

uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.   

1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v odst. případech každé 3 měsíce); 

 vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

 náklady na případnou likvidaci havárie; 

 zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;  

 náklady na protipožární ochranu; 

 příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

 dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

 zhotovení práce podle technologického předpisu; 

 veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

 zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

 zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 

 zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

 zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky,  apod.); 

 soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

 odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

 dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

 zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených 

orgánů; 
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 náklady na objízdné trasy a dopravní značení; 

 zabezpečení povolení kácení zeleně; 

 zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované 

laboratoři; 

 zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

 náklady na případnou likvidaci havárie; 

 náklady na obnovení geodetických bodů; 

 zkoušky a měření, revize zařízení; 

 zhotovení fotodokumentace 

1.6 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 

zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech 

výstavbou dotčených obcí. 

1.7 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků Středočeského kraje, kterými jsou finanční 

prostředky rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet 

povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů. 

1.8 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz článek I. odst. 1. 5. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané 

části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, 

která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou 

v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést 

podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně 

všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném 

odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede 

nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla 

nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah 

bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

1.9 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

 předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání 

díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

 archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.10 Závaznost dokumentace: 

  V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) 

projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku 
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s názvem "STARTOVACÍ BYTY  LUČNÍ 860 - II. etapa"  (dále jen „Veřejná zakázka“) – 

výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

1.11 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka 

obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 

k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další 

materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že 

jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 

stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. 

Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 

1.12 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1. 2. a 1.5 

této smlouvy v termínu nejpozději do 31. 8. 2020 v souladu s Přílohou č. 1 – 

Harmonogram plnění.  

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-

mailem nebo faxem, a to nejméně  přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této 

výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla 

nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak 

neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit. 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II 

odst. 2. 2 smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel 

není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.  

2.5 Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 

 dojde-li během provádění stavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost 

objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením 

odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu ZZVZ. 

 nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v soupisu prací (viz čl. 

1. 2.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou 

vyvolána činností dodavatele   

2.6 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazků ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
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musí být vždy provedena písemně a bude tvořit přílohu k této smlouvě. Oznámení o 

nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 

pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která činí částku 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.  

3.1 Cena za dílo dle čl. 1 této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši  xxxxxxxx a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši xxxxxxx 

Celková cena za dílo včetně DPH činí xxxxxxx.         

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, uvedený v příloze, který je Přílohou 

č. 2 této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či 

rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) Jednotlivé položky 

oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam vysloveně 

nepojmenované, jejíchž provedení a dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané 

položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a 

v odborných kruzích jsou považovány za jejich součást. Ceny uvedené ve výkazu výměr 

jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.  

3.2 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební 

práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb  

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadání a soupisu prací nebudou 

objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si 

v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O 

takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané 

části díla) písemně informován. 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla proti prováděcí 

dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován 

zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko 

TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena 
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rovněž poskytovatelem dotace a postupem podle ZVZZ. Bez souhlasu oprávněného 

zástupce objednatele nelze takovou změnu provést. 

3.6  Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se 

bude vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál 

ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li  ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z 

cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena 

díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

4.  

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového 

dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce 

"STARTOVACÍ BYTY  LUČNÍ 860 - II. etapa" a číslo akce xxxxxxxxxxxxx 

2020:Objednatel obdrží faktury ve dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí faktury musí 

být soupis provedených prací a fotodokumentace dle ustavení I: odst. 1.8 a odst. 1.9 

smlouvy. 

4.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí 

tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. 

Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 

této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 

objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 

objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 

prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 

než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny.  

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 

dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel 

v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 

záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 

do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 

ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 

dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením 
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díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 

pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 

nebo nedodělku. 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; v případě, že je faktura 

oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla vystavena.   

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla 

jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 

dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 

4.7   Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2. 1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 

a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této smlouvy 

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. Objednatel je oprávněn pozastavit 

úhradu platby, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla,  nebo jestliže dodavatel 

včas neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo 

jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této 

smlouvy. 

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust. § 

106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 

něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 

bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele. 

4.10 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá 

plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato 

plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou 

využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných 

plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou 

předmětná plnění fakturována včetně DPH.  
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Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

5.  

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Vlastníkem jednotlivých částí vybavení 

stavby se stává objednatel okamžikem jejich montáže či instalace v prostorech stavby. 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

6.  

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště nejdéle do 3 dní po odeslání výzvy dle článku II. 

odst. 2. 2 smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 

předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 

předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, 

případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 

vybudování objektů ZS apod. 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve 

vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 

smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro 

realizaci díla. 
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6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 

nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 

odst. 13. 2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 

které mu tím vznikly.    

6.9 Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.  

7.1 Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

Jiří Koten    tel: 604784915   

Ing. Bohumil Bareš   tel: 605449489, e-mail: bares@spa-vlasim.cz 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.     

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing. Bohumil Bareš, ředitel příspěvkové 

organizace, tel: 605449489,  e-mail: bares@sps-vlasim.cz  

 

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou  

8.  
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Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

9.  

9.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

9.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  se zadávací 

dokumentací a soupisem prací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce 

(nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či 

aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, 

povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu 

s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí 

v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

9.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení zadávací dokumentace a 

soupis prací od objednatele uvedenou v čl. I. bodě 1. 2. této smlouvy.  

9.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

9.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

9.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 

III. bodě 3. 1. této smlouvy.      

9.7 Oprávněný zástupce objednavatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na stanoviště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 

dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 

účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 

uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 

platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 

k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 

zbytečného odkladu po jejím určení. 

9.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba 

vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při 

předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a 

současně zapsáno ve stavebním deníku  

9.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

9.10 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x 
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za 14 dnů (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního 

dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a 

uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno 

ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno 

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.       

9.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

9.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy.   

9.13 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá dodavatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 

v článku I. odst. 1. 2 této smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 

objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. soupisu prací a dalších písemných 

podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění 

díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.  O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

samotného objednatele a jeho prostřednictvím (Odbor školství, mládeže a sportu). 

V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování 
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prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, 

nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných 

podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo 

písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené 

zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno 

provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má 

rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.   

9.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v čl. VIII. bodě 8.13. této smlouvy, pak 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

9.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

samotného objednatele odpovědnou ve všech technických dle článku VII. Smlouvy a 

jeho prostřednictvím (Odbor školství, mládeže a sportu). V tomto zápisu (formuláři) 

budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 

pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení 

prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku 

II. bodě 2.5 této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit 

smluvní pokutu dle ust. čl. II. bodu 2.6 této smlouvy.   

9.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6 zjistit před započetím 

provádění díla překážky uvedené v článku VIII. bodě 8.15, této smlouvy nemá žádná ze 

stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne. 

9.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků dodavatelem.       

9.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

9.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
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vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. 

9.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

9.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s dodavatelem propojená. 

9.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 

dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 

dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

9.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 

9.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 

stavbyvedoucího v místě stavby 

9.25 Dodavatel se zavazuje po dobu realizace díla dle této smlouvy provádět pravidelnou a 

podrobnou fotodokumentaci provádění díla, a to zejména těch jeho částí, které zůstanou 

zakryty. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude 

pro takový případ stranami považován za nesporný.   

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

10.  

10.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 

III odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 % a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 

pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 

větě. 

10.2 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku 

musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel 
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neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel 

povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 

(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

10.3 Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou 

hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 % a to do předání a převzetí dokončeného díla. 

Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této Smlouvy (spolu 

s prostou kopií nebo prostou kopií pojistného certifikátu pojištění odpovědnosti za škody 

dle čl. 9. 1.) 

10.4 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a 

v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 

pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

11.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

11.1 Dodavatel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle  čl. 

I.  a v souladu s čl. 8.2 této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí 

řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a 

provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával 

dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich 

originálů.  

11.2 Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

11.3 Dokončené dílo dodavatelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na 

základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 

zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,  budou v protokolu o 

předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 

lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 

pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2. 

Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 
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11.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto 

převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm 

soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně 

soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 

objednateli.     

11.5 Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 

z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

11.6 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele nejpozději 5 pracovních 

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel zahájí převzetí díla 

do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem.  

11.7 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

 

 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

12.  

12.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počínají 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

12.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z čl. I., bodu 1.3., čl. VIII. bodu 8.2., čl. X. bodu 10.1. této smlouvy a dále bude 

mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v  souladu s občanským 

zákoníkem, v platném znění. 

12.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a 

odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace. V případě, že 

se jedná o vadu, která brání užívání díla (kupř. havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit 
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k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, a do 24 hodin tuto 

vadu odstranit. V případě, že odstranění reklamovaných vad ve shora popsaných 

termínech brání objektivní technologické překážky nezávislé na vůli zhotovitele 

(nemožnost aplikace materiálu či užití zařízení z důvodu povětrnostních vlivů či výpadků 

v dodávkách energií a podobně), zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit 

v nejbližším možném termínu. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i když neuznává, 

že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních 

dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 

12.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11. 3, popřípadě 

je neodstraní v tam popsané lhůtě, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované 

vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.     

12.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.  

13.1 Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den 

po dni doručení výpovědi dodavateli. 

13.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel některou svou smluvní 

povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností 

dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude 

dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To 

neplatí v případě článku IV. Odst. 4.10 smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. 

Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 

spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od 

smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

13.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8. 2. smlouvy, 

a článkem IV. Odst. 4.10 

13.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 
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oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu 

povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

13.5 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

13.6 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

13.7 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

13.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Dodavatel pak má 

nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů 

účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

13.9 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

Nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo 

v zadávacím řízení nebo provádění této smlouvy nebo zkresloval jakékoliv skutečnosti za 

účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele, 

včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

13.10 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání dříve, než sjednaný termín předání díla. 

13.11 K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkcí TDS, případně také 

autorského dozoru projektanta. 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

14.  

14.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti termínu, uvedenému v čl. 2. 1. případně v čl. 2. 2., je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením 

díla nebo jeho části a 0,2% z celkové ceny  díla včetně DPH, označené v čl. III. bodě 3. 
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1. této smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

14.2 V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 

dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a uvedené částky 0,2% z celkové ceny díla. 

14.3 V případě, že dodavatel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a 

částky 0,2 % z celkové ceny za dílo. 

14.4 Smluvní pokuty uvedené v čl. XIII. bodě 13. 1., 13. 2., a 13.3 této smlouvy hradí dodavatel 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn 

objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   

14.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

14.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené z rozpočtu Středočeského kraje, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení 

za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá 

k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 

těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, 

podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od 

poskytovatele dotace. 

14.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle článku IV., bodu 4.7 Smlouvy. 

14.8 Objednatel není povinen hradit útok z prodlení v případě, že cena za dílo, čí její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

15.  

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, 

a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   
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15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.3 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.  

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.5 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a postupem popsaným v čl. III 

odst. 3. 3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká 

veškerých víceprací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti 

projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým 

zástupcem objednatele. 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 

89/2012 občanským zákoníkem. 

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

15.8 Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

dodavatel 1 stejnopis. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustavení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou 

nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy) 

15.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

15.12 Dodavatel v souladu s § 219 a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 

uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 

jejích změn, dodatků a příloh. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 

Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 S. 
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15.13 Dodavatel se zavazuje, že bude aktivně spolupracovat s dodavateli 2 předchozích 

výběrových řízení a to Malometrážní byty pro začínající učitele Luční 860 a zateplení 

I.etapa  a Zateplení a střecha Luční 860. Jde o celkovou přestavbu budovy Luční 860 a 

všechny 3 akce musí být koordinovány se všemi dodavateli.  

Přílohy: 

 

 
Příloha č. 1:Harmonogram plnění/tato příloha bude vypracována, až před uzavřením smlouvy o 
dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha 
v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem 
posuzování nabídky. / 
Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce – předkládá uchazeč/ 
Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát /příloha bude předložena v nabídce – předkládá 

uchazeč/ 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů) 

 
 

Ve Vlašimi dne      Ve Vlašimi dne  
Dodavatel       Objednatel 
 

 
  

                                                                        Příspěvková organizace 
 
      

  
 
 
 
 
       …………………………                                         ………………...............……. 
        Ing. Bohumil Bareš 
                          ředitel školy 
         

 

           Bohumil Bareš


