
                                                                                       DOMOV BARBORA Kutná Hora                                 

                                                                                                         POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

                                                                          Evidenční číslo smlouvy:   

                                                                                        272/48677752/2020 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  

 

                   číslo dodavatele:   20101 

 

 

„Stavební úpravy bytu č. 3, Jiráskovy sady č. p. 474, Kutná Hora“  

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb 

Sídlo:   Pirknerovo náměstí 228, 284 01 Kutná Hora 

Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxx 

IČ:    486 77 752              

Bankovní spojení:  xxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Dodavatel:                  Kutnohorská stavební, s.r.o. 

se sídlem:                    Benešova 316, 284 01 Kutná Hora 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 8094   

jednající:                     xxxxxxxxxxx 

IČ:                               451 44 788 

DIČ:                            CZ45144788 

Bankovní spojení:       xxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „dodavatel“ 

 

 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb., ze dne 3. února 2012 ve znění platných změn a doplňků  

tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Stavební úpravy bytu č. 3, Jiráskovy sady č. p. 

474, Kutná Hora“ podle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 smlouvy.  

Místem plnění veřejné zakázky je bytový dům na adrese Jiráskovy sady č. p. 474, 284 01 Kutná 

Hora. Jedná se o byt č. 3 ve druhém patře bez výtahu v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr 

a požadovaného soupisu prací. 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 

s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 

dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 

- vytýčení prostoru pracoviště 

- aktualizace harmonogramu provádění prací v důsledku změn 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- opatření pro zajištění BOZP na pracovišti; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava pracoviště včetně přístupu na něj; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení chodu bytového domu, 

v případě potřeby práce po 18.00 hodině, či před 7.00 hodin nutno předem (minimálně 

jeden kalendářní den) informovat technika organizace, který následně seznámí provoz 

s požadavkem. V případě, že požadavek nebude schválen budou stavební práce probíhat 

od 7.00 do 18.00 hodin; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, apod.); 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- pořízení průběžné fotodokumentace 
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1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních bytů nad rámec prováděných prací. Musí být 

zachována průjezdnost stávajících komunikací a zejména pro integrovaný záchranný 

systém.  

 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků České republiky 

 

1.7. Dodavatel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve 

kterém ukončí předmětnou stavbu v případě kontroly orgánů státní správy zajistit 

součinnost a dokumenty k předmětnému dílu 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za 

jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 

„Stavební úpravy bytu č. 3, Jiráskovy sady č. p. 474, Kutná Hora “ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li 

v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a 

technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven 

v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 

provedení díla, který je přílohou č. 1 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet 

zejména následující termíny. 
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2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně nebo 

e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením 

přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy.  Dodavatel je povinen 

zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. 

V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Termín 

dokončení díla řádně a včas a jeho předání do 8 týdnů ode dne následujícího po dni podání 

výzvy objednatelem. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 

2.2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není 

povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze 

v těchto případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

objednatelem-ředitelkou PO; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

dodavatele.  

- zásahu tzv. vyšší moci.  

 

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke 

smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří 

nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení 

termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného 

oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která 

činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč. 

 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
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znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 328 201,27 Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 21% částka 40 338,90, ve výši 

15% částka 170 416,69 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 1 538 956,86 Kč.  

 

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené 

jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné 

po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují 

i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou 

realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele 

nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  

 

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, 

kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, 

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je 

povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o 

dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle 

§ 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se 

dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah dodatečných 

stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 

ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu 

nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 

předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován objednatel. 

 

3.6. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu 

díla, musí být schválena postupem podle ZZVZ. 
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 

výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 

soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku 

odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

 

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, maximálně jednou za kalendářní měsíc a to fakturami, které budou 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, 

tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich 

uveden název „Stavební úpravy bytu č. 3, Jiráskovy sady č. p. 474, Kutná Hora “, 

nacionále objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací 

a dodávek za fakturované období, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce 

objednatele.  

 

4.3. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle 

této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat 

objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 

objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, 

případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a 

nedodělků. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 

než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny. 

 

4.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 

splatnosti. 

 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že 

by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný 

(ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit 
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jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. 

Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše 

popsaném. 

 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

 

4.8. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 

uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu smlouvy. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto 

bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. 

Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a 

realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 

rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 

jejich nesoučinnost sám.  

 

4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele 

upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením 

povinností dodavatele.  

 

4.10. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby 

(FHS), který určí předběžně objem čerpání finančních prostředků. Tento finanční a časový 

harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem 

finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 
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Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní opravy od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní opravy. 

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 

Staveniště 

 

6.1. Prostor opravy je vymezen zadáním díla. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci 

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady, před vlastním rozšířením prostoru bude 

žádat o svolení objednatele minimálně jeden kalendářní den dopředu, v případě neudělení 

svolení bude dodavatel nucen vyčkat náhradního řešení, které nesmí zasáhnout do konečné 

výše hodnoty opravy 

 

6.2. Objednatel předá dodavateli prostor díla po odeslání výzvy k převzetí dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou 

projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. 

 

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad pracoviště díla a zajistí funkční vjezd, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.5. Elektrickou energii nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci 

běžné spotřeby, kontrolu spotřeby el. energie provede namátkově, průběžně objednatel, 

společně s vedoucím směny pracovníků na pracovišti. O této kontrole bude proveden 

písemný záznam do stavebního deníku. 

 

6.6. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 

přistoupeno k měření spotřeby el. energie, kterou zajistí dodavatel a následně bude 

požádán nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné 

zprávy o případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou el. 

energii. V případě vyhodnocení negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a 

další spotřebovanou el. energii. Práce na stavbě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření 

spotřeby el. energie zastaví. Tato komplikace nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy 

ani na tvorbu vícenákladů. 
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6.7. Zadavatel vytvoří pro dodavatel prostor pro odpočinek zaměstnanců, kde bude k dispozici 

zázemí na převlečení, záchod, tekoucí voda, možnost stolování. K dispozici bude 

rychlovarná konvice. 

6.8. Předmětný prostor pro zázemí bude předán při začátku stavby. Zaměstnanci dodavatele 

jsou povinni dodržovat běžné hygienické návyky, šetřit s poskytnutými zdroji i zajistit 

běžné užívání vybavení (židle, stoly, záchod…) V případě poškození, nehody, poruchy 

jsou povinni toto bezodkladně nahlásit svému přímému nadřízenému, který bezodkladně 

zajistí informovanost objednatele, který zajistí nápravu a následně zajistí zapsání o 

problému do stavebního deníku V případě, že na pracovišti nebude předmětný vedoucí 

směny je povinnost předání informace na zaměstnanci dodavatele, který informaci zjistil.  

6.9. Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly využívání tohoto prostoru, ekonomického využívání 

zdrojů (el. energie, vody). V případě zjištění porušování výše uvedených pravidel bude 

tento prostor pro zaměstnance dodavatele uzavřen a nebude již dále k dispozici. Pravomoc 

rozhodnout o odebrání možnosti zázemí leží na řediteli Domova Barbora. 

6.10. Zadavatel zajistí možnost odběru studené vody dle potřeb opravy. 

6.11. Vodu nezbytnou pro vlastní realizaci opravy poskytne zadavatel v rámci běžné 

spotřeby, kontrolu spotřeby provede namátkově, průběžně objednatel, společně s vedoucím 

směny pracovníků na opravě. O této kontrole bude proveden písemný záznam do 

stavebního deníku. 

6.12. V případě zjištění nehospodárné spotřeby (bezdůvodné přestoupení běžné praxe) bude 

přistoupeno k měření spotřeby vody, kterou zajistí dodavatel a následně bude požádán 

nezávislý orgán (soudní znalec) o vyhodnocení.  Na základě předmětné odborné zprávy o 

případné nehospodárnosti bude dodavatel platit veškerou další spotřebovanou dle platné 

ceny v místním vodovodním řadu platným pro obec Kutná Hora. V případě vyhodnocení 

negativního, zadavatel uhradí náklady na měřící zařízení a další spotřebovanou vodu. Práce 

na opravě se do doby, kdy dodavatel zajistí měření spotřeby vody zastaví. Tato komplikace 

nesmí mít vliv na ukončení termínu opravy ani na tvorbu vícenákladů. 

6.13. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a 

převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.14. Veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 

provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu 

podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších 

podkladech převzetí díla 

 

6.15. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 

ochrany apod. 
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6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

 

 

 

 

Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

xxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx : xxxxxxxxxxxx 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z 

objednatelů právní úkony.    

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: 

xxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx : xxxxxxxxxx Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel 

sociálních služeb 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 

ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:  

xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx  

Ve věcech technických zastupuje dodavatele:  

xxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxx  

 

Hlavní stavbyvedoucí:  

xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
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předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 

materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 

či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 

či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 

dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 

to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.4. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.5. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. 

odst. 3.1. této smlouvy.  

 

8.6. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění 

díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen 

objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za 

tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž 

budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento 

odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru 

projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob 

vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel 

dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

 

8.7. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.8. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za 

dva týdny (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 

účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 

objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 

zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 

deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 

z proběhnuvšího kontrolního dne.        
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8.9. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 

písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést 

znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle 

obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 

dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 

dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.10. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy.   

 

8.11. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 

povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 

v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel 

dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 

objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla 

v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve 

lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech 

technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány 

problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno 

v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci 

a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů 

objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle 

uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo 

nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel 
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má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

8.12. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak 

nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.13. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

zástupce objednatele Domova dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 

podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak 

bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být 

provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této 

smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle 

článku II. odst. 2.6. smlouvy. 

 

8.14. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit 

před započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne. 

 

8.15. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a 

nedodělků dodavatelem. 

 

8.16. Dodavatel prohlašuje, že případný poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 

splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, 

který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.17. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel 

bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z 

informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že 

nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem 

narušit realizaci díla dle této smlouvy. 
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8.18. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla. 

 

8.19. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s dodavatelem propojená.  

 

8.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 

prováděného díla o konkrétní položky a části.   

 

8.21. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných 

stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, 

v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným 

souhlasem objednatele. 

 

 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 

osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 

III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %. Dodavatel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy 

předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a 

zůstává v platnosti. 

 

9.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této 

Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy 

odstoupit. 

Článek X. 
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Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 

nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 

poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve 

věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s 

vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla 

uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich 

odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo 

nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny 

výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. 

odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 

v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a 

úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 

písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne 

dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést 

v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, 

případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem 

objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 

dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 
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11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 

nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta 

pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 

list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 

pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je 

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V 

případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když 

neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného 

rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů 

po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k 

odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne 

doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření 

potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), 

je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady 

dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

 

 

 

 

Článek XII. 

Výpověď, odstoupení od smlouvy 
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12.1. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Strany se 

dohodly na výpovědní lhůtě, která činí čtrnáct dní po dni doručení výpovědi dodavateli. 

V případě výpovědi má dodavatel nárok na úhradu veškerých účelně vynaložených 

nákladů, které se zhotovováním díla měl až do dne obdržení písemné výpovědi od 

objednatele. 

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 

svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 

povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě 

pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 

rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze předem 

písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 

náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. 

odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu 

povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 

strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 



Stránka 18 z 21 

 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 

vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a 

dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí 

díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otevřené soutěže. 

12.10. V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 

následující: 

a) Dodavatel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena smluvního plnění, 

b) Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí 

konečnou fakturu, 

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě 

strany písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy, 

d) strana, která důvodné odstoupení (či ukončení Smlouvy jiným způsobem) od Smlouvy 

zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré účelné náklady ji vzniklé z důvodu 

takového odstoupení od Smlouvy. 

 

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení 

důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení 

výpovědi smluvní straně. 

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené 

v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 

z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den. 
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13.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad v záruční lhůtě dle čl. XI. odst. 11.3. činí 

0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu 

na její výši.   

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení dle platné legislativy 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., odst. 4.7. této smlouvy. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a 

to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení 

nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto 

v plném rozsahu nahradit.   

 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 

výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 

vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 

pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 

doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně 

případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem 

odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 
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14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a 

dodavatel 2 stejnopisy. 

 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

 

14.11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením 

smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud 

bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a 

nebude předmětem posuzování nabídky/ 

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč 

 

 

 

V Kutné Hoře dne:  5.5.2020                                           V Kutné Hoře dne: 5.5.2020 

 

 

 

                

        Dodavatel                 Objednatel  

             

 

                                                        

…………………………………                                              …………………………………                                                 

  Ing. Jaroslav Hádek                                                                Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA 

          jednatel                                                                         ředitelka příspěvkové organizace                                                                                                
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Příloha č. 2 

 

F O R M U L Á Ř    P R O    O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„ Stavební úpravy bytu č. 3, Jiráskovy sady č. p. 474, Kutná Hora “ 

 

 

Určeno: Mgr. Bc. Jitka Řepová, MBA – ředitelka PO 

                

 

Číslo SoD:     Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Dodavatel: 

 

IČO: 

 

Oprávněná osoba:     Telefonní spojení: 

 

Popis předmětu informace: 

 

 

 

 

 

Popis problému: 

 

 

 

 

 

Čeho se dodavatel domáhá:  

 

 

 

 

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

Datum, podpis oprávněné osoby: 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:   

 


