Smlouva o dilo - .

SMLOUVA O DILO
¢islo objednatele: ‘7‘;‘; ...7ff/‘ﬂ?‘f”'/"@/%

¢islo zhotovitele .............0...

Oprava zaFizeni kotelny — pFeddvaci stanice tepla v budové“

Smluvni strany

Objednatel
St¥edni primyslova §kola stavebni, MéInik, Ceskobratrska 386

Se sidlem: Ceskobratrska 386, 276 01 Mélnik
Zastoupeny:  Ing. Jitka Horackova, feditelka Skoly

1C: 49518933
DIC: CZ 49518933

bankovni spojeni: KB a.s., Mélnik
¢islo Gétu: 19-206130257/0100
zastupce pro vécna jednani: Ing. Jitka Hora¢kova, feditelka Skoly

dale jen ,,objednatel*

a

Zhotovitel

Ivan Fry& Topenafské a instalatérské prace

se sidlem Dykova 725, Mélnik 27601

zapsany dle Zivnostenského zakona Méstsky Gfad Mélnik

ZL: ObZU Mélnik 02619/113388/00-R

ICO: 46364048 DIC: CZ5505131357

Bankovni spojeni: Komeréni banka Mé&lnik &islo G&tu 449245171/0100
dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji podle pfislu$nych ustanoveni ob&anského zakoniku
tuto smlouvu o dilo:



Priloha ¢.1 Smlouva o dilo

1ils

1.3,

Clanek I.
Piredmét smlouvy
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,,Oprava zaFizeni kotelny — predivaci stanice tepla
v budové® zhotovit pro zadavatele dilo dle nize uvedenych podminek.

Mistem plnéni pfedmétu plnéni dila: budova 3koly Stfedni primyslové skoly stavebni,
Meélnik, Ceskobratrské 386, se sidlem Ceskobratrska 386,276 01 Meélnik

. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zplisobem, v jakosti a za podminek dohodnutych

vtéto smlouvé, svym jménem a na vlastni odpové&dnost, v souladu s pravnimi pfedpisy a
technickymi normami CR a podminkami vyrobeli materidlu a dodanych zafizeni (viz ¢lanek VIII.
odst. 8.2 smlouvy).

. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v &lanku 1. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu

za dilo uvedenou v ¢lanku I11. smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé,

. Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené &innosti:

- pribézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmén neprodleng, v ost.
piipadech kazdé 3 mésice);
opatfeni pro zajisténi BOZP na misté realizace:
naklady na protipozarni ochranu;
piiprava mista realizace v&etné& piistupu;
dodani materiali a dilcti v pozadované kvalité, veetné jejich certifikat( a atestd;
zhotoveni prace podle technologického predpisu;
veSkeré nutné prostiedky ochrany prace:
zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k narugeni noéniho klidu;
soustavné vyty¢ovani zetelného oznageni obvodu mista realizace;
odvoz a poplatek za uloZen{ vybouranych hmot a nevhodnych zemin;
dodrzovani bezpenosti a hygieny na pracovisti,

Zhotovitel je povinen zabezpegit provadéni dila tak, aby pii realizaci dila nedoglo k omezeni
soucasného provozu sousednich objektli nad ramec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa pristupnost viech objekti, zejména pro
integrovany zachranny systém a zajisténi dopravni obsluznosti viech vystavbou dotéenych obci.
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastni naklady zne¢isténi komunikaci zpiisobené provadénou
stavbou, které by mohlo byt zpiisobilé vytvoFit zavadu ve sjizdnosti komunikace, jesté pied
vznikem této zavady. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom této odpovédnosti.

. Zhotovitel bere na védomi, 7e realizace dila je financovana ze strany objednatele prostiednictyim

dotaci z vefejnych prostiedkii Ceské republiky, kterymi jsou finanéni prostiedky rozpodtu
StfedoCeského kraje, statniho rozpoctu Ceské republiky. Ob& smluvni strany se tedy zavazuji
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Priloha ¢.1 Smlouwva o dilo

1.7.

1.8.

1.9.

dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skute¢nosti plynou z platnych pravnich piedpisi
Ceské republiky.

Zhotovitel je v dobé& realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve kterém
objednatel (pfijemce dotace) obdrii protokol o zavéreéném vyhodnoceni akce, a minimalné do
roku 2028, povinen, za ucelem ovéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich z rozhodnuti o
poskytnuti dotace a podminek pro piijemce dotace, poskytovat poZadované informace a
dokumentaci souvisgjici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organi
(SFZP, Ministerstva zivotniho prostiedi, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, pfisludného finanéniho Gfadu a dalich
opravnénych orginii statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobdm podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soudinnost.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho priibéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, podle pozadavki objednatele, s digitalnim
vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho ceny (viz
¢lanek I. odst. 1.4 smlouvy). Pii vyiétovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel prilozi k prisluiné
faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich priibéh zhotoveni dané &sti dila. V pripadé
dil¢ich faktur tedy bude pfiloZena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované
poloZky. V pfipadé¢ t&ch ¢asti a dodavek dila, které budou v daldim postupu zakryté, nebo se stanou
nepfistupnymi, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo
digitalni zdznam) postihujici detailné v3echny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel
pofidit rovnéz pfi piipadném odstranéni vad a nedodélki dila. V piipadé, ze zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatecné podrobnosti, budou strany v piipadé sporu o
kvalitu dila nebo jeho konkrétni €asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

Potizenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- predat objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pfi predani dila
a pii pripadném odstranéni vad a nedodélki dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podobé& po dobu zéruky za jakost dila
pro piipad kontroly a feSeni piipadnych rozpor( nebo reklamaci.

1.10.Zavaznost dokumentace:

V pripadé eventualniho rozporu v platnosti smluvnich dokumenti, jsou dokumenty platné v tomto
poradi: 1) text smlouvy, 2) nabidka zhotovitele na vefejnou zakazku s ndazvem ,,Oprava zafizeni
kotelny — pFedavaci stanice tepla v budové® (dale jen ..Vefejna zakazka“) — vykaz vymér, 3)
nabidka zhotovitele ostatni, 4) zaddvaci dokumentace Vefejné zakazky.

I.11.Zhotovitel prohlasuje, Ze vypracoval nabidku na dilo GpIng a beze zbytku. Jeho nabidka obsahuje

vSechny materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vznikne-
Ii v priibéhu provadéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dal3i materialy, prace postupy a
technologie nese toto navySeni zhotovitel. Pouze v pfipadé, Ze jejich potfeba vznikla v disledku
okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodateéné prace jsou
nezbytné pro provedeni plivodnich praci, mize objednatel postupem podle zakona &. 134/2016 Sb.,
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Priloha ¢.1 Smlouva o dilo

o vefejnych zakazkach, v platném znéni, (dale jen ,ZVZ*) uzaviit smlouvu na tyto viceprace.
Existenci téchto okolnosti prokazuje zhotovitel.

Clanek IIL
Doba zhotoveni dila
2.1. Zhotovitel provede (1. dokonéi a predd) dilo specifikované v Elanku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy
v terminu do 90 kalendafnich dnii ode dne doruéeni vyzvy dle bodu 2.2 a v souladu s P¥ilohou &. 1
— Harmonogram plnéni.

2.2. K zapoceti plnéni predmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy pisemné, e-mailem, a to
nejméné 7 kalendainich dnl pfed pozadovanym zapocetim praci, pfigemz zhotovitel je povinen
potvrdit pfevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem, s uvedenim pfesného data zapodeti predmétu
plnéni dle ¢lanku I. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila nejpozdgji do 1 tydne
ode dne obdrZeni vyzvy dle tohoto odstavee. V pfipadg, Ze tak neugini, je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit.

2.3. V pfipadg, ze zhotovitel zaéne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v &lanku I1. odst 2. 2.
smlouvy, nese naklady na préce a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen jejich
cenu ani naklady takto vynaloZené hradit.

2.4. Zhotovitel mize provést dilo pred sjednanou dobou.

2.5. Objednatel pfipousti moZnosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby plnéni, zejména v téchto
piipadech:

- dojde-li béhem realizace dila ke zméné rozsahu a druhu praci na 7adost objednatele, tyto budou
mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pied jejich provedenim odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu se ZVZ;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich zjakéhokoliv diivodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatfeni, stanoviska ¢&i
rozhodnuti organt statni spravy nebo spravei siti, v disledku kterych se navyii objem praci a
dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymér (viz
Clanek [. odst. 1. 1. smlouvy), to vie za predpokladu, 7e takové rozhodnuti, opatieni ¢i
stanoviska nebudou vyvolana Einnosti &¢i nedinnosti zhotovitele.

2.6. Dohoda o vy3e uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku ke smlouvé,
a to na zékladé obsahu formulafe, ktery je oznalen jako p¥iloha €. 2 a tvofi nedilnou soudast této
smlouvy o dilo. Ozndmeni o nutnosti prodlouzeni terminu dokondeni dila musi byt provedeno
neprodlené, do tfi pracovnich dnii od zjisténi potieby prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo
elektronicky. Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle predchoziho odstavee, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini &astku S % z celkové ceny dila, minimalné
vSak 10 000,- K& bez DPH.

Clének IIL

Cena za dilo
3.1 Cena za dilo dle ¢lanku 1. smlouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny zhotovitele

dohodou smluvnich stran v souladu se zdkonem & 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpist, v celkové vysi 533.092 K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse pripustna.
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K této cen¢ za dilo bude zhotovitelem G&tovana v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, v platném znéni, DPH ve vysi 111.949.32 K&.

Celkova cena za dilo v&etnd DPH &ini 645.041.32 K&.

Nedilnou sougasti smlouvy je ocenény vykaz vymér, ktery doplnil zhotovitel. Celkové ceny polozek (a
jejich kalkulaci s ocenénym mnozstvim &i rozsahem dané poloZky stanovené jednotkové ceny danych
poloZek) uvedené v ocengném vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila.
Jednotlivé polozky ocenéného vykazu vymér v sobé zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovné
nepojmenované, jejichz provedeni & dodani je pro fadnou realizaci a dokondeni dané polozky
ocenéného vykazu vymér pii odborné pégi zhotovitele nutno piedvidat a v odbornych kruzich jsou
povazovany za jeji soudast.

3.2. Zhotovitel je opravnén zménit Gétovanou vysi DPH v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, jestliZze po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude G&innosti zékon, kterym bude vy3e
DPH v uvedeném zakoné zménéna.

3.3. Cena za dilo je koneén4, ani jedna strana neni opravn&na pozadovat zménu ceny dila proto, 7e si
dilo vyzadalo jiné Gsili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Zhotovitel je povinen poskytnout
slevu z ceny dila na neprovedené prace a objednatel je povinen vypsat vybérové fizeni na dodatené
stavebni prace, které nebyly obsaZeny v piivodnich zadavacich podminkéch, jejichz potieba vznikla v
diisledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodateéné
stavebni prace nebo sluzby jsou nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci nebo poskytnuti
pavodnich sluzeb, za podminek upravenych v § 23 zakona, a uzaviit smlouvu o dilo. Povinnosti
zhotovitele je prokézat existenci okolnosti, které nebylo mozno predvidat, v pochybnostech se m4 za to,
Ze nenastaly.

3.4. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje pravo omezit rozsah
provadéného dila dle vlastni Gvahy. O takovém omezeni musi byt zhotovitel piedem (1j. pied
provedenim a dokonéenim dané &asti dila) pisemné informovan.

3.5. Dilo Ize provést odlidné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci projektové dokumentaci musi byt
o rozsahu této zmény (vécném i finanénim) pisemné informovan zastupce objednatele ve vécech
smluvnich. K této informaci bude pfilozeno stanovisko TDS a zastupce objednatele ve vécech
technickych.

3.6. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi uréeni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude vychézet
z ceny stanovené ve vykazu vymér, jsou-li dand innost, prace ¢i material ve vykazu vymér zahrnuty.
Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové soustavy URS. Nelze-li zménu ceny
ur€it ani timto zptisobem, zméni se cena dila o &astku odpovidajici cené praci a materialti v misté a ¢ase
obvyklé,
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Clének 1V,
Platebni podminky
4.1.0bjednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2.Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uctovany objednateli na zakladé skutednd fadné
provedenych praci a dodévek pisemné odsouhlasenych opravnénym zastupcem objednatele, a to
fakturami, které budou spliiovat nalezitosti dafiového dokladu dle platnych obecné zavaznych
pravnich predpist, tj. dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
bude v nich uveden nézev ,,Oprava zafizeni kotelny — piedavaci stanice tepla v budové*
» Cislo smlouvy objednatele. Nedilnou sougésti kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a
doddvek za kalendaini mésic, ktery pisemné odsouhlasi zmocné€ny zéastupce objednatele a
technicky dozor investora a fotodokumentace dle ustanoveni &lanku 1. odst. 1.8 a odst. 1.9.
smlouvy.

4.3.Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu vzdy po ukongeni a ¥adném predani ¢asti dila (viz bod 4.2.);
nedilnou soucésti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek, pisemné odsouhlaseny
opravnénym zastupcem objednatele.

4.5. Faktura je splatna ve Ihiit¢ 30 kalendatnich dni od jejiho doruceni objednateli za pfedpokladu, 7e
bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat v8echny uvedené nalezitosti,
tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo
nebude spliiovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; v pripadé,
ze je faktura opravnéné vracena, hledi se na ni, jako by nebyla vystavena,

4.6. Pro icel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy byla
odepsana z i€tu objednatele a poukdzdna ve prospéch Gdtu zhotovitele. V pfipadé, Ze by se nget
oznaleny v zéhlavi smlouvy ukazal v pribéhu realizace dila jako neregistrovany (ve smyslu zakona o
dani z pfidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dni povinen oznatit jiny registrovany ulet, na ktera
bude objednatel t¢tovanou cenu dila povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na tget,
ktery neni registrovany ve smyslu vyse popsaném.

4.7.  Objednatel je opravnén pozastavit tthradu kterékoliv platby v priib&hu zhotovovani dila, jestlize
Je zhotovitel v prodleni s dokon&enim dila nebo jeho ¢asti oproti terminiim, uvedenym v &lanku 11 odst.
2.1 smlouvy a Harmonogramu plnéni tvoficimu Prilohu &. 1 této smlouvy, popfipadé pokud je
zhotovitel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a nedodélka dila nebo jestlize je zhotovitel v prodlen;
s plnénim penézitého zavazku vii¢i nékterému z objednateli podle této smlouvy

4.8. Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

4.9.  Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s vykonem
kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organii strukturalnich fondd
Evropské unie do svych objektt, ve kterych se predmét smlouvy realizuje. Dale se zavazuje piedlozit ke
kontrole vySe uvedenym kontrolnim organim veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka
pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky zdkona o Gdetnictvi a
zakona o danich z pfijma. Zhotovitel se zavazuje poskytovat prisluSnym orgdnim ve stanovenych
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Priloha ¢.1 Smlowva o dilo

terminech Gplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
predmétem smlouvy), dokladovat svoji &innost a umoznit vstup kontrolou pové&fenym osobam —
zaméstnanciim objednavatele, SFZP, Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva financi CR,
Evropské komise, Evropského a&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, finanéniho ufadu, a
dalSich oprévnénych organii statni spréavy do svych objektd a na pozemky k ovéfovani plnéni podminek
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakazky, predmétu smlouvy) za ucelem kontroly pln&ni
smlouvy a tuto kontrolu, dle pozadavki povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené
umoZnit. V piipadé, Ze ¢ast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjekta je povinen zajistit,
aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodg& smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjekti. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat veskerou
dokumentaci souvisgjici se smlouvou a realizaci projekt po dobu 10 let ode dne piedani a prevzeti dila,
avsak minimélné do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby sou&innost p#i pInéni jeho
zavazki dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neuéini,
bude odpovidat objednateli za jejich nesoucinnost sam.

4.10. Smluvni strany se dale dohodly, 7e v piipadé, e se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pridané hodnoty nespolehlivym platcem dan€ a po dobu, kdy za néj ve smyslu
uvedeného zdkonného ustanoveni bude povaZzovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni
nespolehlivym platcem dang), bude objednatel opravnén hradit Gétované &4sti ceny dila co do &astky,
odpovidajici dani z pfidané hodnoty, ptimo na Gcet spravee dané. Poukazénim pfislusné castky na aéet
spravee dan€ se v dané Casti bude povaZovat 0étovana &astka za uhrazenou. Zhotovitel Jje na svoji
nespolehlivost Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. Nesplnéni této povinnosti je hrubym
poruSenim povinnosti zhotovitele.

4.11. Zhotovitel pfedlozi objednateli planovany finanéni a tasovy harmonogram realizace dila, ktery
ur¢i objem Cerpani finan¢nich prostiedkii na jednotlivé mésice, rozloZeny po mésicich. Tento finanéni a
¢asovy harmonogram tvofi nedilnou soudast smlouvy o dilo jako Priloha &. 1 této smlouvy. Objem
finanénich prostiedkd neprekrodi celkovou smluvni cenu dila.

Pokud by prekrogeni provedenych &asti dila a souvisejictho objemu ro&niho &erpani finanénich
prostiedkll znamenalo diiv&jsi termin ukondeni realizace dila, mohou se smluvni strany pisemné
dohodnout na odpovidajici zméné finanéniho harmonogramu..

4.12. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby soudinnost pii plnéni jeho zavazk® dle bodu 4.9. a
4.12. v pIném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za
Jejich nesoucinnost sam.

Clének V.
Vlastnické pravo k dilu
5.1. Objednatel je vlastnikem vlastni dodavky od pocatku jejiho zhotovovani s tim, 7e zhotovitel je
vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni dodavky az do doby, kdy se zpracovanim stanou
soucasti vlastniho dila.

5.2. Zhotovitel neni bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit priva a
povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.
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Clének VI
Misto realizace dila
6.1.Misto realizace dila je vymezeno v kotelné skoly a v technické dilng. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

6.2.0bjednatel pfedd zhotoviteli prostory pro realizaci dodavky do 3 dni po odeslani vyzvy dle ¢lanku
II. odst. 2.2.smlouvy, a to na zdkladé zevrubné prohlidky prostoru a oboustranné podepsaného
pisemného protokolu opravnénymi zéstupei obou smluvnich stran.

6.3.Nejpozdéji pii pfedani mista realizace budou objednatelem pfedana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti orgini statni spravy. Bez vy$e uvedenych dokladii neni zhotovitel povinen misto
realizace prevzit. Nejpozd&ji pfi predani mista realizace preda objednatel zhotoviteli téz
odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni.

6.4.Zhotovitel zabezpeti na vlastni néklady misto realizace a zajisti vjezd na misto realizace, jeho
provoz, udrzbu, pofadek a &istotu po celou dobu realizace dila v souladu s § 14 vyhl. ¢. 268/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé€jsich predpist. Zdroje
energii pro realizaci dila si projednd samostatné s jejich spravei, piipadné s organy statni spravy.
TotéZ ugini i v ptipadé skladek material(i, povoleni vybudovéani objektii ZS apod.

6.5.Zhotovitel je odpovédny za viechny $kody zpiisobené na misté realizace dila do doby piedani a
prevzeti dila a vyklizeni mista realizace, a to podle obeenych ustanoveni o nahradé Skody.

6.6.Zhotovitel je povinen pied zapogetim praci zabezpegit na sviij naklad vytyCeni vSech stavajicich siti
a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadfeni jednotlivych spravci téchto zafizeni.
Za veskeré zhotovitelem zpisobené $kody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné
a v plném rozsahu odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel je pred zahdjenim provadéni dila rovnéz
povinen ohledat s odbornou péci odpovidajici jeho predmétu podnikani a zavazkim dle této
smlouvy misto provadéni dila z hlediska zjisténi moznych prekazek v nasledném provadéni dila,
neuvedenych v projektové dokumentaci ¢i dal3ich podkladech pro realizaci dila.

6.7.Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpegnost a ochranu zdravi viech pracovnikd v prostoru
realizace dila a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Déle se zavazuje
dodrzovat hygienické predpisy a podminky Zivotniho prostiedi. Zhotovitel Je dale povinen
dodrzovat veskeré platné technické a pravni piedpisy, tykajici se zajisténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpe¢nosti technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.

6.8.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy&istit misto realizace dila do 14 kalendanich dnl od
protokolarniho predani a prevzeti dila. Pi nedodrzeni tohoto terminu Je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, viz &lanek XIII. odst. 13. 2. této smlouvy a dale je povinen uhradit
objednateli veskeré néklady a $kody, které mu tim vznikly.

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v ramci zafizeni mista realizace podminky pro vykon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pripadné ¢innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, a to v pFiméfeném rozsahu.
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Clanek VII.
Opravnéni zastupcei smluvnich stran
7.1. Opravnénymi zéastupci objednatele pii provadéni a pievzeti dila a ve vécech technickych (dale jen
»Opravnéni zastupci objednatele®) je:
Mgr. Jindfich Tillinger, & 722 082 760 0< tillinger.j@spss-mel.cz, Stiedni primyslova $kola
stavebni, Mélnik, Ceskobratrska 386

Opréavnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech technickych a ve
vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
opravnéni zastupci objednatele opravnéni &init jménem zadného z objednateli pravni Gkony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele: Ing. Jitka Horatkova, B 723 648 817 53
horackova.j@spss-mel.cz, Stfedni priimyslové $kola stavebni, M&Inik, Ceskobratrska 386

7.2.Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech technickych je Ivan Fry¢, tel: 777 784 707, email:
i.fryc@ seznam.cz.
Opravnénymi zéastupci zhotovitele ve vécech smluvnich je [van Fry¢, tel: 777 784 707, email:
i.fryc/@ seznam.cz.
Opravnénymi zistupci zhotovitele ve funkci stavbyvedouci je Ivan Fry¢, tel: 777 784 707,
email: i.fryc@ seznam.cz

Clének VIIL
Realizace dila, nebezpedi $kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran
8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpedi.

8.2.Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dalsimi podkiady, uvedenymi v &lanku 1., obecng zavaznymi pravnimi piedpisy a
Ceskymi technickymi normami. V p¥ipadé, %e vyrobce (nebo dovozce) uzitého materidlu nebo
zafizeni stanovi postup pro montdz, instalaci &i aplikaci takového materidlu & zafizeni, je
zhotovitel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montaZ, instalaci ¢i aplikaci takového
materialu €i zafizeni v souladu stakovymi pokyny vyrobce (nebo dovozce). V piipads, ze
zhotovitel dilo provadi v rozporu s piedchozimi vétami, ma se za to, ze dilo obsahuje vady a
nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici dvé vyhotoveni projektové dokumentace pro provadén{
stavby v&. vykazu vymér od objednatele uvedené v &lanku 1. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Pri provadéni dila prostfednictvim zaméstnancii zhotovitele nebo pii provadéni Easti dila jinou
osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Stranka 9 z 19



Priloha ¢.1 Smlouva o dilo

8.5. Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma
pristup na misto realizace dila kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli
dle jeho poZadavkii tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto G&elem
potfebnou souéinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu
k osobé vykonavajici funkei autorského dozoru projektanta a k osobé& vykonavajici koordinatora
BOZP. Identifikaéni udaje osob vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora
BOZP sdé€li objednatel zhotoviteli bez zbytedného odkladu po jejim uréeni.

8.8. Jestlize maji byt nekteré Casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych &asti dila

podle obecné zdvaznych prévnich predpisi nebo podle eskych technickych norem, je povinen
zhotovitel nejméné 3 pracovni dny pied jejich uskutednnim ozndmit pisemné tuto skute&nost
opravnénému zastupci objednatele a sougasné uginit o této skutednosti pisemné zaznam. Nesplni-
li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné zadosti objednatele na
naklady zhotovitele zakryté Casti dila za (Casti opravnéného zastupce objednatele odkryt a na
zakladé pisemné Zadosti objednatele na naklady zhotovitele provést znovu za adasti opravnéného
zastupce objednatele zkousky pfislusnych Easti dila podle obecné zavaznych pravnich predpist
nebo podle ¢eskych technickych norem.
Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti asti dila nebo k provedeni zkousek
nékterych Casti dila podle obecné zavaznych préavnich predpisti nebo podle Ceskych technickych
norem, ackoliv. mu bylo jejich uskuteénéni pisemné ozndmeno zhotovitelem nejméné 3
pracovnich dni pred jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné ucinil o této skutednosti pisemné
zaznam, nema objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté Casti
dila odkryty a na naklady zhotovitele znovu provedeny zkousky ptislusnych ¢asti dila podle
obecné platnych pravnich piedpisi nebo podle Eeskych technickych norem.

8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini
ani v pfimétené Ihaté k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

8.13. Za spravnost a Giplnost pfedané dokumentace odpovidé objednatel. Zhotovitel je povinen pisemné
upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby
projektové dokumentace v&. vykazu vymér uvedenych v &lanku I. odst. 1. 1. smlouvy a dalSich
pisemnych podkladi a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl Jjejich
nevhodnost, nedostatky, nelplnost a chyby zjistit pii vynaloZeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, neliplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani dila vé.
vykazu vymér a daldich pisemnych podkladi predanych objednatelem a pokyni objednatele
prekazeji v fddném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
okamzit¢ prerudit. O této skuteCnosti je povinen ihned pisemné ve lhitg 3 pracovnich dnii
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovédnou ve vécech technickych dle ¢lanku VII.
smlouvy. V tomto zapisu (formulaii) budou podrobné popsany problémy, branici v pokradovani
praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokragovéno v odstranéni nevhodnosti, nedostatk,
nelplnosti a chyb v uvedené zadavaci dokumentaci a v dal3ich pisemnych podkladech predanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynil objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, ze
objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, v pracich pokracovat
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nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se prodluzuje Ihiity stanovena pro

Jjeho dokonceni. Zhotovitel ma rovnéz narok na Ghradu nakladd spojenych s pferusenim provadéni
dila.

8.14. Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v &lanku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nema
narok na cenu snizenou o to, co udetiil tim, e neprovedl dilo v pIném rozsahu.

8.15. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekdzky znemoZiiuji provedeni dila dohodnutym zpiisobem, je zhotovitel povinen
provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skute&nosti Je povinen ihned pisemné ve
lhité 3 pracovnich dnd informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpov&dnou ve vécech technickych
dle ¢€lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formuléfi) budou podrobng& popsany problémy branici
v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu, Jak bude pokraovano v pracich, budou tyto
zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na formuléfi, a to za podminek
uvedenych v &lanku II. odst. 2. 6. této smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost
uhradit smluvni pokutu dle &lanku 11, odst. 2. 6. smlouvy.

8.16. Jestlize zhotovitel neporudil svou povinnost dle &lanku VI, odst. 6. 6. smlouvy zjistit pfed
zapoCetim provadéni dila piekaZky uvedené v &lanku VIII. odst. 8.15. smlouvy, neméa zadn4 ze
stran narok na nahradu skody; zhotovitel mé narok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno do
doby, nez ptekazky mohl odhalit pfi vynalozeni odborné pée. V opacném piipadé odpovida
zhotovitel objednateli za $kodu, kterd mu v diisledku nemoznosti dokonéeni dila vznikne.

8.17. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile. Nebezpeci skody na dile piechazi na
objednatele okamzikem p¥edani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti objednatelem na
zakladé pisemného piedavaciho protokolu. Jestlize viak tento pisemny predavaci protokol
obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, prechazi nebezpedi na dile
na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélk zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlasuje, 7e poddodavatel, jehoz prostfednictvim prokazoval spInéni kvalifikaénich
predpokladii, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je uveden v nabidce
zhotovitele, podané v ramci zaddvaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy.
Zhotovitel zajisti, ze poddodavatel, jehoz prostiednictvim prokazoval splnéni kvalifika¢nich
predpokladd, bude pfi plnéni této smlouvy poskytovat pInéni v rozsahu dle piedchozi véty.

8.19. Zména poddodavateld oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni na
zhotovitele tohoto dila je moZn4 pouze na zékladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipad€, Ze novy poddodavatel bude spliovat
veSkeré kvalifikagni poZadavky, které splioval puvodni poddodavatel a z informaci, kterymi bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel by mohl
provést jemu svéfenou &ast dila vadné nebo Jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této
smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dale zavazuje, ze poskytne objednateli sou¢innost, aby objednatel mohl dostat svym
povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavateli podilejicich se na
provadéni dila.
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8.21. V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani osoba s

nim propojené. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

8.22. Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo jeho

8.23

9.1

provadéni ukongit. V piipadé, Ze k pieruseni provadéni dila nedojde zdavodi na strané
zhotovitele, prodlouzi se o dobu pieruseni provadéni dila a dal$ich 7 dni termin dokonéeni dila.
Pokud bude pferuseni provadéni dila trvat déle nez 2 mésice, Jje zhotovitel opravnén od této
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv snizit rozsah provadéného dila o
konkrétni polozky a &asti.

Zhotovitel zajisti, ze osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucich zaméstnanci dodavatele
nebo osob v obdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci prislusnych stavebnich praci,
predlozeném v nabidce zhotovitele na Vefejnou zakézku dle zaddvaci dokumentace Vefejné
zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve funkeich, v jakych byly v seznamu uvedeny.
Vyména takoveé osoby je mozna pouze s pisemnym souhlasem objednatele.
Clének IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za §kodu zpiisobenou zhotovitelem téeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢&innosti, véetné moznych $kod zplsobenych pracovniky zhotovitele, ve vySi
nejméné 500.000,- K&, se spolutidasti nejvyse 5 %. a jejiz prosta kopie nebo prosta kopie
pojistného certifikatu je pFilohou &. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu
trvani této smlouvy av pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod &astku uvedenou v predchozi
vEte.

9.2. Ufedné ovéiené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy

9.3.

na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto &lanku musi byt doruceny
objednateli nejpozdéji pfi prevzeti mista realizace dila, pokud Je jiz objednatel neobdrzel od
zhotovitele v ramci zadavaciho Ffizeni. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv
pozdgji predloZit uspokojivé doklady o tom, ze pojistnd smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené
zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednané dle této
smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v ptiméfeném rozsahu i
po dobu zaruky. V pfipadg, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutednosti
neprodlené informovat objednatele a ve lhiité 3 pracovnich dnd uzaviit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Porueni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za
podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a piedani dila

10.1. Zhotovitel splni svou povinnost dokongit dilo tak, 7e fadné a uplné zhotovi dilo podle &lanku I.

smlouvy a v souladu s élankem VIII. odst. 8.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodélki. Nedilnou
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10.2

10.3

10.4.

10.5.

10.6

10.7

1.1,

11.2.

soucasti fadného splnéni dila je predani vsech pisemnych dokladi potfebnych k uZivani a
provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel
ve smyslu této smlouvy (a to i prostfednictvim svych poddodavateli), a to jejich originald.

- Objednatel je povinen fadng a tipln€ dokongené dilo bez vad a nedodélki prevzit.

. Dokonéené dilo dle ¢lanku 1. smlouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného protokolu

opredani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran ve vécech
smluvnich.(dale jen ,protokol®). V piipadé, Ze se objednatel rozhodne dilo pfevzit s vadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o ptedani dila uvedeny i takto
zjist€n¢ vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a lhity pro jejich odstranéni.
Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila v piipadé, 7¢ ma vady nebo nedodélky. Vadou se
pfitom rozumi odchylka v kvalit¢ a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci,
touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy & pokyny vyrobel & dovozet materialu a
pouZitych zafizeni tak, jak je stanoveno v &lanku VIII. odst. 8. 2. smlouvy. Rovnéz piipadné
odmitnuti prevzeti dila bude zaznamenano v protokolu.

Objednatel neni povinen dilo na zékladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné a Oping
dokonceno, mé vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou piedany viechny pisemné
doklady popsané v ¢lanku X. odst. 10. 1. smlouvy. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i presto
prevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skuteénost a uvést v ném soupis vad a
nedodélkd se zdvaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, piipadné soupis chybéjicich
pisemnych dokladii s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném v pfedavacim
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& za kazdou vadu a
kazdy den prodleni.

. K predani dila na zékladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5 pracovnich

dnii pfede dnem, kdy bude dilo piipraveno k predani, tj. bude dokonéeno. Objednatel zahaji
prevzeti dila do 5 pracovnich dnil od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma viak
pravo odmitnout zahdjeni piejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30
dni dfive, nez sjednany termin predani dila.

K predani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, ptipadné také autorského dozoru
projektanta,

Clének XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila
Délka zaruéni doby za jakost dila je sjednana na dobu 48 mésict. Zarueni doba pocina bézet dnem
protokolarniho predani a pievzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, podina
zaruéni doba béZzet, az ode dne jejich aplného odstranéni. Zaru¢ni lhita pro dodavky strojii a
zafizeni, na n€Z vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce
[hity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésici.

V pribéhu zéaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj. vyplyvajici
zbodu 1.2, bodu 8. 2. bodu 10. 1. smlouvy a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti dila ke
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Priloha ¢.1 Smiouva o dilo -

11.3.

11.4.

1.5,

12 1

122,

stanovenému 0éelu.

Pokud se v prib&hu zéruéni Ihity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich bezplatné
odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlené pisemné reklamovat,
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni b&znych vad a nedod&lki dila do 2 kalendainich dndi
od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit Je nejpozdgji do 5 dni ode dne
doruceni pisemn¢ reklamace objednatele zhotoviteli. V pipadé, Ze se Jjednd o vadu, ktera brani
uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 12 hodin
ode dne jejiho ohlaseni, do 24 hodin provést alespoii takové opatieni, aby dilo bylo mozné, byt s
docasnym pfiméfenym omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20
dnii ode dne doru¢eni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel Jje povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdgji viak v terminech vyse popsanych, reklamované vady odstranit, i
kdyZz neuznava, ze za vady odpovida; ve spornych ptipadech nese naklady az do pravomocného
rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroveri je zhotovitel nejpozd€ji do 10 kalendainich dnii po
obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci uznava, Jakou Ihiitu k odstranéni
vad navrhuje nebo z jakych divodia odmita reklamaci uznat.

Jestlize v ptipad€ reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad a
nedodélki ve Ihité stanovené v &lanku XI. odst. 11. 3. smlouvy, popripad€ je neodstrani v tam
popsané [hiit€ nebo v tam popsané Ihité neprovede opatteni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivano (v piipad& havarie branici uZivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit
reklamované vady a nedodélky dila na néklady zhotovitele jinou osobou.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokii na nahradu $kody nebo na
smluvni pokutu.

Clanek XIL
Vypovéd’, Odstoupeni od smlouvy
Zhotovitel bere na védomi, Ze G&innost této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace od zfizovatele na
realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu vypoveédét v pripadé, e mu nebude
poskytnuta dotace od zfizovatele na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se nepovazuje za porudeni
zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy a 74dna smluvni strana nemé narok na nahradu vzniklé
Skody nebo ahradu nékladi vzniklych v diisledku takového ukon&eni smlouvy.

Vypovéd’ musi byt pisemna. Strany se dohodly na vypovédni Ihitg, ktera &ini Jeden den po dni
doruceni vypovédi zhotoviteli.

. Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze zhotovitel porusi n€kterou svou smluvni

povinnost dle této smlouvy piesto, Ze na moznost odstoupeni pro porudovani povinnosti dle této
smlouvy bude objednatelem pfedem pisemné upozornén, popiipadé pokud bude zhotovitel
v upadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci &i vykonem rozhodnuti. To neplati v pfipadé
¢lanku IV. odst. 4. 10. smlouvy, kdy nelze predem pisemné upozornit. Zhotoviteli budou
vtakovém pfipadé ubrazeny 0celné vynalozené néklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nékladd spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli
vznikd narok na Ghradu vicendkladi vynalozenych na dokonéeni dila uvedeného v &l. II. této
smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonéeni ve stejném rozsahu.
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Priloha ¢.1 Smilouva o dilo

12.4.

12.5

12.6.

J207.

12.8.

12.9.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni smluvnich
termind podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s dlankem VIII. odst. 8. 2. smlouvy, a
¢lankem IV. odst. 4. 10. smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné. Uéinky odstoupeni
nastanou dorucenim takového oznameni povinné stran&. Nepoda#i — li se oznameni doruéit, ma se
za to, 7e doslo k jeho dorudeni tfetim dnem po odeslani na adresu povinné strany uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Objednatel je ddle opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vagi majetku zhotovitele probiha
insolvenéni fizeni.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate&né plnéni lhitu, vznika Jji prévo odstoupit od smlouvy po
marném uplynuti této lhiity. Jestlize vak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze sviij
zavazek nesplini, miiZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied uplynutim lhity dodate¢ného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlageni povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji viechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. QOdstoupeni od
smlouvy se vSak nedotyka niroku na néhradu skody vzniklé porugenim smlouvy, feseni sport
mezi smluvnimi stranami, narokii na smluvni pokuty a jinych naroki, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit sjednanou
cenu dila z dlvodii nepfidéleni finanénich prostiedkil nebo zmény skladby rozpoctu a stim
souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém pfipad¢ se strany dohodly, Ze
objednateli ve splnéni povinnosti ze smlouvy doasné nebo trvale zabranila mimofadna
nepfedvidatelnd a nepiekonatelna piekazka vznikla nezavisle na Jeho vili. Zhotovitel ma pak
pouze narok na thradu ceny do té doby dokon&enych &asti dila a dale na nahradu néklada Gcelng
do té doby vynalozenych na pofizeni rozpracovanych &asti dila.

[2.10. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize zjisti, ze zhotovitel:

a)

b)

nabizel, ddval, pfijimal nebo zprostfedkovaval uréité hodnoty s cilem ovlivnit chovani nebo
Jednani kohokoliv, at’ jiz iifedni osoby nebo kohokoliv jiného, pfimo nebo neptimo, v zadavacim
fizeni nebo pfi provadéni této smlouvy; nebo

zkresloval jakékoliv skuteCnosti za Gelem ovlivnéni zadavaciho fzeni nebo provadéni této
smlouvy ke $kod€ objednatele, vEetné uziti podvodnych praktik k potlaceni a snizeni vyhod volné
a oteviené soutéze,

12.T1. Odstoupeni (zénik prav a povinnosti) nastane az splnénim povinnosti vyplyvajicich z vyrovnani

smluvnich stran.

12.12. Smlouvu Ize ukong&it dohodou smluvnich stran, pisemnou vypovédi bez uvedeni

diivodt. Smluvni strany si dohodly vypovédni lhitu dvou tydndi ode dne dorugeni vypovedi
smluvni strané.

Clanek XIIL
Smluvni pokuty a urok z prodleni
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Priloha ¢.1 Smlouva o dilo

13.1. V ptipade, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pieddnim dila nebo jeho &asti oproti
finanénimu harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude
urena jako nasobek potu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,05 % zceny dila bez DPH,
oznacené v ¢lanku 11, odst. 3. 1. smlouvy. V piipadé, Ze zhotovitel prokaze, 7e prodleni vzniklo
z viny na stran¢ objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat. Zhotovitel
neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$§i moci.

13.2. Smluvni pokuta za vEasné nevyklizeni mista realizace dila je 0,05 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele, nejvyse viak 1 000 K& za den.

13.3. Smluvni pokuty dle této smlouvy hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vyméhat samostatné a bez ohledu na jeji vysi.

13.4. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeji &asti je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy
den prodleni.

13.5. Je-li uhrada faktury objednatelem véazana na obdrZzeni finanénich prostiedkd z dotace udélené
zrozpoltu StredoCeského kraje, statniho rozpodtu Ceské republiky, rozpoétu Statniho fondu
Zzivotniho prostiedi, neni objednatel povinen hradit drok z prodleni za nejvyse 180 dnii prodleni,
pokud prokaze, ze tyto finantni prostiedky nema k dispozici. Objednatel je viak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnich dni od obdrzeni téchto prostiedkii poukazat dluznou &astku na
bankovni Gcet zhotovitele. Neucini-li tak, podiéha povinnosti zaplatit Grok z prodleni ve vysi
0,05% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhiity po obdrzeni
finan¢nich prostfedka od poskytovatele dotace.

13.6. Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, Jestlize objednatel pozastavi platbu
zhotoviteli podle bodu &lanku V., bodu 4. 7. této smlouvy.

Clanek XIV.
Bankovni zaruka
14.1. Objednatel nepozaduje po zhotoviteli bankovni zaruku za fadné provedeni dila.

Clinek XV.
Zavéretna ustanoveni
15.1. V pripadé¢ zmény (daji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je povinna ta
smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpisobem a bez zbyte¢ného odkladu. V piipad€, ze zdivodu nedodrzeni nebo poruseni této
povinnosti dojde ke $kodg, je strana, ktera $kodu zpisobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢&i piedklada zhotovitel
objednateli, musi byt predéana &i pfedlozena v ceském jazyce.

15.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav

a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy & vypovéd) se
dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doruéit pisemnost do vlastnich rukou druhé
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Priloha ¢.1 Smlouva o dilo

15.4.

15:3;

15.6.

15.7.

188

15.9.

smluvni strané je splnéna pfi doruéovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich
rukou doruci. U¢inky doruceni nastanou i tehdy, jestlize poSta pisemnost smluvni strané vrati jako
nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakékoliv Ostni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, jsou pravné neudinna.

Smlouvu o dilo [ze ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zakonem
a postupem popsanym v €l. 111 odst. 3. 3. a podepsanymi statutarnimi zastupci obou smluvnich
stran. To se tyka veSkerych vicepraci, ménépraci a zmény dila vEetné piipadnych zmén stavby
oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soutasné pfedem odsouhlaseny technickym
zastupcem objednatele,

Ostatni vztahy smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neupravené se fidi ob&anskym
zékonikem.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami, pokud se smluvni strany na
datu u€innosti této smlouvy nedohodnou jinak.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 3 stejnopisy a zhotovitel 2
stejnopisy.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich svobodné,
pravé a vazné vile pripojuji své podpisy.

15.10. VeSkera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané

v ramei zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soudasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. [ smlouvy).
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Priloha &1 Smlouva o dilo -

15.11. Nedilnou souéast této smlouvy tvofi nasledujici p¥ilohy:
Piiloha €. 1: Harmonogram plnéni /tato ptiloha bude vypracovana az pfed uzavienim smlouvy o
dilo v nédvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud bude tato pfiloha v
podob& névrhu uchazede pfiloZena k nabidce, netvofi sou¢ast nabidky a nebude pfedmétem

posuzovani nabidky/

Piiloha €. 2: Formulaf pro ohldSeni zmén stavby /pfiloZeno zadavatelem
Pfiloha &. 3: Ocenény vykaz vymér /ptiloha bude predloZena v nabidce//piiklad4 uchazed/

Priloha ¢. 4: Pojistnd smlouva/pojistny certifikit — pojisténi odpovédnosti za $kodu

/ptiklada vybrany uchazeg p¥i podpisu smlouvy
Priloha €. 5: Seznam poddodavatelt (subdodavateli)

V Mélniku dne 17.8.2017

Objednatel
SPSS Mélnik

Stfedni primyslové Shola stavebni,

Mainfk, Ceskobratrsié 386
276 01 MéInik, Ceskobratrska 386

Tol.: 316 622 459, 311 440 200
.cg;m%g Y ]
2k, /

Ing. Jitka Horackova.
feditelka §koly

V Mélniku dne 17.8.2017

Zhotovitel
Ivan Fry¢ Topenaf'ské a instalatérské prace

Ivan Fryé
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Priloha 6.1 Smlouva o dilo

P¥iloha &. 2
FORMULAR PRO OHLASENI ZMEN STAVBY

»Oprava zafizeni kotelny — piedavaci stanice tepla v budové“

Uréeno: Ing. Jitka Horackova

feditelka Skoly
Cislo SoD:
Termin plnéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
1CO:
Opravnéna osoba:
Telefonni spojeni:
Popis piredmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:
Nejzaz8i termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:
Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni prevzeti podatelny objednatele:
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~ CLANEK
Livodni ustanoveni

nava pojisténi uvedeneé v této pojisiné smlouvé ve svij prospéch 1 je zaroven

F;J: slenym

2. Piedmét ¢innosti pojisténého ke dni uzavieni {éto smiouvy je vymezan v nasledujicich
pfiloZenych dokumentech: .

ypis ze Zivnostenského rejstiiku ze dne 26 1 2012

3. Pro pojisténi sjednané touto smiouvou plati zdkon o pojistné smlouvé a ostatni obacns zavazné
prévni pfedpisy v platnem znéni, ustanoveni pojistnd smiouvy a nasiedujici pojistné podminky:

P - 100/09 - V§ ojisténi majetku a odpovédnost
P - 800/05 - ZviEEtnl po)stné podminky pro poj odpovednosti za Skodu
# - 500/11 - Dodatkové pojistné podminky ;"‘ pof'été'ﬁ pc;r; I
které jsou nedlinou soudasti t&to smlouvy

louvy

3 -~ VEeobecné pojistné podminky pro

|
Sa nmt

4. Doba trvani pojisténi
Podatek pojisténi: 5.2.2012
Konec pojisténi: 4.2.2022

CLANEK il

Dalsi druhy politteni

1. POJISTENT ODPOVEDNOSTI 74 SKODUY

1.1 Zakladni pojistdni
Ejedndva se pojisténi obecné cdpovidnosti a odj

osti za Skodu Zpusobenoy vadou vyrobku.

ahuje na odpovédnost za Skodu zplsobenou v souvis
| odst 2

{i s pfedmétem &innosti

Limit pojistného pinénl: 5 000 000 K&
Spoludiast 2 500 K

Pokud ¢innost (nek
obord & podskupin (¢

s';j

isténi sjedrand touto smicuvou, z
obory &innostl Zivaosti volné, vztahuie se

i rouw resp. jejich ofllohach

i "na ty obaory Sinnosti, kleré ma
¢i ke dni sjednani pojistént

le jen ,ob
Wy obory Cinnest], kK
cinnosti ve smiouve vysi
quut,‘ny uvedeny v pfistuSném rejstil!

1.2 Uzemnl platnost
Pojisténi se vztahuje na poyistné udalosti, pii nichZ nastane $koda na tzemi Ceské republiky
1.3 Zviastni smiuvni ujednani vztahujici se k pojigténi edpovédnosti za Skodu:

pojisteni se vztahuje pouze na vedoinstalatérstvi | topenafstvl , spravu a Udribu nemovitosti { pro tleti
osoby)

Strana 2 {celkem 4)
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