



Asistence při sestavení návrhu postupu Středočeského kraje (SČK) v oblasti soutěží na dopravní výkony po roce 2019

CÍL PROJEKTU

- Sestavení rámcového postupu SČK v oblasti soutěží na dopravní výkony po roce 2019

PROJEKTOVÉ KROKY

- Sestavení preferencí vedení SČK ohledně využívání a kontraktace dopravců v nadcházejícím období
- Analýza a sestavení postupu pro zajištění železničních výkonů
 - Určení oblastí a tratí vhodných k posílení konkurence mezi železničními dopravci
 - Sestavení postupu na vůči dominantnímu dopravci (předpokládané výkony na páteřních tratích v SČK; požadavky na obnovu vozového parku pro SČK; postup soutěží na výkony po 11/2019 vč. možnosti prodloužení smluvního vztahu o 10 + 5 let)
 - Zohlednění možnosti využití financování obnovy vozby pro SČK z EU prostředků (OPD, případně jiné finanční nástroje)
 - Zhodnocení dopadů a možností u výše definovaných variant soutěží – zhodnocení jednotlivých variant z pohledu proveditelnosti, rizik a ekonomických dopadů na SČK
- Analýza a sestavení postupu pro zajištění autobusových výkonů
 - Rozdělení aktuálních smluv a výkonů do základních variant dalšího postupu (soutěž v rámci plánovaných termínů; záměr prodloužení platnosti smluv o 5 let (dodatečné investice); nákup vozidel do majetku a soutěže na jejich provozovatele; případně další varianta podle preference SČK)
 - Zhodnocení dopadů a možností u výše definovaných variant soutěží – zhodnocení jednotlivých variant z pohledu proveditelnosti, rizik a ekonomických dopadů na SČK
- Sestavení rámcového postupu SČK v oblasti soutěží na dopravní výkony po roce 2019 – vytvoření praktického materiálu na základě předešlých výstupů, který bude sloužit jako základní manažerský podklad pro řízení dalších kroků souvisejících se soutěžemi na dopravce
- Dílčí konzultační činnosti související s předmětem soutěží na dopravní výkony po roce 2019

HARMONOGRAM PROJEKTU

- Předpoklad zajištění projektových výstupů v horizontu zhruba 14 týdnů při zajištění plné součinnosti ze strany SČK
- Plnění podle rámcové smlouvy možné do konce roku 2018