



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„III/33310 a III/00116 Šestajovice, rekonstrukce“

Zadavatel vyhotovil na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) tuto písemnou zprávu.

Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce

Cena sjednaná ve smlouvě:

610 360,- Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů:

Obchodní firma – název :	COLAS CZ, a.s.
Se sídlem:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ:	26177005

Odůvodnění výběru:

Jednací řízení bez uveřejnění - zadavatel posoudil nabídku uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona v podrobnostech výkazu výměr a neshledal důvod k jejímu vyřazení. V souladu s § 79 odst. 6 nebylo provedeno hodnocení nabídek, neboť by byla hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.

Část zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zhotovitel veřejné zakázky nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Obchodní firma – název : **COLAS CZ, a.s.**
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
Nabídková cena: **610 360,- Kč bez DPH**

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byly vyloučeni z účasti v zadávacím řízení:

Zástupci zadavatele nevyřadili z účasti nabídku uchazeče.

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

V souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona – jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací – na základě požadavku Policie České republiky dopravní značení provedeno v souladu s technickými normami TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích z r. 2013 – Projektová dokumentace byla provedena v roce 2011. Dále po geometrickém zaměření skutečného provedení stavby je ve změnových listech uvedena skutečná výměra asfaltových vrstev. Dalším důvodem dodatečných stavebních prací je nutnost zachování horní hrany svahu, jejího oddělení od hranice soukromých pozemků, kvůli zachování vzrostlé zeleně bylo upřesněno technické řešení zajištění bezpečnosti svahu proti sesuvu do prostoru kruhové křižovatky. Z důvodu nepříznivého počasí byla reálná hrozba celkového sesuvu svahu do prostoru kruhové křižovatky.

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:

Nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Důvod zrušení zadávacího řízení (bylo-li zadávací řízení zrušeno):

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne **23 -04- 2015**



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek