



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiřím Peřinou - radním pro oblast financí
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„III/2388 Švermov, rekonstrukce silnice“

Zástupci zadavatele vyhotovili na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě:

Předmět veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Cena sjednaná ve smlouvě:

1.545 864,- Kč bez DPH

2. Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Lidická 802, 266 01 Beroun

IČ:

60838744

Právní forma

a.s.

Odůvodnění výběru:

Jednací řízení bez uveřejnění - zadavatel posoudil nabídku uchazeče podle § 76 odst. 1 zákona v podrobnostech výkazu výměr a neshledal důvod k jejímu vyřazení. V souladu s § 79 odst. 6 nebylo provedeno hodnocení nabídek, neboť byla hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

Obchodní firma – název :

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha

Sídlo:

Lidická 802, 266 01 Beroun

IČ:

60838744

Právní forma:

a.s.

Nabídková cena:

1.545 864,- Kč bez DPH



Středočeský kraj

5. Identifikační zájemců či uchazečů, jež byly vyloučeni z účasti v zadávacím řízení:

Zástupci zadavatele nevyřadili z účasti nabídku žádného z uchazečů.

6. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

V souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona – jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že dochází ke změně nivelity a tím k potřebě dobudování sjezdů k dotčeným nemovitostem a dobudování parkovacích zálivů na rekonstruované komunikaci.

V Praze dne **27 -06- 2013**



Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí