

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 0224/49534963/2021

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi

jméno:	Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
sídlo:	Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
zastoupeným:	Mgr. Jiřím Hendrichem, ředitelem Domova Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
IČO:	49534963
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	xxxxxxxx/xxxx

[bookmark: NAME]dále jen „Objednatel“ na straně jedné,


a	


jméno:	ZKRAT STAVBA s.r.o.	
sídlo:	Kurta Konráda 962/17, 190 00 Praha 9 - Libeň
doručovací adresa:	Kurta Konráda 962/17, 190 00 Praha 9 - Libeň
zastoupenou:	Ing. Radomíre Ptáčkem, jednatelem
IČO:	24201871
DIČ:	CZ24201871
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	xxx-xxxxxxxxxx/xxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188171 
zástupce pro věcná jednání: Ing. Radomír Ptáček	 
		

[bookmark: OTHERHAND]dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,


OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

ÚČEL SMLOUVY
1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce koupelen“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
1.2 Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky – „Rekonstrukce koupelen”. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

PŘEDMĚT SMLOUVY
[bookmark: _Ref374723308][bookmark: _Ref374808315]2.1. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve stavebních a montážních pracích při rekonstrukci koupelen, v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o., Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem, dle požadavků (požadovaný stav – Navrhované řešení) Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace a podmínek, na Veřejnou zakázku malého rozsahu a vyplněného a naceněného Výkazu – výměru (viz Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo), (dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí. Dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky spojené s realizací stavebních prací dle Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, přílohy č. 1 Výzvy - Výkaz – výměr, včetně všech pomocných a přidružených činností, zabezpečení všech potřebných strojů, zařízení a přístrojů k realizaci, věcná a časová koordinace prací, které jsou předmětem Díla. 
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci koupelen v 1. a 2. NP západního a východního křídla domova. Jedná se o koupelny, jejíchž součástí je i sociální zařízení, 4 místnosti s různými požadavky na rekonstrukci, v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
Požadovaný stav:
Stávající stav – koupelna a toalety 1. NP – západní křídlo
Koupelnu tvoří toaleta, desinfekční místnost a předsíň s třemi umyvadly. Koupelna není vybavena sprchou a nevyhovuje svým prostorovým uspořádáním ani technickým provedením současným požadavkům na hygienickou péči o klienty, zejména o klienty se sníženou pohyblivostí. Rozvody vody a odpady včetně přípojky do vnější kanalizace jsou v havarijním stavu, resp. k havárii již došlo. Místnost pod schody je současně využívána jako místnost desinfekční, nevyhovuje současným potřebám, za současného stavu zde nelze instalovat strojní technologii pro mytí podložních mís apod. Přestože jsou uvedené místnosti prostorově neobvykle komplikované, místnost pod schodištěm má prostorový potenciál pro umístění pračky a sušičky pro drobné praní, i pro umístění myčky podložních mís. Technologicky je však taková instalace za současného stavu vyloučena.
Navrhované řešení
Navrhované řešení představuje kompletní rekonstrukci všech místností koupelny včetně veškerých rozvodů - voda, TUV, odpady, elektroinstalace a včetně všech detailů. Pokud není v zadání uvedeno jinak, bude nová koupelna odpovídat po stránce stavební i technologické velké koupelně ve 3.NP budovy DNZ rekonstruované v roce 2019 a to včetně strojního vybavení (pračka, sušička, myčka podložních mís - tyto tři stroje nejsou součástí zakázky). Veškeré, v zadání uvedené vybavení je součástí zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Stávající i cílové uspořádání dotčeného prostoru je zakresleno v náčrtcích. Provedení všech místností musí být bezbariérové.
Budou demontovány veškeré stávající zařizovací předměty s výjimkou vysoušeče rukou, který je moderní a jeho umístění odpovídá záměru rekonstrukce a s výjimkou stávajícího závěsu. Dojde k vybourání stávající zdi oddělující WC a prostor umyvadel - předsíň. Nová zeď z porobetonu bude vybudována o cca 40cm blíže ke vchodu s chodby, tímto vznikne větší prostor pro instalaci bezbariérového závěsného WC. Kromě vybavení madly včetně madla sklápěcího bude místnost WC vybavena rohovým umyvadlem se stojánkovou baterií. V nové stěně budou osazeny bílé širší dveře L90 včetně bílé plechové zárubně. U vchodu z chodby dojde k vybourání části zděné příčky a instalaci nových dvoukřídlých obložkových dveří L65, P65 v barvě ořech tabákový. Atypické dvoukřídlé dveře do prostoru pod schody budou také demontovány a i se zárubní nahrazeny novými atypickými dvoukřídlými bílými dveřmi s bílou zárubní. V předsíni vedle stávajícího vysoušeče rukou bude instalováno jedno bílé umyvadlo 59 x 45,5 cm určené pro osoby se sníženou pohyblivostí s kvalitní nástěnnou pákovou baterií rozteč 150 mm. Nad umyvadlem bude umístěno naklápěcí zrcadlo a světlo. Stávající litinový radiátor ÚT bude po zhotovení nového nátěru bílou barvou přemístěn k nové zdi oddělující WC a předsíň a připojen novým potrubím trasou respektující posunutí oddělovací zdi. Tímto způsobem bude zajištěn průjezd koupacího lehátka do prostoru pod schody. 
Místnost pod schody bude upravena jako malá prádelna a koupelna. Po demontáži skříně, za kterou se ukrývá radiátor, bude i tento radiátor demontován. Přívodní potrubí k radiátoru bude demontováno a případně obezděno z důvodu ochrany před korozí po zřízení sprchy. Část pro sprchování bude vybavena sprchovacím sedátkem a kvalitní pákovou kombinovanou vanovou baterií rozteč 150 mm. Prostor bude oddělen závěsem. Za dveřmi vlevo bude instalován nový deskový radiátor ÚT s termostatickým ventilem, spodním přívodem a odvzdušněním, dále pračka se sušičkou a myčka podložních mís. Na stěně protilehlé dveřím bude instalován nový, menší dvoudřez s kvalitní pákovou dřezovou baterií s dlouhým ramínkem rozteč 150 mm. Vedle dvoudřezu bude instalován WC kombi pro funkci výlevky, v dosahu WC - výlevky bude instalována kvalitní kombinovaná vanová baterie rozteč 150 mm, níže umístěna pro úklidové účely. Na západní straně bude s využitím stávajícího otvoru instalován nový ventilátor s krytím IP65. 
Ve všech místnostech koupelny dojde k demontáži veškerých vodovodních rozvodů pitné vody i TUV a odpadního potrubí, dlažby, obkladů, nerovné nebo nestabilní omítky, izolace, betonu, podlah apod. Nové potrubí bude provedeno z materiálu PPR ke všem novým zařizovacím předmětům a strojům podlahou nebo pod omítkou. Myčka podložních mís vyžaduje kromě standardního přívodu vody i připojení TUV, obě potrubí DN 25. V předsíni pod novým umyvadlem bude instalován pračkový ventil pro připojení hadice na zalévání venkovních květin. Připojovací místo pro nové PPR rozvody je v podlaze místnosti pod schody, kde končí nové rozvody vody v materiálu PPR. V tomto místě bude nutné zřídit přístupnou šachtu s poklopem barevně přizpůsobeným podlaze, ve které budou umístěné ventily pro uzavření vody, TUV i cirkulace celé koupelny. Potrubí bude opatřené návlekovou izolací.
Součástí zakázky je i provedení tlakové zkoušky nových potrubních rozvodů.
Ke všem zařizovacím předmětům a strojům budou vybudovány odpady příslušné dimenze z materiálu HT, sprchový prostor bude odkanalizován dlouhým, podélným, snadno čistitelným kanálkem, ostatní podlahy místnosti pod schody i předsíně, budou odkanalizovány pomocí podlahových vpustí. Tomuto způsobu odkanalizování musí odpovídat mírné, bezbariérové spádování podlah. WC, výlevka a myčka podložních mís musí být odkanalizované odpadním potrubím DN 100. Součástí zakázky je i venkovní část kanalizace z plastu minimálně DN 200 včetně napojení do hlavního řadu, kterou budou odvedeny splaškové vody z koupelny. V místě napojení bude nutné odstranit zlom stávající kanalizace zjištěný při jejím čištění. Připojení do hlavního řadu bude pravděpodobně v hloubce vyšší než dva metry. S výjimkou přívodu pro vysoušeč rukou bude demontována stávající elektroinstalace. Stávající světlo v předsíni bude přemístěno nad nové umyvadlo, stávající světlo na WC bude přemístěno na novou stěnu. Vedle umyvadla bude v bezpečné vzdálenosti instalována zásuvka s krytkou pro holicí strojek apod. Další, úklidová zásuvka s krytkou bude instalována v prostoru pračky. Nad dveřmi od sprchy do předsíně a nad hlavními dveřmi na chodbu budou umístěna nouzová svítidla s piktogramem únikové cesty. Na chodbě v místě bývalého televizního koutku bude vedle stávajícího čtrnáctimodulového rozvaděče RS7 instalován další, stejný rozvaděč RS7.1 a jeho přívod bude paralelně propojen s měděným přívodem 4x4 do stávajícího rozvaděče z pojistkové skříně RBJ 1 - P1. Z nového rozvaděče budou přivedeny následující okruhy: 3x16A pro myčku podložních mís + zemnící vodič (pevné připojení přes nástěnný třífázový vypínač typu tahem zapni, stiskem vypni), 1x16A pro pračku (zásuvka 230V), 1x16A pro sušičku,(zásuvka 230V) 1x16A pro zásuvky, 1x10A pro osvětlení, 1x10A pro nouzové osvětlení, 1x 10A pro ventilátor. Veškeré kabely budou vedeny do rekonstruované koupelny chodbou pod omítkou. Součástí zakázky je i výchozí revize zhotovené elektroinstalace včetně výrobního štítku rozvaděče. 
Uvedení chodby do původního stavu po provedení elektroinstalace je také součástí zakázky. S ohledem na chybějící izolaci proti vodě je přízemí budovy DNZ vlhké. Historickou budovu zámku nelze podříznout, a proto bude nutné pro opravy omítky použít sanační omítku.
V celém objektu koupelny bude provedena nová hydroizolace. Vybudování sprchového koutu v západní části místnosti pod schody vyžaduje min. dvojité odizolování sprchového koutu proti vodě jak v podlaze, tak ve zdi, obezdění a odizolování proti vodě stoupačky ÚT u demontovaného radiátoru, instalace svařované podlahové izolace proti vodě v kombinaci s penetrací.  
Montáž obkladů 15 x 15 bílá v kombinaci se dvěma barvami dle výběru zadavatele, do výšky ve sprchovém koutu 14 řad, jinde 13 řad, resp. s ohledem na nízkou klenbu místností bude nutné provést obklad v celé ploše vytyčené obloukem. Ve sprchovém koutě bude nutné provést i obklad celého oblouku. Montáž dlažby 20 x 20 dle výběru zadavatele proti vchodu na koso v úhlu korespondujícím s dominantní stěnou. Instalace tří madel do sprchového koutu a dalších tří madel na WC, z toho jedno sklopné. Dodávka a instalace všech armatur potřebných pro zamýšlený provoz a zařizovacích předmětů v kvalitním provedení, keramika v barvě bílé, kromě závěsného WC spodní vývod. Opravy, popř. zhotovení nových omítek v celé koupelně, štuk, malba profesionální barvou bílou. Instalace všech jmenovaných dveří včetně kování používaného v budově DNZ (WC a místnost pod schody bílé, vstupní dveře mosazné, shodné jako na sousedních dveřích pokojů).
Natažení perlinkou nové stěny z porobetonu, lepidlo, štuk. Nátěr radiátoru a potrubí ústředního vytápění bílou barvou. 
Součástí předmětu plnění je i instalace veškerých zařizovacích předmětů, při jejichž instalaci dojde k zásahu do opravených stěn, např. vrtání děr pro hmoždinky. Takto budou využity stávající zásobníky na toaletní papír, zásobníky na papírové ručníky a mýdelníky.
Rekonstrukcí koupelny v 1. NP západního křídla dojde ke ztrátě prostoru pro skříň v místnosti pod schody využívaného v současné době pro skladování úklidových pomůcek apod. Náhrada bude zajištěna instalací skříně na chodbě v prostoru, kde bývala televize. Nyní se v tomto prostoru nachází stolek a dvě židle, které zde již po otevření nové klubovny a zrušení kuřárny nemají žádný význam. Instalací skříně hloubky cca 30 cm nebude významně zúžen průjezdný profil. Zakoupení skříně není součástí zadání veřejné zakázky.
Související práce – další součásti zakázky
Součástí zakázky je také výměna stávajících dveří P90 s kovovou zárubní pro WC muži na druhé straně schodiště za dveře P100 v obložkovém provedení shodným s novými dveřmi L65 P65, ořech tabákový.
Oprava koupelny v přízemí západního křídla má přímou souvislost s opravou koupelny ve 2. NP západního křídla. Opravu bude nutné zahájit v místnosti pod schodištěm a dohledat zde trasu odpadu z koupelny ve 2. NP. Nelze vyloučit ani menší zásah do již rekonstruovaného sousedního WC, kde je odpad zřejmě uložen naproti WC míse u okna.
Stávající stav – koupelna a toalety ve 2. NP – západní křídlo
Koupelnu tvoří 3 toalety, z toho jedna se zvláštním vchodem pro zaměstnance.  Před kabinkami WC se nachází předsíň s dvěma umyvadly volně přecházející do sprchového koutu s bariérovým přístupem a nakonec ke klasické vaně. Koupelna nemá samostatně oddělenou bezbariérovou sprchu a svým prostorovým uspořádáním ani technickým provedením neodpovídá současným požadavkům na hygienickou péči o klienty, zejména o klienty se sníženou pohyblivostí. Rozvody vody a odpady jsou v havarijním stavu. 
Navrhované řešení
Navrhované řešení představuje kompletní rekonstrukci koupelny včetně veškerých rozvodů (s výjimkou ústředního vytápění) - voda, TUV, odpady, elektroinstalace a včetně všech detailů. Pokud není v zadání uvedeno jinak, bude nová koupelna odpovídat po stránce stavební i technologické velké koupelně ve 3.NP budovy DNZ rekonstruované v roce 2019. Veškeré, v zadání uvedené vybavení je součástí zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Stávající i cílové uspořádání dotčeného prostoru je zakresleno v náčrtcích. Provedení místnosti musí být bezbariérové.
Dojde k vybourání všech kabinek WC a jejich nové výstavby po rekonstrukci podlahy. Nové zdi z porobetonu budou vybudovány tak, že se změní uspořádání kabinky pro zaměstnance z  východozápadního na severojižní směr. Tímto vznikne větší prostor pro instalaci bezbariérového závěsného WC. Kromě vybavení madly včetně madla sklápěcího bude místnost WC vybavena rohovým umyvadlem se stojánkovou baterií. V nové stěně budou osazeny bílé širší dveře L90 včetně bílé plechové zárubně. U vchodu do kabinky WC pro zaměstnance z hlavní chodby dojde k rozšíření vchodu vybouráním stávajících dveří P60 a instalací nových obložkových dveří P80 (nutné zabezpečení nosné stěny) v provedení ořech tabákový. Sousední nová WC kabinka bude osazena bílými dveřmi L80 s bílou plechovou zárubní. Na západním konci této kabinky bude protažena nová zeď kabinky tak, že dojde ke vzniku samostatného bezbariérového sprchovacího koutu s bílými dveřmi L90 s bílou plechovou zárubní. Ze vstupní části koupelny se tak stane předsíň. Vchod do předsíně z chodby, od pokoje č. 3 bude rozšířen (nutné zabezpečení nosné stěny) a budou zde instalovány nové dvoukřídlé obložkové dveře L60, P60 v barvě ořech tabákový. V předsíni bude instalováno nové bílé umyvadlo 59 x 45,5 cm určené pro osoby se sníženou pohyblivostí s kvalitní nástěnnou pákovou baterií rozteč 150 mm. Nad umyvadlem bude umístěno naklápěcí zrcadlo a světlo. Vedle umyvadla zásuvka pro holicí strojek apod. a elektrický vysoušeč rukou.  Druhé, nové, rohové, bílé umyvadlo se stojánkovou baterií bude instalováno proti vchodu od pokoje č. 3. Tímto způsobem bude zajištěn průjezd koupacího lehátka do sprchovacího koutu. 
Část pro sprchování bude vybavena sprchovacím sedátkem a kvalitní pákovou kombinovanou vanovou baterií rozteč 150 mm. Prostor bude oddělen závěsem. Naproti sprchovacímu sedátku bude instalována kombinovaná kvalitní páková baterie rozteč 150 mm, dále zde bude instalováno WC kombi pro funkci výlevky, v dosahu WC - výlevky bude instalována kvalitní kombinovaná vanová baterie rozteč 150 mm, níže umístěna i pro úklidové účely. 
V celé místnosti koupelny dojde k demontáži veškerých vodovodních rozvodů pitné vody i TUV a odpadního potrubí, dlažby, obkladů, nerovné nebo nestabilní omítky, izolace, betonu, podlah apod. Nové potrubí bude provedeno z materiálu PPR ke všem novým zařizovacím předmětům podlahou nebo pod omítkou. Připojovací místo pro nové PPR rozvody se nachází ve stěně modrého schodiště, kde končí nové rozvody vody v materiálu PPR. Potrubí bude opatřené návlekovou izolací.
Součástí zakázky je i provedení tlakové zkoušky nových potrubních rozvodů.
Ke všem zařizovacím předmětům a strojům budou vybudovány odpady příslušné dimenze z materiálu HT, sprchový prostor bude odkanalizován dlouhým, podélným, snadno čistitelným kanálkem, ostatní podlahy místnosti pod schody i předsíně, budou odkanalizovány pomocí podlahových vpustí. Tomuto způsobu odkanalizování musí odpovídat mírné, bezbariérové spádování podlah. WC a výlevka musí být odkanalizované odpadním potrubím DN 100. Bude demontována veškerá stávající elektroinstalace. Stávající světlo v centrální části místnosti bude nahrazeno novým pětiramenným lustrem se žárovkami LED E27, 12W (lustr dodá objednavatel). Kabinka WC pro zaměstnance bude vybavena nástěnným svítidlem se samostatným vypínačem a malým ventilátorem spínaným současně se světlem. Všechny zdi oddělující kabinky a sprchový kout budou vyzděny do výše 2300 mm a WC kabinka pro zaměstnance bude zakryta pochůzným stropem. Stávající umyvadlo bude po zhotovení nových obkladů opětně namontováno. Baterie bude kvalitní páková, dřezová, rozteč 150 mm. Nad dveřmi od sprchy do předsíně a nad hlavními dveřmi na chodbu k pokoji č. 3 budou umístěna nouzová svítidla s piktogramem únikové cesty. Na hlavní chodbě bude instalován nový dvouřadý dvacetičtyřmodulový rozvaděč RS 13 místo rozvaděče stávajícího. Tento rozvaděč dodá a instaluje objednavatel, součástí zakázky jsou však veškeré kabelové rozvody přivedené do prostoru tohoto nového rozvaděče. Kabelové rozvody určené pro budoucí připojení pokojů č. 1, 2 a 3 budou v rámci této zakázky ukončeny v jednotlivých krabicích v pokoji č. 3. Rozvaděč bude napájen stávajícím měděným přívodem 4x4 z pojistkové skříně RBJ 1 - P1. Z nového rozvaděče budou přivedeny následující okruhy: 1x16A pro zásuvky pokoje č. 1 (ukončit v krabici v pokoji č.3), 1 x 16A pro zásuvky pokoje č.2 ( ukončit v krabici v pokoji č.3), 1x16A pro zásuvky pokoje č.3 (ukončit v krabici v pokoji č.3), 1x10A pro osvětlení pokojů 1,2,3 a přilehlé chodby (ukončit v krabici v pokoji č.3), 1x16A pro zásuvky hlavní chodby (instalovat 2ks dvojzásuvek), 1x 10A pro osvětlení koupelny, 1 x 16A pro zásuvku předsíně koupelny, 1x 16A pro vysoušeč rukou, 1x10A pro osvětlení hlavní chodby, 1x 10A pro nouzové osvětlení. Kromě chodby od pokoje č. 3 a instalace krabic v pokoji č. 3 bude tak dotčena i chodba hlavní. Veškeré kabely budou vedeny do rekonstruované koupelny chodbou pod omítkou. Uvedení chodby do původního stavu po provedení elektroinstalace je také součástí zakázky. 
V celém objektu koupelny bude provedena nová hydroizolace, Vybudování sprchového koutu v západní části místnosti pod schody vyžaduje min. dvojité odizolování sprchového koutu proti vodě jak v podlaze, tak ve zdi, obezdění a odizolování proti vodě stoupačky ÚT, překrytí rohu dřevěného obložení okna proti stříkající vodě apod. v prostoru sprchového koutu, instalace svařované podlahové izolace proti vodě v kombinaci s penetrací. 
Montáž obkladů 15 x 15 bílá v kombinaci se dvěma barvami dle výběru zadavatele do výšky,  ve sprchovém koutu 14 řad, jinde 13 řad. Montáž dlažby 20 x 20 dle výběru zadavatele proti vchodu na koso v úhlu korespondujícím s dominantní stěnou. Instalace tří madel do sprchového koutu a dalších tří madel na velké WC, z toho jedno sklopné, instalace madel i do kabiny k druhému WC. Dodávka a instalace všech armatur potřebných pro zamýšlený provoz a zařizovacích předmětů v kvalitním provedení, keramika v barvě bílé, u nezavěšených WC kombi spodní vývod. Opravy, popř. zhotovení nových omítek v celé koupelně, štuk, malba profesionální barvou bílou. Instalace všech jmenovaných dveří včetně kování používaného v budově DNZ (WC a místnost pod schody bílé, vstupní dveře mosazné).
Natažení perlinkou nové stěny z porobetonu, lepidlo, štuk. Nátěr radiátoru a potrubí ústředního vytápění bílou barvou. 
Součástí předmětu plnění je i instalace veškerých zařizovacích předmětů, při jejichž instalaci dojde k zásahu do opravených stěn, např. vrtání děr pro hmoždinky. Takto budou využity stávající zásobníky na toaletní papír, zásobníky na papírové ručníky a mýdelníky.
Související práce – další součásti zakázky
Součástí zakázky je také výměna stávajících silně opotřebených dveří L80 do pokoje č. 2 za dveře L80 v obložkovém provedení shodným s novými dveřmi, ořech tabákový.
Další součástí zakázky je výměna stávajících dveří P80 do pokoje č. 3 za dveře P90 v obložkovém provedení shodným s novými dveřmi, ořech tabákový.

Stávající stav – koupelna v 1. NP – východní křídlo
Koupelna je místnost s jedním WC s nízko položenou nádobkou a jedním umyvadlem, sousedí s chodbou a místností pro archiv. Přes tyto místnosti je veden přívod vody z AT stanice nejen pro toaletu ale i pro dřez v kanceláři ekonomky a zejména pro koupelnu ve 2. NP. Přívod pitné vody je až do místnosti archivu nový z materiálu PPR, průměr 32 mm dále je však původní z ocelových pozinkovaných, silně zkorodovaných trubek. Na toaletu není zavedena teplá voda z rozvodů DNZ, teplá voda se připravuje v koupelně ve 2. NP pomocí elektrického zásobníkového ohřívače 125 l. Teplá voda je na toaletu přivedena ocelovou pozinkovanou trubkou ½“ uloženou ve zdivu souběžně s potrubím pitné vody. Kromě koupelny zásobuje elektrický ohřívač ve 2. NP ještě dřez v kanceláři ekonomky v přízemí a umyvadlo na toaletě, které se týká toto zadání. 
Odpady jsou v havarijním stavu, odpad z koupelny z 2. NP v místnosti WC vytéká do zdiva. 
Elektrická instalace ve všech třech místnostech toalety neodpovídá platným normám pro elektrickou instalaci.
Navrhované řešení
Navrhované řešení představuje kompletní rekonstrukci toalety včetně veškerých rozvodů (s výjimkou ústředního vytápění) - voda, TUV, odpady, elektroinstalace a včetně všech detailů. Pokud není v zadání uvedeno jinak, bude nová toaleta odpovídat po stránce stavební i technologické velké koupelně ve 3.NP budovy DNZ rekonstruované v roce 2019. Veškeré, v zadání uvedené vybavení je součástí zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
V místnostech koupelny budou rekonstruovány dveře. Na chodbě a v archivu zůstane původní podlaha. 
Z důvodu výměny vodovodního potrubí, odpadů a elektroinstalace bude nutné před zahájením opravy archiv vyklidit. Vyklizení archivu není předmětem zakázky.
Na této koupelně nedochází ke změně uspořádání prostoru. 
V koupelně bude vyměněno stávající WC za nové WC kombi kvalitního provedení v barvě bílé se spodním vývodem, stávající zachovalé umyvadlo bude vybaveno novým sifonem a kvalitní pákovou, nástěnnou dřezovou baterií rozteč 150 mm. Nad umyvadlem bude umístěno naklápěcí zrcadlo a nové kulaté světlo. Vedle umyvadla zásuvka pro holicí strojek apod. a elektrický vysoušeč rukou. 
V koupelně dojde k demontáži veškerých vodovodních rozvodů pitné vody i TUV a odpadního potrubí, dlažby, obkladů, nerovné nebo nestabilní omítky, izolace, betonu, podlah apod. Nové potrubí bude provedeno z materiálu PPR ke všem novým zařizovacím předmětům. Připojovací místo pro nový PPR rozvod pitné vody se nachází v místnosti archivu. K tomu bude potřeba instalovat 5 m PPR potrubí 32 s odbočkou 25, 8 m potrubí DN25, 10m potrubí 20, PPR 2x T kus 20/25/20, T kus 20/20/20, nástěnka pro dřezovou směšovací baterii, nástěnka a rohový ventil ½“, hadička  ½“/3/8“ 50 cm, příslušná kolena a další fitinky PPR, cca 10 m záseků pro potrubí. PPR potrubí bude vedeno v koupelně pod omítkou, v místnosti archivu na objímkách s gumou. Potrubí bude opatřené návlekovou izolací.
Ke všem zařizovacím předmětům budou vybudovány odpady příslušné dimenze z materiálu HT. WC musí být odkanalizované odpadním potrubím DN 100. V souvislosti s odkanalizováním koupelny ve 2. NP bude přes místnosti archivu a koupelny protaženo 10m potrubí DN150, 2 m DN 100, odbočka 150/100, odbočka 150/63, 2x odbočka 63/50, 3m DN50, 2m DN65. S výjimkou připojení umyvadla a odpadu z dřezu kanceláře budou odpadní trubky vedeny podlahou a po stěně s uchycením pomocí objímek s gumou.                                                                
Bude demontována veškerá stávající elektroinstalace.  Stávající světlo v archivu bude opět použito. Na chodbu bude instalováno nové světlo stejného typu, jak již dříve uvedeno v koupleně. Nad východ z chodby bude umístěno nouzové svítidlo s piktogramem únikové cesty. 
Místo stávajících pojistek budou do krabice (rozvaděče) RS1 na chodbě toalety umístěny jističe. Elektroinstalace všech tří místností – toaleta, chodba, archiv včetně přezbrojení skříňky RS1 jsou součástí zakázky. Z rekonstruovaného rozvaděče RS1 budou přivedeny okruhy 1x16 A vysoušeč rukou, 1x 10A pro osvětlení všech místností 3x vypínač, 1 x 16A  pro zásuvky (1 x zásuvka s krytkou u umyvadla v místnosti WC, 1x ve dvourámečku s vypínačem osvětlení chodby),  1x 10A pro nouzové osvětlení, Veškeré kabely budou vedeny pod omítkou. Uvedení chodby a archivu do původního stavu po provedení elektroinstalace je také součástí zakázky. Potřeba kabelů bude 3Cx1,5  40m, 3Cx2,5  35m, záseky pro kabely 17m.
V celé místnosti koupelny bude provedena nová hydroizolace, instalace svařované podlahové izolace proti vodě v kombinaci s penetrací. 
Montáž obkladů 15 x 15 bílá v kombinaci se dvěma barvami dle výběru zadavatele do výšky min. 1,6m, celkem 12 m2. Montáž dlažby 20 x 20 dle výběru zadavatele proti vchodu na koso v úhlu korespondujícím s dominantní stěnou 5 m2.  Dodávka a instalace všech armatur potřebných pro zamýšlený provoz a zařizovacích předmětů v kvalitním provedení. Opravy, popř. zhotovení nových omítek ve všech třech místnostech, mimo obklad štuk, malba profesionální barvou bílou. WC 9 m2, chodba 50 m2, archiv 25 m2. Nátěr radiátoru a potrubí ústředního vytápění bílou barvou. 
Součástí předmětu plnění je i instalace veškerých zařizovacích předmětů, při jejichž instalaci dojde k zásahu do opravených stěn, např. vrtání děr pro hmoždinky. Takto budou využity stávající zásobníky na toaletní papír, zásobníky na papírové ručníky a mýdelníky.
S ohledem na chybějící izolaci proti vodě je přízemí budovy DNZ vlhké. Historickou budovu zámku nelze podříznout, a proto bude nutné pro opravy omítky použít sanační omítku.
Související práce – další součásti zakázky
Souvislost s rekonstrukcí koupelny ve 2. NP východního křídla je popsána v zadání pro opravu jmenované koupelny. 
Stávající stav – koupelna a toalety ve 2. NP – východní křídlo
Koupelnu tvoří 2 toalety, za kabinkami WC se nachází sprchový kout s bariérovým přístupem a za ním prostor se dvěma umyvadly. Tato část koupelny je od kabinek WC oddělena dveřmi. Koupelna svým prostorovým uspořádáním ani technickým provedením neodpovídá současným požadavkům na hygienickou péči o klienty, zejména o klienty se sníženou pohyblivostí. Rozvody vody a odpady jsou v havarijním stavu. Zejména v havarijním stavu je izolace podlahy proti vodě, neboť mírný únik vody na podlahu před časem způsobil vyplavení kanceláře ekonomky v přízemí. 
Do koupelny není zavedena teplá voda z rozvodů DNZ. Teplá voda se připravuje přímo v koupelně pomocí elektrického zásobníkového ohřívače 125 l. Kromě koupelny zásobuje elektrický ohřívač ještě dřez v kanceláři ekonomky v přízemí a umyvadlo na WC pod ředitelským schodištěm. Tento systém přípravy teplé vody bude zachován, neboť se jedná v případě poruchy nebo opravy centrálního systému ohřevu teplé vody v budově DNZ jedinou koupelnu, kde lze provést celkovou hygienickou očistu teplou vodou.
Navrhované řešení
Navrhované řešení představuje kompletní rekonstrukci koupelny včetně veškerých rozvodů (s výjimkou ústředního vytápění) - voda, TUV, odpady, elektroinstalace a včetně všech detailů. Pokud není v zadání uvedeno jinak, bude nová koupelna odpovídat po stránce stavební i technologické velké koupelně ve 3.NP budovy DNZ rekonstruované v roce 2019. Veškeré, v zadání uvedené vybavení je součástí zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak. Stávající i cílové uspořádání dotčeného prostoru je zakresleno v náčrtcích. Provedení místnosti musí být bezbariérové.
Dojde k vybourání obou kabinek WC i sprchového koutu a jejich nové výstavby po rekonstrukci podlahy a odpadů. Jako první za dveřmi bude vybudováno bezbariérové WC v závěsném provedení s rohovým umyvadlem se stojánkovou baterií v kabince a bílými dveřmi L 90 s ocelovou bílou zárubní. Sousední nová WC kabinka bude vybavena WC v provedení kombi a osazena bílými dveřmi L80 s bílou plechovou zárubní. Jako třetí v pořadí bude částečně oddílný box s bílým umyvadlem 59 x 45,5 určeným pro osoby se snížením pohyblivostí. Nad umyvadlem bude umístěno naklápěcí zrcadlo a světlo. Vedle umyvadla zásuvka pro holicí strojek apod. a elektrický vysoušeč rukou. Z důvodu vybudování většího bezbariérového WC a oddílného boxu pro umyvadlo budou oddělovací dveře sprchového kouta posunuté východním směrem. Z důvodu prostorového omezení této koupelny a možnosti přístupu koupacího lehátka ke sprchovému koutu budou mezi umyvadlovým boxem a sprchovým koutem instalovány dvoukřídlé bílé dveře s plechovou bílou zárubní L90, P50. Stávající vchodové dveře P90 budou nahrazeny obložkovými dveřmi provedení ořech tabákový. 
Část pro sprchování bude u okna přizděna o cca 400 mm a vybavena sprchovacím sedátkem a kvalitní pákovou kombinovanou vanovou baterií rozteč 150 mm. Prostor bude oddělen závěsem. Naproti sprchovacímu koutu bude instalováno WC kombi pro funkci výlevky, v dosahu WC - výlevky bude instalována kvalitní kombinovaná vanová baterie rozteč 150 mm, níže umístěna i pro úklidové účely. Nad výlevkou bude v dostatečné výšce instalován nový elektrický ohřívač vody v třífázovém provedení o výkonu 4 kW, objem cca 120 - 125 l.
V celé místnosti koupelny dojde k demontáži veškerých vodovodních rozvodů pitné vody i TUV a odpadního potrubí, dlažby, obkladů, nerovné nebo nestabilní omítky, izolace, betonu, podlah apod. Nové potrubí bude provedeno z materiálu PPR ke všem novým zařizovacím předmětům pod omítkou. Potrubí bude opatřené návlekovou izolací.
Součástí zakázky je i provedení tlakové zkoušky nových potrubních rozvodů.
Ke všem zařizovacím předmětům budou vybudovány odpady příslušné dimenze z materiálu HT, sprchový prostor bude odkanalizován dlouhým, podélným, snadno čistitelným kanálkem. Ostatní podlahy budou odkanalizovány, pomocí podlahových vpustí. Tomuto způsobu odkanalizování musí odpovídat mírné, bezbariérové spádování podlah. WC a výlevka musí být odkanalizované odpadním potrubím DN 100. 
Bude demontována veškerá stávající elektroinstalace. Stávající světlo v centrální části místnosti bude nahrazeno novým pětiramenným lustrem se žárovkami LED E27, 12W (lustr dodá objednavatel). Částečně oddílný box pro umyvadlo bude vybaven nástěnným kulatým svítidlem, se samostatným vypínačem. Všechny zdi oddělující kabinky a sprchový kout budou vyzděny do výše 2300 mm.  Nad východem z koupelny, bude umístěno nouzová svítidlo s piktogramem únikové cesty. 
Na hlavní chodbě bude instalován nový trojřadý třicetišestimodulový rozvaděč RS 8.1 místo stávajícího rozvaděče RS8 umístěného u kaple. Budoucím cílem je, aby nový rozvaděč vetknutý do stěny opravované koupelny postupně převzal funkci rozvaděče RS 8, který napájí celé 2. NP, východního křídla. Rozvaděč RS 8.1 dodá a instaluje objednatel, stejně tak objednatel přivede k rozvaděči nový napájecí kabel CYKY 4x4 z pojistkové skříňky RB 8A umístěné v přízemí v chodbě archivu přes rozvaděč RB8b umístěný u ředitelského schodiště. Místo stávajícího jističe umístí objednatel do skříňky RB8b dva třífázové jističe 20A, odkud budou napájeny rozvaděče RS8 a RS8.1. 
Elektroinstalace koupelny včetně kabelů přivedených k rozvaděči RS8.1 však součástí zakázky je. Z nového rozvaděče budou přivedeny následující okruhy: 1x16 A vysoušeč rukou,  1x 10A pro osvětlení koupelny, 1 x 16A  pro zásuvku předsíně koupelny, 1x 16A pro vysoušeč rukou, 3x16 A pro elektrický ohřívač vody cca 120 l, 4kW, 400V, 1x 10A pro nouzové osvětlení, 1x 10A pro rezervní okruh 3Cx1,5 ukončený na protilehlých stěnách kabinek WC. Veškeré kabely budou vedeny do rekonstruované koupelny chodbou pod omítkou. Uvedení chodby do původního stavu po provedení elektroinstalace a instalace dvou nových dveří je také součástí zakázky. 
V celém objektu koupelny bude provedena nová hydroizolace, Vybudování sprchového koutu ve východní části místnosti vyžaduje min. dvojité odizolování sprchového koutu proti vodě jak v podlaze, tak ve zdi, instalace svařované podlahové izolace proti vodě v kombinaci s penetrací. 
Montáž obkladů 15 x 15 bílá v kombinaci se dvěma barvami dle výběru zadavatele do výšky ve sprchovém koutu 14 řad, jinde 13 řad. Montáž dlažby 20 x 20 dle výběru zadavatele proti vchodu na koso v úhlu korespondujícím s dominantní stěnou. Instalace tří madel do sprchového koutu a dalších tří madel na velké WC, z toho jedno sklopné, instalace madel i do kabiny k druhému WC. Dodávka a instalace všech armatur potřebných pro zamýšlený provoz a zařizovacích předmětů v kvalitním provedení, keramika v barvě bílé, u nezavěšených WC kombi spodní vývod. Opravy, popř. zhotovení nových omítek v celé koupelně, štuk, malba profesionální barvou bílou. Instalace všech jmenovaných dveří včetně kování používaného v budově DNZ tj. WC bílé, vstupní dveře jako ostatní chodba, tj. vzhledově nejbližší kování k historickému originálu.
Natažení perlinkou nových stěn z porobetonu, lepidlo, štuk. Nátěr radiátoru a potrubí ústředního vytápění bílou barvou. 
Součástí předmětu plnění je i instalace veškerých zařizovacích předmětů, při jejichž instalaci dojde k zásahu do opravených stěn, např. vrtání děr pro hmoždinky. Takto budou využity stávající zásobníky na toaletní papír, zásobníky na papírové ručníky a mýdelníky.
Související práce – další součásti zakázky
Z estetických důvodů budou v sousedním pokoji č. 16 vyměněny stávající opotřebované dveře P80 za nové obložkové P90 v provedení ořech tabákový. Kování bude použité z původních dveří.
Rekonstrukci koupelny ve 2. NP východního křídla bude nutné provést současně s opravou WC v 1. NP východního křídla.  Bojler v koupelně připravuje teplou vodu pro kancelář a WC v přízemí, v rámci zakázky bude nutné vyměnit propojovací přívodní potrubí pitné vody až do místnosti archivu u WC v přízemí, neboť přívod pitné vody je zhotoven samostatným potrubím ze sousední AT stanice vedeným právě přes místnost archivu. To samé platí pro odpad z koupelny, který je veden stěnou schodiště dolů pod mezanin a dále přes místnost archivu do WC v 1. NP, kde je ve stěně havarovaný. Nejsložitější bude výměna odpadního potrubí ve stěně schodiště, kde vede zdí opatřenou profilovanou omítkou. V této omítce je patrný z minulosti zásah pro instalaci právě zmíněného stávajícího odpadu. Pro instalaci nového potrubí bude nutné výkopem z horní koupelny přesně lokalizovat trasu potrubí pro co nejmenší zásah do zdi schodiště a provést přesný, rovný řez omítkou s cílem vytvořit otvor menší, než byl vytvořen před desítkami let při výstavbě koupelny. Uvedení do původního stavu musí být minimálně na úrovni poslední opravy po zhotovení stávajícího odpadu.

Organizace práce:
Zachování nočního klidu od 22.00 do 6.00. 
Dodržování aktuálně platných opatření v objektu DNZ na ochranu proti šíření nebezpečných epidemií, např. onemocnění Covid-19.
Dodržování zásad bezpečnosti práce a předpisů o požární ochraně.
Při realizaci předmětu plnění musí vzít zhotovitel v úvahu, že práce budou prováděny v památkově chráněném objektu.
Součástí předmětu plnění je i likvidace všech odpadů vzniklých při činnosti dodavatele. Umístění kontejneru na odpad nesmí bránit provozu v areálu.
Veškeré přesuny hmot a úklid jsou součástí veřejné zakázky.
Umístění kontejneru na odpad nesmí bránit provozu v areálu.
Veškeré odchylky od specifikace Díla mohou být Zhotovitelem prováděny pouze tehdy, budou 
-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas 
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4, této Smlouvy.
Při rekonstrukci musí být postupováno v souladu s Rozhodnutím - Závazným stanoviskem, pokud je vydáno.
[bookmark: _Ref374723384]DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 [bookmark: _Ref374732099]Místem plnění je Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o., Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem.
3.2 Zahájení prací: 20. 12. 2021
Ukončení nejpozději do 30. 6. 2022.
[bookmark: _Ref374723275]CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2, této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 1.988.253,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 15 %, tedy 298.237,95 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 2.286.490,95 Kč (dále jen „Cena“).
4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávací dokumentací a výkazem - výměrem, a že v Ceně plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající.
4.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění).
4.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě měsíční fakturace dle postupu realizace díla. Součástí konečného předávacího protokolu musí být fotodokumentace prováděného díla. Konečná faktura bude proplacena až po řádném, úplném splnění předmětu plnění dle této Smlouvy – předání díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci Díla v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla, resp. předávací protokol dle čl. 5 této Smlouvy. 
4.5 Faktury budou obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).
4.6 Faktury budou zaslány	 ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
4.7 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
4.8 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. 
4.9      Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
[bookmark: _Ref374723353]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5.2 O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci přejímacího řízení bude sepsán zápis a Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu přejímacího řízení. 
5.3 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí do předávacího protokolu. 
[bookmark: _Ref374723429]BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
6.1 [bookmark: _Ref374813028]Zhotovitel se zavazuje:
a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;
b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;
c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na Staveništi.
6.2 [bookmark: _Ref374813030]Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví (dodržování nařízených hygienických opatření v souvislosti s Covid 19).
6.3 [bookmark: _Ref374813032]Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na Staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.
6.4 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcmi, jichž bylo při plnění povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.
6.5 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 [bookmark: _Ref374813519]Zhotovitel bude provádět denní úklid Staveniště a dalších prostor dotčených prováděním Díla.
7.2 [bookmark: _Ref374813521]Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací.
7.3 Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem této Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
7.4 [bookmark: _Ref374813527]Práce nebo její části se musí provádět tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Okolí prací nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, a to zejména hlukem a prachem. Bourací práce či další práce spojené se zvýšenou hlučností lze provádět v pracovních dnech pouze po 7. hod a před 17. hod, popř. ve dnech pracovního klidu a dnech volna pouze po 8. hod a před 17. hod., nebo dle dohody.
7.5 Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu prováděných prací.
7.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.
7.7 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
7.8 Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
7.9 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
7.10 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
7.11 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
7.12 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání této Smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Limit pojistného plnění činí nejméně 20.000.000,- Kč s maximální spoluúčastí 3.000,- Kč. Výše pojistného plnění musí být minimálně do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
[bookmark: _Ref374723528]PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
8.1	Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
8.2	Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
8.3	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
8.4.   Zhotovitel prohlašuje, že neshledal v technické ani finanční částí zadání chybu, obdobně neshledal rozpor mezi technickou a finanční částí zadání. Zhotovitel si je vědom, že s ohledem na charakter a rozsah díla není před provedením demontážních prací technicky, provozně a ekonomicky možné zjistit zcela přesný stav a uspořádání skrytých stavebních konstrukcí a rozvodů. Zhotovitel respektuje přiměřenou míru rizika zvýšení nákladů během realizace díla a tuto míru rizika zahrnul do nabídkové ceny. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je realizovatelné v souladu se zadáním a v rozsahu nabídkové ceny a že i v případě, kdy by v průběhu realizace zjistil rozpor jakéhokoliv druhu mezi zadáním a skutečným stavem, dílo dokončí řádně v rozsahu dle zadání, v souladu s účelem díla a za sjednanou nabídkovou cenu.
8.5	Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8.6	Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
8.7	Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.
8.8	Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1	Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
9.2	Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9.3	Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 
	reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamace Objednatele. K podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 30 kalendářních dnů.
9.4	Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem stvrzeného předávacím protokolem.
[bookmark: _Ref374723620]9.5	Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)	prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 15 dní;
b)	porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 7 Smlouvy; 
c)	jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
d)	nepředání díla v odpovídajícím stavu po dokončení Díla;
[bookmark: _Ref374723397]9.6	Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny. 
[bookmark: _Ref374723827]9.7	Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
9.8	V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
9.9	V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
9.10	V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6. 1, 6. 2, nebo 6. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9.11	V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 7. 1, 7. 2, 7. 3, 7. 4 nebo 7. 5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9.12	Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
9.13	Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
9.14	Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením některé ze Smluvních stran.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1		Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
10.2	Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
10.3	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.
10.4	Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. Smluvní strany nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností z této Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách.
10.5	Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá Objednatel Zhotoviteli nezbytné vysvětlení. Priorita smluvních dokumentů je následující:
a) samotná Smlouva;
b) přílohy Smlouvy.
10.6	V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
10.7	Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní poměr založený touto Smlouvou.
10.8	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a vkladem do Registru smluv.
10.9	Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 1 vyhotovení obdrží Objednatel.
10.10	Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.










	V Praze dne 17. 12. 2021

ZHOTOVITEL





___________________________________
ZKRAT STAVBA s.r.o.
Ing. Radomír Ptáček, jednatel
	V Lysé nad Labem, dne 17. 12. 2021

OBJEDNATEL





___________________________________
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
Mgr. Jiří Hendrich - ředitel



	Příloha č. 1
	Výkaz - výměr

	
	


[image: ][image: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/Images/logo_print.gif]		       Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace			                    Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem

Smlouva o dílo
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	Rekonstrukce koupelen    Příloha č.1  Výkaz - výměr

	popis
	měrná jednotka
	množství
	cena za jednotku
	celková cena

	                                                    Demontáže
	 
	 
	 
	 

	demontáž zařizovacích předmětů
	ks
	17
	                   250,00 Kč 
	             4 250,00 Kč 

	demontáž  dveří
	ks
	13
	                   250,00 Kč 
	             3 250,00 Kč 

	bourání zdiva
	m3
	8
	               2 500,00 Kč 
	          20 000,00 Kč 

	bourání podlah
	m3
	8
	               3 000,00 Kč 
	          24 000,00 Kč 

	bourání obkladů
	m2
	162
	                   150,00 Kč 
	          24 300,00 Kč 

	odvoz kontejner ostatní odpad
	ks
	2
	               8 000,00 Kč 
	          16 000,00 Kč 

	odvoz - kontejner stavební suť
	ks
	4
	               4 500,00 Kč 
	          18 000,00 Kč 

	výkop vratné sutě
	m3
	15
	               1 200,00 Kč 
	          18 000,00 Kč 

	demontáž ocelového potrubí
	m
	80
	                   260,00 Kč 
	          20 800,00 Kč 

	demontáž elektroinstalace 
	m
	95
	                   200,00 Kč 
	          19 000,00 Kč 

	demontáž odpadů a kanalizace
	m
	45
	                   350,00 Kč 
	          15 750,00 Kč 

	vyhledání, vybourání a obnovení odpadu z 1.P západní křídlo
	ks
	1
	             30 000,00 Kč 
	          30 000,00 Kč 

	záseky pro vodoinstalaci
	m
	58
	                   150,00 Kč 
	             8 700,00 Kč 

	záseky pro elektroinstalaci
	m
	162
	                   150,00 Kč 
	          24 300,00 Kč 

	výkop pro venkovní kanalizaci včetně prostupu zdí a zajištění výkopu
	ks
	1
	             30 000,00 Kč 
	          30 000,00 Kč 

	přesun hmot
	ks
	1
	             25 000,00 Kč 
	          25 000,00 Kč 

	pravidelný denní úklid
	ks
	1
	             15 000,00 Kč 
	          15 000,00 Kč 

	                                                     Montáže včetně materiálu
	 
	 
	 
	 

	betonáž bezbariérové podlahy, spádování betonovou mazaninou
	m3
	8
	               4 850,00 Kč 
	          38 800,00 Kč 

	izolace podlahy proti vodě
	m2
	43
	                   450,00 Kč 
	          19 350,00 Kč 

	izolace stěn proti vodě dvakrát
	m2
	25
	                   450,00 Kč 
	          11 250,00 Kč 

	zdění porobeton
	m3
	4
	               6 500,00 Kč 
	          26 000,00 Kč 

	překlad nad dveře 
	ks
	12
	                   800,00 Kč 
	             9 600,00 Kč 

	montáž zárubní ocelových
	ks
	8
	               2 000,00 Kč 
	          16 000,00 Kč 

	nátěr zárubní ocelových bílou barvou, základ + vrchní nátěr voděodolný
	ks
	8
	                   985,00 Kč 
	             7 880,00 Kč 

	věnec betonový na WC kabině
	m
	3,5
	               1 800,00 Kč 
	             6 300,00 Kč 

	zhotovení stropu na WC kabince - stropnice pálené s nosnou konstrukcí
	m2
	2
	               5 000,00 Kč 
	          10 000,00 Kč 

	omítnutí stropu WC kabinky
	m
	10
	                   450,00 Kč 
	             4 500,00 Kč 

	ventilátor a odsávací jímač sprchového koutu přízemí
	ks
	1
	               2 500,00 Kč 
	             2 500,00 Kč 

	ventilátor kabinky zaměstnanecké WC
	ks
	1
	               2 500,00 Kč 
	             2 500,00 Kč 

	bezbariérová dlažba včetně spárování
	m2
	54
	                   850,00 Kč 
	          45 900,00 Kč 

	obklady 15x15 včetně spárování
	m2
	230
	                   850,00 Kč 
	        195 500,00 Kč 

	tupý roh stěny kabinky WC pro zaměstnance
	ks
	1
	               3 500,00 Kč 
	             3 500,00 Kč 

	opravy omítek
	m2
	270
	                   220,00 Kč 
	          59 400,00 Kč 

	opravy sanační omítkou
	m2
	50
	                   650,00 Kč 
	          32 500,00 Kč 

	sádrování tras elektro, voda
	m
	157
	                   190,00 Kč 
	          29 830,00 Kč 

	zahození tras elektro, voda, odpady
	m
	161
	                   210,00 Kč 
	          33 810,00 Kč 

	perlinka
	m2
	47
	                   320,00 Kč 
	          15 040,00 Kč 

	šachta s poklopem pro ventily přízemí                                                   
	ks
	1
	               8 500,00 Kč 
	             8 500,00 Kč 

	potrubní trasa přes schodiště východního křídla - uvedení zdi do původního stavu
	ks
	1
	             35 000,00 Kč 
	          35 000,00 Kč 

	zazdění a zajištění prostupu kanalizace ven z objektu
	ks
	1
	             12 000,00 Kč 
	          12 000,00 Kč 

	plastové kanalizační potrubí DN 200  8m včetně propojení do hlavního řadu
	ks
	1
	             18 500,00 Kč 
	          18 500,00 Kč 

	zahrabání a rekultivace výkopu
	ks
	1
	             18 000,00 Kč 
	          18 000,00 Kč 

	odpadní potrubi HT  DN 150
	m
	37
	               1 025,00 Kč 
	          37 925,00 Kč 

	odpadní potrubi HT  DN 100
	m
	23
	                   795,00 Kč 
	          18 285,00 Kč 

	odpadní potrubí HT  DN 63
	m
	14
	                   685,00 Kč 
	             9 590,00 Kč 

	odpadní potrubí HT  DN 50
	m
	16
	                   625,00 Kč 
	          10 000,00 Kč 

	odpadní potrubí HT DN 40
	m
	10
	                   565,00 Kč 
	             5 650,00 Kč 

	kolena HT
	ks
	80
	                     75,00 Kč 
	             6 000,00 Kč 

	odbočky a redukce HT
	ks
	29
	                   150,00 Kč 
	             4 350,00 Kč 

	obetonování kanalizace
	ks
	4
	               2 800,00 Kč 
	          11 200,00 Kč 

	kanálek do sprchy délky do 2000 mm
	ks
	3
	               7 420,00 Kč 
	          22 260,00 Kč 

	podlahová vpust 
	ks
	6
	                   550,00 Kč 
	             3 300,00 Kč 

	WC  závěsné + sedátko
	ks
	3
	               4 950,00 Kč 
	          14 850,00 Kč 

	WC kombi + sedátko + kotevní šrouby
	ks
	7
	               5 200,00 Kč 
	          36 400,00 Kč 

	umyvadlo pro tělesně postižené + kotevní šrouby + sifon
	ks
	3
	               3 200,00 Kč 
	             9 600,00 Kč 

	umyvadlo rohové + kotevní šrouby + sifon
	ks
	4
	               2 900,00 Kč 
	          11 600,00 Kč 

	elektrický vysoušeč rukou
	ks
	3
	               3 500,00 Kč 
	          10 500,00 Kč 

	sprchové sedátko
	ks
	3
	               4 000,00 Kč 
	          12 000,00 Kč 

	vodovodní potrubí PPR 32
	m
	28
	                   985,00 Kč 
	          27 580,00 Kč 

	vodovodní potrubí PPR 25
	m
	44
	                   770,00 Kč 
	          33 880,00 Kč 

	vodovodní potrubí PPR 20
	m
	65
	                   690,00 Kč 
	          44 850,00 Kč 

	redukce, kolena PPR apod.
	ks
	115
	                     65,00 Kč 
	             7 475,00 Kč 

	nástěnka PPR koncová 
	ks
	18
	                     95,00 Kč 
	             1 710,00 Kč 

	nástěnný komplet PPR
	ks
	11
	                   350,00 Kč 
	             3 850,00 Kč 

	ventil rohový 1/2"/3/8"
	ks
	12
	                   225,00 Kč 
	             2 700,00 Kč 

	ventil rohový 1/2"/1"2
	ks
	2
	                   245,00 Kč 
	                490,00 Kč 

	ventil pračkový 1/2"/3/4"
	ks
	2
	                   295,00 Kč 
	                590,00 Kč 

	hadička připojovací
	ks
	12
	                   125,00 Kč 
	             1 500,00 Kč 

	baterie stojánková páková
	ks
	4
	               2 100,00 Kč 
	             8 400,00 Kč 

	baterie vanová s prodlouženou sprchovou hadicí 300 cn, rozteč baterie 150 mm
	ks
	6
	               2 600,00 Kč 
	          15 600,00 Kč 

	baterie dřezová páková 150 mm
	ks
	6
	               2 800,00 Kč 
	          16 800,00 Kč 

	ramínko dlouhé k jednopákové baterii
	ks
	1
	                   450,00 Kč 
	                450,00 Kč 

	tlaková zkouška
	ks
	4
	               2 500,00 Kč 
	          10 000,00 Kč 

	dvoudřez nerezový
	ks
	1
	               4 900,00 Kč 
	             4 900,00 Kč 

	závěs koupelnový
	ks
	4
	               1 800,00 Kč 
	             7 200,00 Kč 

	návleková izolace 
	m
	157
	                     29,00 Kč 
	             4 553,00 Kč 

	radiátor deskový s kompaktním ventilem d=400, v=900, š=100, termohlavice,připojení 
	ks
	1
	               9 000,00 Kč 
	             9 000,00 Kč 

	přemístění litinového radiátoru, přepojení na Cu
	ks
	1
	               4 500,00 Kč 
	             4 500,00 Kč 

	úprava systému ÚT, Cu 18x1, 23m,  koleno 16 ks, přechody 4 ks
	ks
	1
	             16 000,00 Kč 
	          16 000,00 Kč 

	elektrický ohřívač vody 125 l, třífázový 4 kW včetně poj. ventilu a připojení s ventily
	ks
	1
	             12 000,00 Kč 
	          12 000,00 Kč 

	naklápěcí zrcadlo
	ks
	4
	               3 200,00 Kč 
	          12 800,00 Kč 

	krabice pod omítku
	ks
	23
	                   350,00 Kč 
	             8 050,00 Kč 

	dodávka a zazdění rozvaděče RS7.1
	ks
	1
	             20 000,00 Kč 
	          20 000,00 Kč 

	vyzbrojení rozvaděče
	ks
	1
	             12 000,00 Kč 
	          12 000,00 Kč 

	přezbrojení rozvaděče  (pojistkové skřínky) RS1
	ks
	1
	             15 000,00 Kč 
	          15 000,00 Kč 

	přemístění dvou kulatých světel
	ks
	2
	               1 200,00 Kč 
	             2 400,00 Kč 

	vypínač
	ks
	12
	                   450,00 Kč 
	             5 400,00 Kč 

	zásuvka s krytkou
	ks
	7
	                   500,00 Kč 
	             3 500,00 Kč 

	zásuvka
	ks
	3
	                   650,00 Kč 
	             1 950,00 Kč 

	kulaté světlo se žárovkou LED E27 3000K 12W
	ks
	5
	               2 500,00 Kč 
	          12 500,00 Kč 

	trojrámeček, dvojrámeček
	ks
	2
	                   250,00 Kč 
	                500,00 Kč 

	vagosvorky
	ks
	200
	                     55,00 Kč 
	          11 000,00 Kč 

	nouzové svítidlo s piktogramem
	ks
	4
	               4 500,00 Kč 
	          18 000,00 Kč 

	kabel CYKY 3Cx1,5
	m
	340
	                     85,00 Kč 
	          28 900,00 Kč 

	kabel CYKY 3Cx2,5
	m
	365
	                     95,00 Kč 
	          34 675,00 Kč 

	kabel CYKY 5Cx2,5
	m
	30
	                   120,00 Kč 
	             3 600,00 Kč 

	výchozí revize elektro
	ks
	4
	               4 500,00 Kč 
	          18 000,00 Kč 

	nátěr radiátoru
	ks
	4
	               3 000,00 Kč 
	          12 000,00 Kč 

	nátěr potrubí ÚT
	ks
	4
	               6 000,00 Kč 
	          24 000,00 Kč 

	štuk
	m2
	264
	                   150,00 Kč 
	          39 600,00 Kč 

	penetrace
	m2
	298
	                     35,00 Kč 
	          10 430,00 Kč 

	malování
	m2
	350
	                     85,00 Kč 
	          29 750,00 Kč 

	připevnění stávajících nebo objednatelem dodaných drobných zař. předmětů-hmožděnky
	ks
	40
	                   350,00 Kč 
	          14 000,00 Kč 

	madla pevná
	ks
	20
	                   550,00 Kč 
	          11 000,00 Kč 

	madla sklopná
	ks
	3
	               2 900,00 Kč 
	             8 700,00 Kč 

	demontáž a montáž vysoušeče rukou
	ks
	1
	                   450,00 Kč 
	                450,00 Kč 

	dveře bílé jednokřídlé 80 + kování
	ks
	2
	               2 500,00 Kč 
	             5 000,00 Kč 

	dveře bílé jednokřídlé 90 + kování
	ks
	4
	               2 500,00 Kč 
	          10 000,00 Kč 

	dveře bílé dvoukřídlé 90/50 + kování
	ks
	1
	             14 000,00 Kč 
	          14 000,00 Kč 

	dveře bílé dvoukřídlé 60/60 + kování
	ks
	1
	             14 000,00 Kč 
	          14 000,00 Kč 

	dveře obložkové jednokřídlé ořech tabákový 80 + kování
	ks
	2
	             10 000,00 Kč 
	          20 000,00 Kč 

	dveře obložkové jednokřídlé ořech tabákový 90 + kování
	ks
	3
	             10 000,00 Kč 
	          30 000,00 Kč 

	dveře obložkové jednokřídlé ořech tabákový 100 + kování 
	ks
	1
	             12 000,00 Kč 
	          12 000,00 Kč 

	dveře obložkové dvoukřídlé ořech tabákový 60/60 + kování
	ks
	1
	             17 000,00 Kč 
	          17 000,00 Kč 

	dveře obložkové dvoukřídlé ořech tabákový 65/65 + kování
	ks
	1
	             17 000,00 Kč 
	          17 000,00 Kč 

	dveře atypické L60 ořech tabákový + kování
	ks
	1
	             15 000,00 Kč 
	          15 000,00 Kč 

	přesun hmot
	ks
	1
	             25 000,00 Kč 
	          25 000,00 Kč 

	pravidelný denní úklid
	ks
	1
	             15 000,00 Kč 
	          15 000,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 

	celkem bez DPH
	         1 988 253,00 Kč 
	 
	
	 

	DPH 15%
	      298 237,95 Kč 
	 
	
	 

	                               celkem s DPH
	         2 286 490,95 Kč 
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