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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 28.11. 2013
ZADAVATEL:

Středočeský kraj 
Sídlem: 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající:

MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí
IČ: 


708 91 095
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/610 Svijany, rekonstrukce silnice a mostu
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 1 7/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
V ustanovení čl. I. odst. 1.4 smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace (dále jen „smlouva o dílo“) je uvedeno, že objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS. Sdělí zadavatel uchazeči v jaké lhůtě (prosíme uvést lhůtu stanovenou ve dnech) objednatel tuto RDS odsouhlasí?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
K odsouhlasení RDS dojde ze strany zadavatele (objednatele) do 10 dnů ode dne jejího doručení zhotovitelem. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:
Domníváme se správně, že, vzhledem k použitému slovnímu spojení „kalendářních měsíců“ v čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo, se bude lhůta pro provedení díla počítat od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli doručena výzva k započetí plnění?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Lhůta se bude počítat ode dne následujícího po doručení výzvy dle čl. 2.1. smlouvy o dílo. Pojem „kalendářních měsíců“ v tomto ohledu má význam stejný jako kdyby bylo užito pouze slova „měsíců“.  
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:
Dle ustanovení čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen provést dílo v termínu do 14 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy objednatele k započetí plnění, nejpozději však do 01. 12. 2014. Upozorňujeme zadavatele, že vzhledem k tomu, že dle stávajícího textu smlouvy o dílo objednatel nemá povinnost vyzvat zhotovitele k započetí plnění v určité lhůtě, může nastat situace, kdy výzva objednatele bude zhotoviteli doručena v době, kdy do 01. 12. 2014 bude k provedení díla zbývat méně než 14 kalendářích měsíců a řádné provedení díla bude tak ohroženo. 

V návaznosti na výše uvedené, v zájmu řádného provedení díla k maximální spokojenosti objednatele a s ohledem na zásady poctivého obchodního styku a rovnosti stran, zdvořile žádáme zadavatele, aby upravil příslušná ustanovení smlouvy o dílo, a to tak, že buď

a) vypustí ze smlouvy ustanovení „Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 01. 12. 2014 s ohledem na podmínky poskytované dotace.“, anebo

b)  
doplní do smlouvy ustanovení „Objednatel je povinen doručit zhotoviteli výzvu k započetí  plnění nejpozději 14 kalendářních měsíců před 01. 12. 2014.“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel dnes zveřejnil upravený návrh SoD, kterým se mění znění čl. 2.3. návrhu SoD. 
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:
Ustanovení čl. II. odst. 2.3 smlouvy o dílo obsahuje rozvazovací podmínku pro případ, že objednatel nevyzve zhotovitele k započetí plnění do dvou let od uzavření smlouvy; zda tato podmínka nastane či nikoliv je pouze a výlučně jen v moci objednatele, což zakládá významný nepoměr mezi smluvními stranami a pro zhotovitele představuje dva roky trvající právní nejistotu, zda k provádění díla dojde či nikoliv a zbytečné vázaní kapacit a vynakládání nákladů po tuto dobu.

S ohledem na zásadu rovného postavení smluvních stran, zásadu poctivého obchodního styku, dobré mravy, právní jistotu, předvídatelnost a legitimní očekávaní zhotovitele zdvořile žádáme zadavatele, aby buď

a)
rozvazovací podmínku pro případ, že objednatel nevyzve zhotovitele k započetí plnění do dvou let od uzavření smlouvy, ze smlouvy vypustil, anebo

b)
aby do smlouvy doplnili ustanovení, že objednatel, v případě zániku smlouvy z důvodu splnění rozvazovací podmínky, nahradí zhotoviteli ušlý zisk a veškerou škodu, která mu v důsledku toho vznikne.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel dnes zveřejnil upravený návrh SoD, kterým se mění znění čl. 2.3. návrhu SoD.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
Domníváme se správně, že smluvní pokuta podle čl. XIII. odst. 13.2 smlouvy o dílo má zajišťovat splnění povinnosti zhotovitele řádně a včas odstranit vady případně nedodělky díla, které se na díle vyskytnou během záruční doby?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:
Uvedené ustanovení se vztahuje na prodlení s odstraňováním všech vad a nedodělků dle uzavřené

smlouvy o dílo. Tedy jednak záručních vad, jednak vad a nedodělků, které bude dílo obsahovat při jeho

případném převzetí v případě, že se zhotovitel uvolí dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky

nebránícími jeho užívání. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:
Domníváme se správně, že smluvní pokuta dle čl. XIII. odst. 13.3 smlouvy o dílo a smluvní pokuta dle čl. VI. odst. 6.8 smlouvy o dílo má zajišťovat jednu a tu samou povinnosti zhotovitele, tj. povinnost zhotovitele včas vyklidit staveniště? Pakliže ano, dovolujeme si zadavateli zdvořile navrhnout, aby v zájmu předcházení možným nedorozuměním a v návaznosti na skutečnost, že smluvní pokuta je uvedena na jiném místě ve smlouvě, vypustil ze smlouvy ustanovení čl. XIII. odst. 13.3.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:
Ano jedná se o totožnou smluvní pokutu, jakékoliv nejasností jsou tímto vysvětleny, zadavatel proto

nebude dále upravovat závazný vzor SoD.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:
Domníváme se správně, že smluvní pokuta dle čl. XIII. odst. 13.5 smlouvy o dílo je duplicitní ve vztahu k smluvní pokutě dle čl. II. odst. 2.5 smlouvy o dílo, tak jak je tomu v případě smluvních pokut uvedených v dotazu výše? Pakliže ano, dovolujeme si zadavateli zdvořile navrhnout, aby v zájmu předcházení možným nedorozuměním a v návaznosti na skutečnost, že smluvní pokuta je uvedena na jiném místě ve smlouvě, vypustil ze smlouvy ustanovení čl. XIII. odst. 13.5.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:
Ano jedná se o totožnou smluvní pokutu, jakékoliv nejasností jsou tímto vysvětleny, zadavatel proto

nebude dále upravovat závazný vzor SoD.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:
V předešlých dotazech se řešil : ,,Celkový součet všech položek výkazu výměr musí odpovídat celkové nabídkové ceně dle čl. 8.1.1.“,  kde odpovědí byla nová ZD z 15.11.2013 ve které byla vymazána věta „Celkový součet všech položek výkazu výměr musí odpovídat celkové nabídkové ceně dle čl. 8.1.1.“ z čehož vyplívá, že předpokládáte, že cena z výkazu výměr se bude lišit od celkové ceny a kontrolní součet tedy bude jiný. Ale neřeší se o co bude jiný kontrolní rozpočet oproti výkazu výměr. Pokud to dobře chápu, výkaz výměr obsahuje za „a - vytyčení inženýrských sítí a obvodu staveniště – geodeta,“ za „c – DSPS“ tyto dvě položky, obsažené již ve výkazu se znova opakují v článku 3.2.. Nemělo by tedy ve smlouvě být jen cena za výkaz výměr a cena za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4? (mimochodem v článku 1.4 máte že firma zajistí práci geodeta, což je opět duplicitní položka s položkou již ve výkazu výměr) a tyto dvě cifry by měly být sečteny do kontrolního rozpočtu?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:
Ve smlouvě o dílo bude cena za výkaz výměr promítnuta ve článku 3.2, a to konkrétně v bodech a – c. 

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr již obsahuje činnost geodeta, bude tato činnost obsažena v čl.3.2 bod „a“ a nebude již duplicitně promítnuta do bodu „d“(činnosti v čl. 1.4.). 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:
Zadavatel dále informuje všechny uchazeče o Rozhodnutí o námitce, které je zveřejněno na profilu zadavatele. 
Jakub Honzák
tel: +420 257 280 854, 

e-mail: honzak@kr-s.cz

S pozdravem

v.r. Jakub Honzák

Krajský úřad Středočeského kraje
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