



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele ¹²./2014/NPZ

číslo zhotovitele SE/SC/2014/005

„II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmana pro oblast financí

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel (sdružení)

Nehvizdy – Mochov, COLAS - ČNES

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Vedoucí účastník sdružení

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6556

jednající Éric Biguet – předseda představenstva

Patrick Pujalte – místopředseda představenstva

Benoit Clement de Givry – člen představenstva

IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu 7408-201/0100



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 4964

jednající Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

IČ: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby **“II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce“** podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávacích podmínek a je vypracovaná firmou CR PROJECT s.r.o, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, pod pracovním názvem „**II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce**“ a firmou VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9 pod pracovním názvem „**II/611 Mochov, rekonstrukce mostu ev. č. 611-003**“.
Stavba bude realizována na základě stavebního povolení vydaného dne 18.6.2010 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, č.j. 150/29866/2010 a dne 28.5.2012, Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odbor dopravy, č.j. 150/182228/2012 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.
Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu. Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán ve čtyřech vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS.

Místem plnění veřejné zakázky je silnice **II/611 v km 11,893 – 15,251** v rozsahu podle



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů;
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);
- zabezpečení povolení kácení zeleně
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ost. případech každé 3 měsíce);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (RDS) - objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních);
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi;
- zajištění obnovení geodetických bodů - náklady na obnovení geodetických bodů nese zhotovitel;
- zajištění protipožární ochrany - náklady na protipožární ochranu nese zhotovitel;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce;
- zajištění billboardů a pamětních desek;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zajištění průkazných a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;
- zhotovitel zajistí, aby odsouhlasená akreditovaná zkušebna bezodkladně předávala objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- odvoz a likvidace případných kontaminovaných zemin;
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků)
- z důvodu charakteru stavby musí zhotovitel počítat ze ztíženými podmínkami výstavby a ve své cenové nabídce zohlednit rovněž veškeré náklady na výluky

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.

1.6. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.

- 1.7. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítáním díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 4 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. a v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději 1.12.2014 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetením prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, jsou objednatelé oprávněni od této smlouvy odstoupit.
- 2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I. v termínu dle čl. II bodu 2.2 a to nejpozději do 31.3.2014, jsou zhotovitel i objednatel oprávněni od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené zhotoviteli hradit.
- 2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
 - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“);
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz čl. 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,- Kč.

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 27 645 141,67 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5 805 479,75 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33 450 621,42 Kč.

3.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:

cena bez DPH 35 000,- Kč

DPH 7 350,- Kč

cena včetně DPH 42 350,- Kč

b) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH 26 653 882,67 Kč

DPH 5 597 315,36 Kč

cena včetně DPH 32 251 198,03 Kč

c) za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:

cena bez DPH	178 000,- Kč
DPH	37 380,- Kč
cena včetně DPH	215 380,- Kč

d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4. této smlouvy souhrnně:

cena bez DPH	778 259,00 Kč
DPH	163 434,39 Kč
cena včetně DPH	941 693,39 Kč

Kontrolní součet činí:	cena bez DPH	27 645 141,67 Kč
	DPH celkem	5 805 479,75 Kč
	Celková cena včetně DPH	33 450 621,42 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.4. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro zvolení typu zadávacího řízení dle § 23 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku objednatele či jiné osoby.
- 3.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

- 3.6 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce **“II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce”** a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové cen díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti..
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.10. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (FHS), který určí průběh provádění jednotlivých částí díla a objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram bude tvořit přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. FHS musí respektovat touto smlouvou dohodnutou dobu provádění díla a termín dokončení díla tak, jak jsou stanoveny v čl. II této smlouvy o dílo. Pokud by překročení termínů pro provádění jednotlivých částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.

4.11. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p., neboť tato plnění nejsou využívána pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem a).
- 5.2. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetické zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních okamžikem připsání sjednané ceny za jejich provedení na účet zhotovitele ve výši dle bodu 3.2., písmenem c).

Článek VI.

Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 6.4. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanoveních o náhradě škody.
- 6.6. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byť jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

Mgr. Lukáš Kopriva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje:

Jan Mareš, vedoucí TSÚ KSÚS SK Praha, oblast MH, tel: 326 779 215, mobil 736 623
706, e-mail: jan.mares@ksus.cz

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není –li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí.

V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou

- ve věcech smluvních:

Éric Biguet, předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Patrick Pujalte, místopředseda představenstva COLAS CZ, a.s.

Benoit Clement de Givry, člen představenstva COLAS CZ, a.s.

- ve věcech technických: Ing. Jiří Albrecht, manažer regionu Praha a Střední Čechy

Tel.: 733 780 130, e-mail: jiri.albrecht@colas.cz

Článek VIII.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou –li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedenou v článku I. bodě 1.1..
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDI) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkryt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
- 8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (věcně příslušný odbor). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče zhotovitel zjistit před uzavřením této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. bodu 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.

8.15. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodnostmi, nedostatky, neúplnostmi a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v bodě



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl zhotovitel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této smlouvy.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného objednatele (Odbor dopravy). V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. bodu 2.5.
- 8.17. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.19. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: **“II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce“** na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

- 8.21. Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.22. V souladu s ustanovením § 46d ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 8.23. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Článek IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 49.000.000,-Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla..

XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část** je sjednána na dobu **60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část** je sjednána na dobu **36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu, v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 12.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč.
- 13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení a částky 1.000,-Kč.
- 13.4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 13.1., 13.2., a 13.3. hradí zhotovitel nezávisle na tom,



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- 13.5. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost dle ust. čl. II. bodu 2.5., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5% z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.8. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

- 14.3 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Rozsah a hodnota případných víceprací nebo dodatečných prací (dále jen „vícepráce“) musí být vždy před uzavřením dodatku nebo jinou změnou této smlouvy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
- 14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 3. 2. 2014, č. usnesení 056-05/2014/RK.
- 14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr /přikládá uchazeč v nabídce/

Příloha č. 4: Jednotný vizuální styl Středočeského kraje – Vzor /přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 5: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
/přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/

V Praze dne 11.3.2014

Zhotovitel
Nehvizdy – Mochov, COLAS – ČNES


.....
Éric Biguet
předseda představenstva



.....
Benoit Clement de Givry
člen představenstva

COLAS CZ, a.s., vedoucí účastník sdružení

COLAS CZ, a.s
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (6)
Tel.: 286003511, Fax: 280003500

12 -03- 2014
V Praze dne

Objednatel
Středočeský kraj


.....
Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmána pro oblast financí



HARMONOGRAM

do 4 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy

	1. MĚSÍC	2. MĚSÍC	3. MĚSÍC	4. MĚSÍC
II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce				
VoN - Vedlejší a ostatní náklady				
DIO Dopravně-inženýrské opatření				
SO 201 Most ev.č.611-003				
SO 120 Okružní křižovatka				
SO 181 Silnice				

FINANČNÍ HARMONOGRAM

do 4 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy

	1. MĚSÍC	2. MĚSÍC	3. MĚSÍC	4. MĚSÍC
II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce	160 000,00 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	149 500,00 Kč
VoN - Vedlejší a ostatní náklady		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	154 969,00 Kč
DIO Dopravně-inženýrské opatření		700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	301 078,82 Kč
SO 201 Most ev.č.611-003		1 600 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	174 453,10 Kč
SO 120 Okružní křižovatka		5 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	9 845 140,75 Kč
SO 181 Silnice	160 000,00 Kč	7 530 000,00 Kč	9 330 000,00 Kč	10 625 141,67 Kč

CELKEM

27 645 141,67 Kč



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„NÁZEV AKCE“**

**Určeno: Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmana pro oblast financí
(v kopii věcně příslušný odbor
Krajský úřad**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Dodavatel (sdružení):
Nehvizdy - Mochov COLAS - ČNES
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Veřejná zakázka: "II/611 Nehvizdy – Mochov, rekonstrukce"

komunikace a okružní křižovatka	25 944 062,85 Kč
most ev.č. 611-003	1 701 078,82 Kč
Celková cena bez DPH	27 645 141,67 Kč
DPH 21%	5 805 479,75 Kč
Celková cena s DPH	33 450 621,42 Kč

Eric Biguet, předseda představenstva

Patrick Pujalte, místopředseda představenstva

28-02-2014

COLAS CZ, a.s., vedoucí účastník sdružení "Nehvizdy-Mochov COLAS-ČNES"

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

DIC: CZ26177005 (6)

tel.: 2860003511, Fax: 280003500

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2011-044-Z2

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

KSO:

Místo: Mochov

CC-CZ:

Datum: 05.12.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ:

708 91 095

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

25 944 062,85

DPH základní	21,00%	ze	25 944 062,85	5 448 253,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

31 392 316,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2011-044-Z2

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 944 062,85	31 392 316,05	
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	469 500,00	568 095,00	STA
DIO	Dopravně-inženýrské opatření	454 969,00	550 512,50	STA
SO.120	SO.120 - Okružní křižovatka	3 174 453,10	3 841 088,30	STA
SO.181	SO.181 - Silnice	21 845 140,75	26 432 620,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Mochov

CC-CZ:

Datum: 05.12.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ: 708 91 095

DIČ:

Uchazeč:

-

IČ:

DIČ:

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

469 500,00

DPH základní	21,00%	ze	469 500,00	98 595,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

568 095,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	469 500,00
OST - Vedlejší a ostatní náklady	469 500,00
002 - Vedlejší náklady	119 500,00
003 - Ostatní náklady	350 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

469 500,00

OST - Vedlejší a ostatní náklady

469 500,00

O02 - Vedlejší náklady

119 500,00

1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	VON990002	Oplacení stavby a staveniště mobilním oplacením	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	VON990007	Zajištění vytyčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
11	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle TS - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	8,000	4 000,00	32 000,00	
13	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	

O03 - Ostatní náklady

350 000,00

15	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	
17	K	ON990002-A	Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle TS	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
18	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle TS	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
19	K	ON990003	Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu TS a v souladu s metodikou ROP Střední čechy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
20	K	ON990005	Zhotovení a osazení 1 trvalé pamětní desky dle podmínek ROP Střední čechy a TS.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	ON990006	Publicita akce dle podmínek ROP Střední čechy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: DIO - Dopravně-inženýrské opatření

KSO:
Místo: Mochov

CC-CZ:
Datum: 05.12.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ: 708 91 095

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			454 969,00	
DPH základní	21,00%	ze	454 969,00	95 543,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	550 512,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: DIO - Dopravně-inženýrské opatření

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

-

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	454 969,00
HSV - Práce a dodávky HSV	454 969,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	454 969,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: DIO - Dopravně-inženýrské opatření

Místo: Mochov Datum: 05.12.2013
 Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: CR Project s.r.o.
 Uchazeč: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

454 969,00

HSV - Práce a dodávky HSV

454 969,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

454 969,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky 32*26+24*17+6*6 Součet	kus	111,000	24,00	2 664,00	CS ÚRS 2013 01
					111,000			
					111,000			
2	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	111,000	24,00	2 664,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	111,000	36,00	3 996,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití 32*25+26*25+24*25+17*45+6*45 Součet	kus	3 085,000	4,00	12 340,00	CS ÚRS 2013 01
					3 085,000			
					3 085,000			
5	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	3 085,000	4,00	12 340,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití 25*(32+26+24)+45*(19+10) Součet	kus	3 355,000	15,00	50 325,00	CS ÚRS 2013 01
					3 355,000			
					3 355,000			
7	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly 6+8+8+2+2 Součet	kus	26,000	500,00	13 000,00	CS ÚRS 2013 01
					26,000			
					26,000			
8	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD 25*(6+8+8)+45*(2+2) Součet	kus	730,000	150,00	109 500,00	CS ÚRS 2013 01
					730,000			
					730,000			
9	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů 3+3+3+2+2 Součet	kus	13,000	800,00	10 400,00	CS ÚRS 2013 01
					13,000			
					13,000			
10	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den 25*9+45*4 Součet	kus	405,000	480,00	194 400,00	CS ÚRS 2013 01
					405,000			
					405,000			
11	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah 9+11+11+4+4 Součet	kus	39,000	100,00	3 900,00	CS ÚRS 2013 01
					39,000			
					39,000			
12	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití 25*(9+11+11)+45*(4+4) Součet	kus	1 135,000	16,00	18 160,00	CS ÚRS 2013 01
					1 135,000			
					1 135,000			
14	K	915111119	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou páskou dělicí čáry souvislé vč. 13+12*(10)	m	133,000	160,00	21 280,00	
					133,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: SO.120 - SO.120 - Okružní křižovatka

KSO:
Místo: Mochov

CC-CZ:
Datum: 05.12.2013

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ: 708 91 095
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				3 174 453,10
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 174 453,10	666 635,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 841 088,26
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: SO.120 - SO.120 - Okružní křižovatka

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	3 174 453,10
HSV - Práce a dodávky HSV	3 174 453,10
1 - Zemní práce	377 186,93
2 - Zakládání	64 282,57
5 - Komunikace	1 929 709,77
8 - Trubní vedení	14 252,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	789 021,83
99 - Přesun hmot	156 211,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: SO.120 - SO.120 - Okružní křižovatka

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 174 453,10

HSV - Práce a dodávky HSV

3 174 453,10

1 - Zemní práce

377 186,93

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	627,600	5,00	3 138,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	627,600	100,00	62 760,00	CS ÚRS 2013 01
			522+19,4+36,2+18+32		627,600			
3	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 575,000	13,90	35 792,50	CS ÚRS 2013 01
			2575		2 575,000			
4	K	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 007,600	30,30	30 530,28	CS ÚRS 2013 01
			522+19,4+36,2+18+32+60+76,3+122,7+121		1 007,600			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	159,600	73,00	11 650,80	CS ÚRS 2013 01
			532*0,3		159,600			
			Součet		159,600			
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	79,800	205,00	16 359,00	CS ÚRS 2013 01
			159,6*0,5		79,800			
			Součet		79,800			
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,239	350,00	19 683,65	CS ÚRS 2013 01
			0,321*(175,2)		56,239			
			Součet		56,239			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	215,839	24,00	5 180,14	CS ÚRS 2013 01
			159,6+56,239		215,839			
			Součet		215,839			
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	215,839	24,00	5 180,14	CS ÚRS 2013 01
			215,839		215,839			
			Součet		215,839			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	215,839	30,00	6 475,17	CS ÚRS 2013 01
			215,839		215,839			
			Součet		215,839			
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	215,839	28,00	6 043,49	CS ÚRS 2013 01
			215,839		215,839			
			Součet		215,839			
12	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně	m3	513,800	60,00	30 828,00	CS ÚRS 2013 01
			367*1,4		513,800			
13	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál (513,8-215,839)*1,75	t	521,432	50,00	26 071,60	CS ÚRS 2013 01
					521,432			
14	K	182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 487,000	15,00	22 305,00	CS ÚRS 2013 01
			1120+367		1 487,000			
15	M	583312001	zemina schopná zúrodnění	t	267,660	120,00	32 119,20	
			1487,0*0,10*1,80		267,660			
16	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 487,000	11,00	16 357,00	CS ÚRS 2013 01
			1120+367		1 487,000			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	37,175	128,00	4 758,40	CS ÚRS 2013 01
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 403,540	14,00	19 649,56	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			26+33+18,34+100,6+1120+19,4+36,2+18+32		1 403,540			
			Součet		1 403,540			
19	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 487,000	15,00	22 305,00	CS ÚRS 2013 01
			1120+367		1 487,000			
2 - Zakládání							64 282,57	
20	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 2,25*(77+10,3+10,9)+0,6*77	m2	267,150	2,00	534,30	CS ÚRS 2013 01
					267,150			
21	M	693111150	textilie netkaná vpíchnovaná 300 g/m2	m2	294,490	19,00	5 595,31	CS ÚRS 2013 01
			2,45*(77+10,3+10,9)+0,7*77		294,490			
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	59,568	683,00	40 684,94	CS ÚRS 2013 01
			0,34*(2*77+10,3+10,9)		59,568			
23	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,946	696,00	2 050,42	CS ÚRS 2013 01
			0,03*(77+10,3+10,9)		2,946			
24	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	175,200	88,00	15 417,60	CS ÚRS 2013 01
			77*2+10,3+10,9		175,200			
5 - Komunikace							1 929 709,77	
25	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	100,600	130,00	13 078,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	77,400	176,00	13 622,40	CS ÚRS 2013 01
			59+18,4		77,400			
			Součet		77,400			
27	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	18,400	217,00	3 992,80	CS ÚRS 2013 01
			18,4		18,400			
			Součet		18,400			
28	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	59,000	252,00	14 868,00	CS ÚRS 2013 01
			59		59,000			
			Součet		59,000			
29	K	565175114	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 130 mm š do 3 m	m2	704,000	414,00	291 456,00	CS ÚRS 2013 01
			704		704,000			
			Součet		704,000			
30	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	18,400	231,00	4 250,40	CS ÚRS 2013 01
31	K	567132112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 170 mm	m2	59,000	259,00	15 281,00	CS ÚRS 2013 01
			59		59,000			
			Součet		59,000			
32	K	567132113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 180 mm	m2	100,600	273,00	27 463,80	CS ÚRS 2013 01
33	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	268,000	37,00	9 916,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	77,400	24,00	1 857,60	CS ÚRS 2013 01
			59+18,4		77,400			
35	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	6 010,800	12,00	72 129,60	CS ÚRS 2013 01
			2*59+1872*2+2*18,4+704*3		6 010,800			
			Součet		6 010,800			
36	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	2 653,400	223,00	591 708,20	CS ÚRS 2013 01
			59+1872+18,4+704		2 653,400			
			Součet		2 653,400			
37	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 890,400	265,00	500 956,00	CS ÚRS 2013 01
			18,4+1872		1 890,400			
			Součet		1 890,400			
38	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	763,000	301,00	229 663,00	CS ÚRS 2013 01
			59+704		763,000			
			Součet		763,000			
39	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	100,600	469,00	47 181,40	CS ÚRS 2013 01
40	M	583801600	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II	t	22,356	4 128,00	92 285,57	CS ÚRS 2013 01
			100,600/4,50		22,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8 - Trubní vedení							14 252,00	
41	K	895641112	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů pětídílné	kus	2,000	7 126,00	14 252,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							789 021,83	
42	K	723150309	Uložení chráněné inženýrské sítě do půlené chráničky DN 110 včetně lože, pásky, D+M	m	86,000	300,00	25 800,00	
43	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2013 01
			40		40,000			
			Součet		40,000			
44	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	40,000	178,00	7 120,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	34,000	240,00	8 160,00	CS ÚRS 2013 01
46	M	404440000	značka B20a	kus	6,000	900,00	5 400,00	CS ÚRS 2013 01
47	M	404440001	značka Z3	kus	4,000	584,00	2 336,00	
48	M	404440002	značka Z4b	kus	4,000	553,00	2 212,00	
49	M	404440003	značka P4	kus	4,000	715,00	2 860,00	
50	M	404440004	značka IS3b, IS3c, IS1c, IS3d	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
51	M	404440005	značka C1, C4a	kus	8,000	900,00	7 200,00	
52	M	404440006	značka A4	kus	3,000	715,00	2 145,00	
53	K	914211111	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2	kus	4,000	2 160,00	8 640,00	CS ÚRS 2013 01
54	M	404440100	značka IS9b	kus	4,000	28 800,00	115 200,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	28,000	720,00	20 160,00	CS ÚRS 2013 01
56	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	28,000	630,00	17 640,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	290,000	9,00	2 610,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	290,000	32,50	9 425,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	533,000	18,70	9 967,10	CS ÚRS 2013 01
			(365+81+27+60)		533,000			
60	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	533,000	65,00	34 645,00	CS ÚRS 2013 01
			(365+81+27+60)		533,000			
61	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	43,200	78,40	3 386,88	CS ÚRS 2013 01
62	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	43,200	279,30	12 065,76	CS ÚRS 2013 01
63	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	823,000	1,00	823,00	CS ÚRS 2013 01
			(365+81+27+60)+290		823,000			
64	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	43,200	3,00	129,60	CS ÚRS 2013 01
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	255,500	342,00	87 381,00	CS ÚRS 2013 01
			20,4+33,5+20,2+33,4		107,500			
			78		78,000			
			70		70,000			
			Součet		255,500			
66	M	592174921	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	107,500	113,00	12 147,50	
			20,4+33,5+20,2+33,4		107,500			
67	M	583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	79,560	482,00	38 347,92	CS ÚRS 2013 01
68	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	70,000	963,00	67 410,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	1 287,500	10,00	12 875,00	CS ÚRS 2013 01
			2575*0,5		1 287,500			
70	K	919121223	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	1 287,500	12,00	15 450,00	CS ÚRS 2013 01
			1287,5		1 287,500			
71	K	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2	2 576,000	31,00	79 856,00	CS ÚRS 2013 01
			1872+704		2 576,000			
72	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	2 575,000	2,50	6 437,50	CS ÚRS 2013 01
			2575		2 575,000			
			Součet		2 575,000			
73	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,000	268,00	2 680,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99 - Přesun hmot							156 211,57	
74	K	997221578	Vodorovná doprava vybouraných hmot a suti na skládku	t	1 411,151	80,00	112 892,08	
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 251,040 "- Viz. pol.č. 113107223 - Odstranění podkladu z kam. drceného tl. 300 mm"	t	251,040	5,00	1 255,20	CS ÚRS 2013 01
76	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 313,800 "- Viz. pol. č. 113107232 - Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm"	t	313,800	100,00	31 380,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 329,60+515,891 "- Viz. pol.č. 113107232 a 113154263 - Frézování živičného krytů"	t	845,491	10,00	8 454,91	CS ÚRS 2013 01
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 229,381	1,00	2 229,38	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: SO.181 - SO.181 - Silnice

KSO:

Místo: Mochov

CC-CZ:

Datum: 05.12.2013

Zadavatel:

Středočeský kraj

IČ: 708 91 095

DIČ:

Uchazeč:

.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CR Project s.r.o.

IČ: 27086135

DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

21 845 140,75

DPH základní	21,00%	ze	21 845 140,75	4 587 479,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 432 620,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: SO.181 - SO.181 - Silnice

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	21 845 140,75
HSV - Práce a dodávky HSV	21 845 140,75
1 - Zemní práce	1 146 743,02
2 - Zakládání	139 353,02
5 - Komunikace	18 307 575,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	18 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 233 429,43
99 - Přesun hmot	202 178,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce

Objekt: SO.181 - SO.181 - Silnice

Místo: Mochov

Datum: 05.12.2013

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč: -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 845 140,75

HSV - Práce a dodávky HSV

21 845 140,75

1 - Zemní práce

1 146 743,02

1	K	111211131	Spálení listnatého kletsu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	3,720	28,00	104,16	CS ÚRS 2013 01
			2*0,3*6,2 "- nad propustkem"		3,720			
5	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	49,590	45,00	2 231,55	CS ÚRS 2013 01
			5,7*8,7 "- nad propustkem"		49,590			
6	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	52,080	100,00	5 208,00	CS ÚRS 2013 01
			6,2*8,4 "- nad propustkem"		52,080			
7	K	113154335	Frézování živичného krytu tl 120 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	7 604,000	22,90	174 131,60	CS ÚRS 2013 01
8	K	113154435	Frézování živичného krytu tl 110 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	18 987,000	21,90	415 815,30	CS ÚRS 2013 01
			18930+57		18 987,000			
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	43,272	90,00	3 894,48	CS ÚRS 2013 01
			9,6*3,82+(2*0,2)*16,5 "- odkopání kolem stávajícího propustku"		43,272			
10	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	3 156,540	16,00	50 504,64	CS ÚRS 2013 01
			1*(60+30+430+150+450+150+50)+0,1*(7545+8424+1131)*1,074		3 156,540			
11	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	51,008	350,00	17 852,80	CS ÚRS 2013 01
			0,5*100 "- vsakovací příkop"		50,000			
			2*(0,8*0,3*2,1) "- prahy propustku"		1,008			
			Součet		51,008			
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 250,812	11,00	35 758,93	CS ÚRS 2013 01
			43,272+3156,54+1+50 "- Vnitrostaveništní doprava z výkopů na zasypy a mezideponie"		3 250,812			
13	K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	771,872	20,00	15 437,44	
			43,272+3156,54+1+50-642,4-18365,4*0,1		771,872			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	771,872	7,00	5 403,10	CS ÚRS 2013 01
			771,872 "- pro odvoz na skládku"		771,872			
15	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně	m3	642,400	29,00	18 629,60	CS ÚRS 2013 01
			1,4*(143*2+80)+0,5*(110+60+50)+0,2*100		642,400			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	771,872	3,00	2 315,62	CS ÚRS 2013 01
			771,872		771,872			
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 389,370	20,00	27 787,40	CS ÚRS 2013 01
			771,872*1,80		1 389,370			
18	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se ztuhnutím	m3	68,850	141,00	9 707,85	CS ÚRS 2013 01
			5,1*13,5 "- kolem nového propustku"		68,850			
19	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	154,913	276,00	42 755,99	CS ÚRS 2013 01
			5,1*13,5*2,25 "- kolem nového propustku"		154,913			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000	352,00	352,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	181451132	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	18 365,400	2,50	45 913,50	CS ÚRS 2013 01
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	459,135	105,00	48 209,18	CS ÚRS 2013 01
23	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	18 365,400	1,20	22 038,48	CS ÚRS 2013 01
24	K	182201101	Svahování násypů (7545+8424+1131)*1,074*0,5	m2	9 182,700	10,00	91 827,00	CS ÚRS 2013 01
					9 182,700			
25	K	182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (7545+8424+1131)*1,074	m2	18 365,400	6,00	110 192,40	CS ÚRS 2013 01
					18 365,400			

2 - Zakládání

139 353,02

26	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 2,25*100 "- pro vsakovací příkop"	m2	225,000	2,00	450,00	CS ÚRS 2013 01
					225,000			
27	M	693111150	textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2 2,45*100 "- pro vsakovací příkop"	m	245,000	19,00	4 655,00	CS ÚRS 2013 01
					245,000			
28	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 0,4*100 "- pro vsakovací příkop"	m3	40,000	926,00	37 040,00	CS ÚRS 2013 01
					40,000			
29	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 0,03*100 "- pro vsakovací příkop"	m3	3,000	696,00	2 088,00	CS ÚRS 2013 01
					3,000			
30	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop 100 Součet	m	100,000	88,00	8 800,00	CS ÚRS 2013 01
					100,000			
					100,000			
31	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm 2,1*15,7 "- vtok a výtok propustku"	m2	32,970	387,00	12 759,39	CS ÚRS 2013 01
					32,970			
32	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30 2*0,3*0,8*2,1 "- vtok a výtok propustku"	m3	1,008	3 337,00	3 363,70	CS ÚRS 2013 01
					1,008			
33	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 2*2*(0,3+2,1)*0,80 "- vtok a výtok propustku"	m2	7,680	308,00	2 365,44	CS ÚRS 2013 01
					7,680			
34	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	7,680	27,00	207,36	CS ÚRS 2013 01
35	K	273322611	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA 1,5*0,25*15,7	m3	5,888	3 782,00	22 268,42	CS ÚRS 2013 01
					5,888			
36	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek 2*(15,7+1,5)*0,25+2*(2,1+15,7)*0,10	m2	12,160	308,00	3 745,28	CS ÚRS 2013 01
					12,160			
37	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	12,160	27,00	328,32	CS ÚRS 2013 01
38	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) 5,888*0,230	t	1,354	30 489,00	41 282,11	CS ÚRS 2013 01
					1,354			

5 - Komunikace

18 307 575,28

39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 57,0 "- nad propustkem"	m2	57,000	176,00	10 032,00	CS ÚRS 2013 01
					57,000			
40	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	57,000	252,00	14 364,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	567132112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 170 mm	m2	57,000	259,00	14 763,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy přes 10000m2	m2	18 930,000	106,00	2 006 580,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	585211300	cement portlandský CEM I 42.5 R VL 18930*0,16*0,093	t	281,678	1 805,00	508 428,79	CS ÚRS 2013 01
					281,678			
44	M	111625401	emulze asfaltová pro recyklaci za studena 18930*0,16*0,0585	t	177,185	4 733,00	838 616,61	
					177,185			
45	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	3 485,000	37,00	128 945,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 2*6,6*1,2 "- nad propustkem"	m2	15,840	32,00	506,88	CS ÚRS 2013 01
					15,840			
47	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 18930+57 Součet	m2	18 987,000	14,00	265 818,00	CS ÚRS 2013 01
					18 987,000			
					18 987,000			
48	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Emulze C 60 BP 5 7604,0+18930+7604*2*57	m2	34 252,000	11,00	376 772,00	CS ÚRS 2013 01
					34 252,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného Asfalt PMB 25/55-55 18930+7604	m2	26 534,000	259,00	6 872 306,00	CS ÚRS 2013 01
50	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného Asfalt PMB 25/55-55 57,0	m2	57,000	219,00	12 483,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfalt PMB 25/55-55 18930,0	m2	18 930,000	262,00	4 959 660,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfalt PMB 25/55-55 7604+57	m2	7 661,000	300,00	2 298 300,00	CS ÚRS 2013 01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 040,00	
53	K	628115412	Šterka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl 4 mm	m2	20,000	361,00	7 220,00	
54	K	628612101	Nátěr žlabu mostních říms epoxypolyamidový základní a vrchní	m2	20,000	231,00	4 620,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	628612201	Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní	m2	50,000	124,00	6 200,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 233 429,43	
56	K	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabráněním sloupků do 2 m	m	252,500	1 360,00	343 400,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabráněním sloupků do 4 m	m	248,500	736,00	182 896,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabráněním sloupků do 2 m	m	70,400	1 668,50	117 462,40	CS ÚRS 2013 01
59	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
60	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	12,000	202,00	2 424,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	120,000	120,00	14 400,00	CS ÚRS 2013 01
62	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800	kus	120,000	178,00	21 360,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé 1685+100+1477	m	3 262,000	9,00	29 358,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm 1685+100+1477	m	3 262,000	32,50	106 015,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry 2*3274	m	6 548,000	18,70	122 447,60	CS ÚRS 2013 01
66	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní 2*3274	m	6 548,000	65,00	425 620,00	CS ÚRS 2013 01
67	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení 1685+100+1477+3274+3274	m	9 810,000	0,50	4 905,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu 7604*0,5	m	3 802,000	10,00	38 020,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	919121223	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	3 802,000	12,00	45 624,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	919411141	Čelo propustku z betonu prostého vodostavného pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	16 570,00	33 140,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	12,000	2 906,00	34 872,00	CS ÚRS 2013 01
72	M	592211460	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D80x100x10 cm	kus	12,000	2 696,00	32 352,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým 0,2*2,1+0,23*2,1 Součet	m3	0,903	3 121,00	2 818,26	CS ÚRS 2013 01
74	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m 6,2*8,0	m2	49,600	139,00	6 894,40	CS ÚRS 2013 01
75	K	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2	7 604,000	31,00	235 724,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
76	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	2 173,000	18,00	39 114,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	7 604,000	2,50	19 010,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	3 485,000	18,00	62 730,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,200	1 699,00	8 834,80	CS ÚRS 2013 01
			0,2*2*13		5,200			
80	K	965045111	Odstanění degradovaných povrchů říms propustku	m2	20,000	341,00	6 820,00	
81	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	268,00	804,00	CS ÚRS 2013 01
82	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	9,400	1 644,00	15 453,60	CS ÚRS 2013 01
83	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	18,400	1 398,00	25 723,20	CS ÚRS 2013 01
			(5,1*2-1)*2		18,400			
84	K	230120059	Čištění propustků ručně, s proplachováním	m	23,000	193,00	4 439,00	
			9,6+6,3+7,1		23,000			
85	K	789122151	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II B na St 3	m2	50,000	44,00	2 200,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	789122240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy II	m2	50,000	44,00	2 200,00	CS ÚRS 2013 01
87	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	15,000	911,00	13 665,00	CS ÚRS 2013 01
88	M	553912130	zábradelní díl VT1 - pozink.	kus	15,000	1 939,00	29 085,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot							202 178,17	
89	K	997221578	Vodorovná doprava vybouraných hmot a sutí na skládku	t	8 200,730	22,00	180 416,06	
90	K	997221846	Poplatek za uložení stavebního odpadu z komunikací na skládce (skládkovné)	t	471,273	20,00	9 425,46	
			Ostatní směsný odpad					
			439,110 "- Viz. pol. č. 938909611 - Odstanění nánosu na krajnicích"		439,110			
			10,40+2,20+0,246+19,317 "- ostatní dobné"		32,163			
			Součet		471,273			
91	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	20,729	5,00	103,65	CS ÚRS 2013 01
			0,893 "- Viz. pol.č. 113107112 - Odstanění podkladu z kam. těžného tl. 200 mm"		0,893			
			19,836 "- Viz. pol.č. 113107123 - Odstanění podkladu z kam. drceného tl. 300 mm"		19,836			
			Součet		20,729			
92	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,040	100,00	2 604,00	CS ÚRS 2013 01
			26,040 "- Viz. pol. č. 113107132 - Odstanění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm"		26,040			
93	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7 682,688	1,00	7 682,69	CS ÚRS 2013 01
			3892,248+9721,344 "- Viz. pol.č. 113154335 a 113154435 - Frézování živичného krytu"		13 613,592			
94	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 946,313	1,00	1 946,31	CS ÚRS 2013 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 09-12-130 II/611 Mochov rekonstrukce mostu ev.č.611-003**Objekt:** 201 Most ev.č.611-003**Rozpočet:** 201 Most ev.č.611-003**Objednavatel:** SUS Mn. Hradiště**Zhotovitel dokumentace:** Projektova kancelář VANER s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** Kč**Cena celková:** 1 701 078,82 Kč**DPH:** 357 226,55 Kč**Cena s daní:** 2 058 305,37 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 38,50**Náklad na měrnou jednotku:** 44 183,87 Kč**Vypracoval zadání:** Ing.T.Humpal**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 1.7.2013**Datum vypracování nabídky:**

ROZPOČET

Stavba: 201 - Most ev.č.611-003

JKSO:

Objednatel:

EČO:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Měna: Kč

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem
1	2	3	4	5,000

9-12-130 II/611 Mochov rekonstrukce mostu ev.č.611-003

201 Most ev.č.611-003

201 Most ev.č.611-003

0 vseobecné konstrukce a práce

001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY dle dopravních opatření	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
002	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS a DSPS	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
003	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU ML+HMP	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
0		vseobecné konstrukce a práce				67 500,00

1 zemní práce

001	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm včetně odvozu a skládkovného, vhodnost do zásypu posoudí TDI pod vozovkou 7.5*8.8=66.000	M2	66,000	33,00	2 178,00
002	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm včetně odvozu a skládkovného, vhodnost do zásypu posoudí TDI pod vozovkou 7.5*8.8=66.000	M2	66,000	50,00	3 300,00
003	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm včetně odvozu a skládkovného	M2	66,000	34,00	2 244,00
004	113151114	Odstranění živičného krytu frezováním pl do 500 m2 tl 50 mm včetně odvozu a skládkovného	M2	276,760	13,90	3 846,96
005	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min vylúštení na přílehlé pole předpokládá se čerpání při zakládání a to celkem 6 dní 6*24=144.000 ložná vrstva vozovky 7.5*17.61=132.1	HR	144,000	89,00	12 816,00
006	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min deponováno na místě přílehlém stavbě	D	72,000	500,00	36 000,00
007	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m včetně přemístění na mezideponii pro zpětné použití dotčené plochy svahů 5.0*4.0*0.2*4=16.000	M3	16,000	72,00	1 152,00

008	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	334,909	68,00	22 773,81
		vhodnost použití místní zeminy posoudí TDI				
		ornice - dotčené plochy svahů $5,0 \cdot 4,0 \cdot 0,2 \cdot 4 = 16,000$				
		výkop křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (2,0 + 3,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		výkop nad klenbou $7,0 \cdot 1,6 = 11,200$				
		výkop za opěrami $1,6 \cdot 0,8 / 2 \cdot 10,3 \cdot 2 = 13,184$				
		výkop dna $1,1 \cdot 3,3 \cdot 13,5 = 49,005$				
		obsyp boků rámu $2,6 \cdot (2,2 + 1,0) / 2 \cdot 11,0 \cdot 2 = 91,520$				
		obsyp křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (1,0 + 2,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		obsyp paty křídél (konce) $2,0 \cdot 3,0 / 2 \cdot 1,5 \cdot 4 = 18,000$				
		dočištění výkopu pro rámy $1,545 \cdot 1,0 \cdot 11,0 \cdot 2 = 34,000$				
009	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	M3	158,389	321,00	50 842,87
		včetně odvozu a skládkovného, vhodnost pro zpětný zásep posoudí TDI				
		výkop křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (2,0 + 3,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		výkop nad klenbou $7,0 \cdot 1,6 = 11,200$				
		výkop za opěrami $1,6 \cdot 0,8 / 2 \cdot 10,3 \cdot 2 = 13,184$				
		výkop dna $1,1 \cdot 3,3 \cdot 13,5 = 49,005$				
010	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	158,389	20,00	3 167,78
		lepivost posoudí TDI				
		výkop křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (2,0 + 3,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		výkop nad klenbou $7,0 \cdot 1,6 = 11,200$				
		výkop za opěrami $1,6 \cdot 0,8 / 2 \cdot 10,3 \cdot 2 = 13,184$				
		výkop dna $1,1 \cdot 3,3 \cdot 13,5 = 49,005$				
011	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	174,389	14,00	2 441,45
		skládku zajistí zhotovitel				
		ornice - dotčené plochy svahů $5,0 \cdot 4,0 \cdot 0,2 \cdot 4 = 16,000$				
		výkop křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (2,0 + 3,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		výkop nad klenbou $7,0 \cdot 1,6 = 11,200$				
		výkop za opěrami $1,6 \cdot 0,8 / 2 \cdot 10,3 \cdot 2 = 13,184$				
		výkop dna $1,1 \cdot 3,3 \cdot 13,5 = 49,005$				
012	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	M3	160,520	39,00	6 260,28
		včetně dopravy, vhodnost původní zeminy posoudí TDI				
		obsyp boků rámu $2,6 \cdot (2,2 + 1,0) / 2 \cdot 11,0 \cdot 2 = 91,520$				
		obsyp křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (1,0 + 2,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		obsyp paty křídél (konce) $2,0 \cdot 3,0 / 2 \cdot 1,5 \cdot 4 = 18,000$				
013	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	158,359	28,00	4 434,05
		skládku zajistí zhotovitel				
		výkop křídél $2 \cdot (3,0 + 5,5) \cdot (2,0 + 3,0) / 2 \cdot 2,0 = 51,000$				
		výkop nad klenbou $7,0 \cdot 1,6 = 11,200$				
		výkop za opěrami $1,6 \cdot 0,8 / 2 \cdot 10,3 \cdot 2 = 13,184$				
		výkop dna $1,1 \cdot 3,3 \cdot 13,5 = 49,005$				
014	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	160,520	171,00	27 448,92
		včetně dopravy a hutnění po vrstvách				
		obsyp boků rámu $2,6 \cdot (2,2 + 1,0) / 2 \cdot 11,0 \cdot 2 = 91,520$				

015	182301123			obsyp křídél $2*(3.0+5.5)*(1.0+2.0)/2*2.0=51.000$ obsyp paty křídél (konce) $2.0*3.0/2*1.5*4=18.000$					
				Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	80,000	27,00		2 160,00
				použití původní ornice z mezideponie včetně přemístění					
				dotčené plochy svahů $5.0*4.0*0.2*4=16.000$					
016	180402111			Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	M2	80,000	13,00		1 040,00
				vhodné travní semeno posoudí TDI					
				dotčené plochy svahů $5.0*4.0*4=80.000$					
017	005724700			SMES TRAVNÍ KRAJINNA TECHNICKA B	KG	4,000	128,00		512,00
				včetně nákupu a dopravy					
				dotčené plochy svahů $5.0*4.0*4/20=4.000$					
				zemní práce					
									182 618,12

1

2 zvláštní zakládání, základy, zpevnování

001	212561111			Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	7,200	1 019,00		7 336,80
				včetně hutnění					
				drenáž za opěrami $2*12.0*0.4*0.75=7.200$					
002	212752213			Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	M	24,000	479,00		11 496,00
				včetně spádového betonu					
				drenáž za opěrami $2*12.0*0.4*0.75=7.200$					
003	271571111			Polštáře zhutněné pod základy ze štéřkopísku tříděného	M3	18,792	579,00		10 880,57
				ŠTP včetně dopravy a hutnění					
				roznášecí polštář pod rámy $5.4*0.3*11.6=18.792$					
004	27718			BARKY ZE DŘEVA	M3	0,807	15 900,00		12 831,30
				včetně dovozu a úpravy na místě					
				stojky $0.1*0.1*(0.5+0.8+0.9+0.8+0.5)^4=0.140$					
				roznášecí práh $0.15*0.15*3.5*4=0.315$					
				zavětrování $0.1*0.05*2*1.1*8*4=0.352$					
005	285991321			Geomříže Tensar protierozní Tmat 400	M2	112,000	108,00		12 096,00
				včetně dovozu a pokládky					
				čelo vozovek fáze I $2.0*2*8.0+2.0*10*2.0*2=112.000$					
006	289971211			Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	66,000	59,00		3 894,00
				min.400g/m2 včetně dopravy a uložení					
				separační vrstva na rubu křídél $2*(3.0*5.5)*2.0=66.000$					
007	693660550			GEOTEX GEOTEX 63/ 30 300G/M2 A	M2	99,000	53,00		5 247,00
				včetně přesahů a obaleni, odhad 50%					
				separační vrstva na rubu křídél $2*(3.0*5.5)*2.0*1.5=99.000$					
008	977131219			Vrty dovrchní příklepovými vrátky D 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	M	9,120	679,00		6 192,48
				včetně kotevního tmelu					
				kotvy pro sprázení s vyrovnávací deskou $13*4*0.12=6.240$					
				kotvy zábradlí $3*4*2*0.12=2.880$					
2				zvláštní zakládání, základy, zpevnování					69 974,15

3

3 svislé a kompletní konstrukce

001	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37		M3	2,700	15 100,00	40 770,00
		včetně bednění a nátěru proti zemní vlhkosti					
		na čelních zdech 0.4*0.75*4.5*2=2.700					
002	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení		M2	9,450	465,00	4 394,25
		včetně podpůrných konstrukcí a odbedňovacího nátěru					
		na čelních zdech 1.05*4.5*2=9.45					
003	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění		M2	9,450	143,00	1 351,35
		včetně podpůrných konstrukcí a odvozu					
		na čelních zdech 1.05*4.5*2=9.45					
004	317361216	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 D do 12 mm		T	0,212	25 100,00	5 321,20
		včetně uložení a sestavení ermokoše					
		odhad stupně vyztužení: na čelních zdech 0.4*0.75*4.5*2*0.02*7.85/2=0.212					
005	317361316	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 D nad 12 mm		T	0,212	25 100,00	5 321,20
		včetně uložení a sestavení ermokoše					
		odhad stupně vyztužení: na čelních zdech 0.4*0.75*4.5*2*0.02*7.85/2=0.212					
006	327323128	Zdi a valy z ŽB tř. C 30/37		M3	1,575	14 820,00	23 341,50
		včetně bednění a nátěrů proti zemní vlhkosti					
		čelní zdi na rámech 3.5*0.45*0.5*2=1.575					
007	327351010	Bednění konstrukcí opěrných zdí rovinné		M2	6,300	245,00	1 543,50
		včetně podpůrných konstrukcí a odbedňovacího nátěru					
		čelní zdi na rámech 3.5*0.45*4=6.300					
008	327352010	Odbednění konstrukcí opěrných zdí rovinné		M2	6,300	136,00	856,80
		včetně podpůrných konstrukcí a odvozu					
		čelní zdi na rámech 3.5*0.45*4=6.300					
009	327366111	Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D do 12 mm		T	0,049	25 100,00	1 229,90
		včetně uložení a sestavení ermokoše					
		odhad stupně vyztužení: čelní zdi na rámech 3.5*0.45*0.5*2*0.02*7.85*0.2=0.049					
010	327366112	Výztuž železobetonových konstrukcí opěrných zdí z oceli 10 505 D nad 12 do 32 mm		T	0,198	25 100,00	4 969,80
		včetně uložení a sestavení ermokoše					
		odhad stupně vyztužení: čelní zdi na rámech 3.5*0.45*0.5*2*0.02*7.85*0.8=0.198					
011	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho		M3	34,000	3 975,00	135 150,00
		včetně rovnané výplně na celý profil					
		křídla 2*(5.5+3.0)*2*0.1.0=34.000 [A]					
012	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t		KUS	11,000	8 436,00	92 796,00
		včetně zajištění jeřábu dvakrát (míst se provádí po polovinách)					
		rámové prefabrikáty typu IZM 2/286 3.0/2.0m 5+6=11.000					
013	593834400	PROPUST RAM IZM 250X350A		KUS	11,000	21 828,00	240 108,00
		kompletní včetně vyztuže, s dopravou a nátěry proti zemní vlhkosti					
		rámové prefabrikáty typu IZM 2/286 3.0/2.0m 5+6=11.000					
3		svislé a kompletní konstrukce					557 153,50
4		vodorovné konstrukce					
001	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505		T	1,237	25 100,00	31 048,70
		včetně uložení a sestavení armokoše, částečně lze nahradit výztuží z KARI sítí					

		odhad stupně vyztužení:			
		vyrovnávací sprážená deska na rámech nk 3.5*11.0*0.15*0.02*7.85=0.907			
		náběhy u čelních zdí 3.5*1.0*0.15*2*0.02*7.85=0.330			
002	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové z ŽB C 30/37	M3	7,875	7 116,00
		včetně bednění boků			56 038,50
		vyrovnávací sprážená deska pod izolaci na rámech nk 3.5*11.0*0.15=5.775			
		náběhy u čelních zdí 3.5*1.0*0.15*2*2=2.100			
003	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C-16/20 tl do 150 mm	M2	77,246	443,00
		včetně bedněního rámečku			34 219,98
		pod rámy 5.3*12.4994=66.246			
		pod drenáž 0.5*11.0*2=11.000			
004	465511525	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2	M2	40,500	2 600,00
		včetně lože z betonu			105 300,00
		kyneta koryta pod mostem 3.0*13.5=40.500			
4		vodorovné konstrukce			226 607,18

5		komunikace			
001	564831111	Podklad ze štěrkodřtě ŠD tl 100 mm	M2	88,000	80,00
		ŠD včetně hutnění			7 040,00
		vozovková vrstva 10.0*8.8=88.000			
002	564851113	Podklad ze štěrkodřtě ŠD tl 170 mm	M2	88,000	124,00
		ŠD včetně hutnění			10 912,00
		vozovková vrstva 10.0*8.8=88.000			
003	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	M2	88,000	252,00
		ACP 16 + (OKS I)			22 176,00
		vozovková vrstva 8.8*10.0=88.000			
004	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	M2	88,000	231,00
		SC včetně urovňování a hutnění			20 328,00
		vozovková vrstva 8.8*10.0=88.000			
005	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	257,840	12,00
		PSE včetně přípravy povrchu vyčištěním			3 094,08
		pod obrusnou vrstvou 19.3*8.8=169.840			
		pod ložnou vrstvou 10.0*8.8=88.000			
006	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	166,750	238,00
		ACO 11 S (ABS I) včetně přípravy povrchu			39 686,50
		obrusná vrstva 19.3*7.5=144.750			
		zpevněné krajnice 1.25*8.8*2=22.000			
007	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	88,000	279,00
		ACL 22 (ABVH II) včetně přípravy povrchu			24 552,00
		ložná vrstva 8.8*10.0=88.000			
008	599142111	Úprava závlivky dilatačních hl do 40 mm š do 40 mm	M	9,000	138,00
		včetně předčištění			1 242,00
		závlivky podél říms 4.5*2=9.000			
5		komunikace			129 030,58

7 konstrukce a práce PSV

001	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním včetně předčištění podkladu	M2	50,700	89,00	4 512,30
		na horní ploše rámu a stěnách čelních zdí 11.0*3.7=40.700				
		překrytí spar mezi rámy na bocích 0.25*2.0*10*2=10.000				
002	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přítavením NAIP včetně přípravy povrchu a natavení	M2	50,700	234,00	11 863,80
		na horní ploše rámu a stěnách čelních zdí 11.0*3.7=40.700				
		překrytí spar mezi rámy na bocích 0.25*2.0*10*2=10.000				
003	711412	DODAVKA IZOLACE MOSTU nákup včetně dopravy	M2	50,700	129,00	6 540,30
		na horní ploše rámu a stěnách čelních zdí 11.0*3.7=40.700				
		překrytí spar mezi rámy na bocích 0.25*2.0*10*2=10.000				
004	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná min.gramáž 800g/m ² , včetně pokládky celoplošně na horní ploše rámu rubu čelních zdí 3.5*11.0=38.500 celoplošná ochranná a drenážní vrstva na bocích rámu 2.0*11.0*2=44.000	M2	82,500	37,00	3 052,50
		GEOTEXTILIE 800G/M2 nákup včetně dopravy	KG	66,000	59,00	3 894,00
		celoplošně na horní ploše rámu rubu čelních zdí 3.5*11.0*0.8=30.800 celoplošná ochranná a drenážní vrstva na bocích rámu 2.0*11.0*2*0.8=35.200				
		konstrukce a práce PSV				29 862,90

9 ostatní konstrukce a práce, bourání

001	911231111	Osazení a montáž ocelového zábradlí se sloup ocelovými dvě madla včetně kotvení a podlití patních plechtů	M	25,000	647,00	16 175,00
		na římsách 5.0*2=10.000				
		na křídlech (2.5+2.5*2.0)*2=15.000				
002	911113	DODAVKA ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM včetně patních plechtů a spojovacího materiálu	M	25,000	1 874,00	46 850,00
		na římsách 5.0*2=10.000				
		na křídlech (2.5+2.5*2.0)*2=15.000				
003	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/IN2 se zabíraním sloupků po 2 m	M	32,000	1 620,00	51 840,00
		beraněné sloupky, svodnice bez nátěru				
		náběhy ukončení svodidel 8.0*4=32.000				
004	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné JSNH4/IN2 se zabíraním sloupků po 4 m	M	104,000	1 023,00	106 392,00
		beraněné sloupky, svodnice bez nátěru				
		minimální délka svodidla 52.0*2=104.000				
005	911381111	Osazení mostních svodidel betonových délky 4 m jednostranných SJ a oboustranných S včetně odstranění	KUS	32,000	600,00	19 200,00
		provizorní svodidlo nad výkopem 4.0*8=32.000				
006	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty včetně provizorních sloupků	KUS	28,000	250,00	7 000,00

007	91400	provizorní svislé značení 28.000 TABULKA EV. Č. MOSTU	KUS	2,000	2 270,00	4 540,00
		včetně sloupků				
		před a za mostem 2.000				
008	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	26,000	140,00	3 640,00
		včetně provizorních sloupků				
		provizorní svislé značení 26.000				
009	916154	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
		včetně zdroje, sloupků a kabelů				
		souprava semaforů 1=1.000				
010	916114	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	5,000	400,00	2 000,00
		včetně zdroje, sloupků a kabelů				
		světla bílá 5=5.000				
011	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	1,500	2 000,00	3 000,00
		včetně předčištění podkladu				
		čára před semaforem 3.0*0.25*2=1.500				
012	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	1,500	300,00	450,00
		včetně odvozu k ekologické likvidaci				
		čára před semaforem 3.0*0.25*2=1.500				
013	91570111	Vodorovné značení z nátěrových hmot tl do 3 mm - stopčáry, zebry, šípky nebo vodící proužky	M2	15,000	200,00	3 000,00
		včetně předčištění podkladu				
		středová čára a vodící proužky 20.0*0.25*3=15.000				
014	915709111	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u vodorovného značení z nátěrových hmot	M2	15,000	3,00	45,00
		včetně aplikace				
		středová čára a vodící proužky 20.0*0.25*3=15.000				
015	91579112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zebry, šípek, nápisů nebo přechodů	M2	15,000	3,00	45,00
		včetně vytyčení				
		středová čára a vodící proužky 20.0*0.25*3=15.000				
016	919735111	Řezání stávajícího živичního krytu hl do 50 mm	M	40,000	58,00	2 320,00
		včetně vyčištění vozovky				
		ohraničení výkopů a středová sprára 25.0*2*7.5=40.000				
017	936172121	Osazení kovových doplňků mostního vybavení - kotevnicích stoliček zábradlí nebo svodidel do 20 kg	KUS	76,000	210,00	15 960,00
		včetně ukotvení				
		pro sloupky zábradlí 19*4=76.000				
018	93650	DODÁVKA KOTEV	KG	19,966	135,00	2 695,41
		včetně protikorozi ochrany metalizací				
		kotvy zábradlí 4*3*2*0.2*0.888=4.262				
		spřahující kotvy z metalizované betonářské oceli 13*4*0.25*1.208=15.704				
019	945953111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyloužením do 0,9 m	M	6,750	1 035,00	6 986,25
		včetně návrhu a dopravy				
		řimsy na mostě 3.375*2=6.750				
020	945953811	Demontáž závěsného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	M	6,750	532,00	3 591,00
		včetně odvozu				
		řimsy na mostě 3.375*2=6.750				

021	961021112	Bourání mostních zákládů z kamene	M3	80,200	771,00	61 834,20
		včetně odvozu a skládkového				
		klenba 0.4*4.0*10.0=16.000				
		opěry (0.9*0.9+0.8*1.0)*10.0*2=32.200				
		křídla 4.0*2.0*1.0*4=32.000				
022	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	T	274,630	64,00	17 576,32
		včetně naložení a vyložení				
		zdivo 101.715*2.7=274.630				
023	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	274,630	6,00	1 647,78
		včetně naložení a vyložení				
		zdivo 101.715*2.7=274.630				
024	979099133	Poplatek za skládku - kámen s příměsí do 10%	T	274,630	83,00	22 794,29
		upřesní se dle aktuálních cen				
		zdivo 101.715*2.7=274.630				
025	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20	T	519,233	65,00	33 750,15
		včetně naložení a vyložení				
		kubatury pro transport cca 192.308*2.7=519.233				
9		ostatní konstrukce a práce, bourání				438 332,40
201		Celkem Most ev.č.611-003				1 701 078,82




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 4



Označení stavby „VZOR“



Pamětní deska „VZOR“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**





INSURANCE CERTIFICATE

2ND LAYER GENERAL PUBLIC LIABILITY INSURANCE DURING EXECUTION OF WORKS AND AFTER COMPLETION OF WORKS N° XFR0051082CE

AXA Corporate Solutions Assurance, French "Société Anonyme" governed by the French Insurance Code with a share capital of 190,069,080, EUR registered with the Trade Register of Paris under number 399 227 354, registered office : 4 Rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 09

POLICY HOLDER : **COLAS SA**
7 Place René Clair
92653 BOULOGNE BILLAN COURT (France)

INSURED: **COLAS CZ a.s**
Ke Klicovu 190 00 Praha 9 Czech Republik

This contract covers the policy holder and its subsidiaries up to the hereafter mentioned amounts for the financial consequences of the liability, including Professional Liability, which he may incur due to all losses and/or bodily injury property damage and/or consequential loss caused to a third party including other insured companies and their clients due to the carrying out of its activities.

INSURED AMOUNTS:

1) Before completion or delivery of works or products:

- Combined single limit bodily injury, property damage, consequential loss 100.000.000 CZK for any one occurrence (Worldwide except USA & CANADA).

2) After completion or delivery of works or products:

- Combined single limit bodily injury, property damage, consequential loss 100.000.000 CZK for any one occurrence and any one year.

It is agreed that these amounts of cover:

- Include the defence costs, more particularly the costs and fees for inquiries, investigations, lawyers and proceedings.
- Are the insurer's aggregate limit of liability per occurrence and / or per year whatever the number of companies considered as insured.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the underlying policy underwritten.

The above mentioned policy applies in excess and complement of the local underlying policy taken out A.S policy no 27427668. The deductible of the local policy 27427668 is the equivalent of 1,500 EUR in CZK.

These amounts are being reduced and are finally exhausted by any conciliatory or legal settlement whatever the damage they are related to may be.

The present certificate delivered for the period from 01.01.2014 to 31.12.2014, and does not engage the company beyond the limits of the policy to which it refers, is no valid concerning the risks located in countries where their guarantee, according to the local law, must be subscribed with agreed insurers in the considered country.

Paris, 26 December 2013

On behalf of AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Société Anonyme de droit français régie par le Code des Assurances
au Capital de 190 069 080 euros - 399 227 354 RCS Paris
Siège Social : 4, rue Jules Lefebvre
75426 PARIS Cedex 09
Tél. : +33 1 56 92 80 00 - Fax : +33 1 56 92 80 01
Site Internet : www.axa-corporatesolutions.com

Překlad z anglického jazyka



redefining / standards

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

DVOUPOLOŽKOVÉ OBECNÉ VEŘEJNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI BĚHEM PLNĚNÍ PRACÍ A PO DOKONČENÍ PRACÍ Č. XFR0051082CE

AXA Corporate Solutions Assurance, francouzská „Société Anonyme“, řízená francouzským zákonem o pojišťovnictví, s akciovým kapitálem 190.069.080 EUR, registrované v Obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 399 227 354, registrované sídlo: 4 Rue Jules Lefebvre 75426 Paříž Cedex 09, tímto potvrzuje, že:

POJIŠTĚNĚC: COLAS SA – 7 Place René Clair – 92653 BOULOGNE BILLANCOURT (Francie)

POJIŠTĚNÝ: COLAS CZ, a.s. (Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, Česká republika)

Tato pojistná smlouva kryje pojištěnce a jeho dceřiné společnosti dále uvedenými částkami za finanční důsledky odpovědnosti, včetně profesionální odpovědnosti, která může vzniknout kvůli všem ztrátám a/nebo zraněním, škodám na majetku a/nebo následným ztrátám, zapříčiněným třetími stranami jiným, než pojištěným společnostem a jejich klientům z důvodu provádění svých aktivit.

POJIŠTĚNÉ ČÁSTKY:

1) Před dokončením nebo předáním prací nebo produktů:

Kombinovaný jednotlivý limit na zranění, škody na majetku, následné škody 100.000.000 Kč za jakýkoliv jeden případ pojistné události (celosvětově kromě USA A KANADY).

2) Po dokončení nebo předání prací nebo produktů:

Kombinovaný jednotlivý limit na zranění, škody na majetku, následné škody 100.000.000 Kč za jakýkoliv jeden případ pojistné události.

Je dohodnuto, že tyto částky kryjí:

- Zahrnují náklady na obhajobu, především náklady a poplatky na vyšetřování, šetření, právníky a náklady řízení.
- Je to souhrnný limit odpovědnosti pojišťovatele za jednotlivý případ a/nebo za rok, ať je pojištěn jakýkoliv počet společností.

Výše uvedená pojistka platí navíc a jako doplněk k uzavřené základní pojistce.

Výše uvedená pojistka platí navíc a jako doplněk k lokální základní pojistce A.S. č. 27427668. Spoluúčasť z lokální základní pojistky 27427668 je ekvivalent 1 500 EUR v Kč.

Tyto částky jsou sníženy a jsou finálně čerpány na základě jakéhokoliv smířčího nebo právního vyrovnání za jakékoliv škody, kterých se týkají.

Tento certifikát je doručen na období od 01.01.2014 do 31.12.2014 a nezajišťuje společnosti pojistné plnění mimo limity pojistky, na kterou se odkazuje, není platný na rizika v zemích, kde jejich pojištění, podle místních zákonů, musí být uzavřeno s odsouhlaseným pojišťovatelem v této zemi.

Paříž, 26. prosince 2013
Jménem AXA Corporate Solutions Assurance

podpis nečitelný

Razítko společnosti AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

AXA Corporate Solutions Assurance - 4, Rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 08, France
Tél. : +33 1 56 92 80 00 Fax : +33 1 56 92 80 01 - www.axa-corporatesolutions.com
Société Anonyme de droit français, régie par le code des Assurances au capital de 190 069 080 € - 399 227 354 RCS Paris TVA intracommunautaire n° FR 86 399 227 354
Opérations d'assurance et de réassurance exonérées de TVA - art 204.C c.g.

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnice a překladatelka jazyka anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, Česká republika, ze dne 11. února 1994, č.j. Spr. 2967/93, stvrzuji, že tento překlad doslova souhlasí s textem připojeného dokumentu.

V překladu nebyly provedeny žádné úpravy.

Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. číslem:-

TRANSLATOR'S CLAUSE

As an interpreter and translator of the English language, appointed by Decision of the Regional Court in Hradec Kralove, Czech Republic, dated 11th February 1994, file number Spr. 2967/93, I do hereby certify that this translation corresponds verbatim to the text of the enclosed document. No amendments were made in the translation.

The act is registered in the Diary under Serial No.-

36/14

(Poř. číslo / Serial number)

20. 1. 2014

(Datum / date)

Mgr. Věra Topilová
Mgr. Věra Topilová



AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Akciová společnost podle francouzského práva
řídící se Zákoníkem pojišťoven
s kapitálem 190 069 080 € – 399 227 354 OR Paříž
Sídlo společnosti: 4, rue Jules Lefebvre
75426 Paříž Cedex 09
Tel.: +33 1 56 92 80 00 – Fax: +33 1 56 92 80 01
Internet: www.axa-corporationsolutions.com

