

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DODATEČNÉ DOTAZY

„II/11533 Beroun rekonstrukce mostu přes trať ČD na Zavadilku, ev. č. 11533 – 2“

Úplné znění dotazu č. 1:

V zadávací dokumentaci akce je v článku 13 uveden požadavek na poskytnutí jistoty za nabídku. V uveřejněném oznámení o zakázce však toto uvedené není. Uvede zadavatel tuto skutečnost do souladu v uvedených dokumentech?

Odpověď:

Zadavatel současně s oznámením o zakázce zveřejnil na svém profilu zadávací dokumentaci. Dokumentace je bez jakékoliv registrace přístupná všem dodavatelům, není tedy nijak porušen § 6 ZVZ. Zadavatel nebude měnit znění oznámení o zakázce a trvá na požadavku jistoty za nabídku.

Úplné znění dotazu č. 2:

V oznámení o zakázce i v ZD (včetně smlouvy o dílo) je uvedený termín provádění stavby – do 1 měsíce od předání staveniště. Jedná se o nereálný termín. V harmonogramu, který je součástí poskytnuté PD je uvedena předpokládaná délka stavby 38 týdnů.

Opravit zadavatel termín provádění stavby v ZD na délku, která odpovídá požadovaným pracím?

Odpověď:

Viz. dodatečné informace č. 1 . Do 1 měsíce od výzvy Objednatele bude předáno staveniště, do 1 týdne od předání staveniště budou zahájeny stavební práce, harmonogram prací je 37 týdnů.

Úplné znění dotazu č. 3:

Položka p. č.4 027212R POM PRÁCE ZAJIČ« REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI objektu SO 000 obsahuje specifikaci "cena bude pevně stanovena na základě smlouvy mezi investorem a S@DC". Vzhledem k tomu, že nemáme smlouvu k dispozici, měla by tato položka být uvedena jako tzv. Preliminář. Uvede zadavatel cenu za tuto položku?

Odpověď:

Náklady za výluky budou stanoveny dle délky omezení provozu na elektrifikované trati a budou uhrazeny Zhotovitelem. Tyto prokazatelné náklady budou v souladu s PDPS a Smlouvou o dílo přefakturovány Objednateli.

Úplné znění dotazu č. 4:

Ve smlouvě o dílo v čl. 8 je požadováno následující členění ceny díla:

Cena Díla bez DPH	[BUDE DOPLNĚNO, [uchazeč doplní cenu bez SO 451 Ochrana vedení O2 Czech Republic a SO 452 Ochrana vedení ČD-Telematika] Kč
DPH 21%	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH 15 %	[BUDE DOPLNĚNO] Kč
Cena Díla včetně DPH	[BUDE DOPLNĚNO, [uchazeč doplní cenu SO 451 Ochrana vedení O2 Czech Republic a SO 452 Ochrana vedení ČD-Telematika] Kč

Uchazeč se domnívá, že i cena díla s DPH by měla být uvedena ve výši cena díla bez cen SO 451 a SO 452. Opraví zadavatel tuto nesrovnalost?

Odpověď:

Jedná se o administrativní chybu. Samozřejmě má být uvedena cena díla bez SO 451 a SO 452. Přílohou těchto informací je upravený text smlouvy.

Úplné znění dotazu č. 5:

V zadávací dokumentaci bod 4 Doba plnění je uveden termín ukončení realizace díla do 1 měsíce od předání staveniště zhotoviteli. Stejně tak je uvedeno ve smlouvě o dílo v článku 4, bod 4.1 a v oznámení o zakázce, které je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek bod II.3 doba trvání v měsících 1. Tyto skutečnosti se však neshodují s harmonogramem prací, který byl taktéž součástí zadávací dokumentace. Z tohoto harmonogramu je zřejmé, že doba realizace díla je 10 měsíců. Může zadavatel tuto skutečnost vysvětlit?

Odpověď:

Viz předchozí odpovědi na tento dotaz

Úplné znění dotazu č. 6:

V položkovém rozpočtu, objektu 000 je uvedena položka č.4 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI vč. odborného dozoru cela bude pevně stanovena na základě smlouvy mezi investorem a SŽDC. Může zadavatel upřesnit popis položky, nebo dát pevně stanovenou cenu, která vznikne na základě smluvního vztahu mezi investorem a SŽDC?

Tato skutečnost je uvedena i v příloze č. 2.3 Záznam z jednání, oddíl. 2 str. 4/9, 3.5 – Platba za výluku, tvorba ceny.

Cena za zavedení pomalé jízdy závisí na požadovaném snížení rychlosti a délce úseku s pomalou jízdou. Bude uvedena ve smlouvě o výluce, kterou zpracovává a uzavírá s investorem díla pověřený zaměstnanec GR SŽDC.

Jako zhotovitel nemohu ocenit tuto položku, jelikož mi není známá pevně stanovená cena, na základě smlouvy mezi investorem a SŽDC. Prosím zadavatele o upřesnění této ceny ?

Odpověď:

Náklady za výluky a pomalou jízdu budou stanoveny dle délky omezení provozu na elektrifikované trati a budou uhrazeny Zhotovitelem. Tyto prokazatelné náklady budou v souladu s PDPS a Smlouvou o dílo přefakturovány Objednateli.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

