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A .  P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A  

A . 1  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) název stavby, 

 

Sportovně rekreační areál Vrchbělá, 
dokončovací a demoliční práce. 
 

  Obsahuje tyto stavební objekty – stavby : 
 

SO 01 – PLOCHA č.1 ( bývalé letní kino) 
SO 02 – PLOCHA č.2 ( bývalé lapoly) 
SO 03 – PLOCHA č.3 ( bývalé šachty) 
SO 04 – PLOCHA č.4 ( úpravy kolem nového chodníku) 
SO 05 – PLOCHA č.5 ( plocha naproti ploše č.6 přes IN line dráhu) 
SO 06 – PLOCHA č.6 ( úpravy plochy u bývalé kotelny) 
SO 07 – PLOCHA č.7 ( úprava plochy u centrálního sociálního objektu) 
SO 08 – PLOCHA č.8 ( úprava plochy skládky zemin) 
SO 09 – PLOCHA č.9 ( úpravy vnitřní plochy areálu ZOO)  
SO 10 – PLOCHA č.10 ( úpravy plochy č.2 u lanového centra a dětského hřiště) 
SO 11 – PLOCHA č.11 ( úpravy plochy č.1 vedle lanového centra)  
SO 12 – PLOCHA č.12 ( úprava plochy podél hlavní cesty) 
SO 13 – PLOCHA č.13 ( úpravy plochy směrem k rozhledně) 
SO 14 – PLOCHA č.14 (úprava plochy u motokrosu) 

 SO 15 – provizorní přejezdy přes IN line dráhy 
 
b ) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
 

 kraj CZ021 Středočeský,  
 obec 535443 Bělá pod Bezdězem, 
 katastrální území 918121 Vrchbělá 
 
 Druh pozemku  - ostatní plocha 
Parc. č. :41/3 , 41/8,43/7, 52/4, 52/7, 52/8, 52/9 
  
 Druh pozemku  - lesní pozemek 
Parc. č. : 53/9, 511/25, 533/10, 533/11, 533/12 
   
 Druh pozemku  - zastavěná plocha a nádvoří 
Parc. č. : 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 510/5, 510/6, 510/9, 511/4,511/5, 511/6, 511/7,  
511/8,511/11,511/12,511/13,511/14,511/15,511/16,511/17,511/18,511/19,511/22,511/23, 
511/24, 525/11, 525/12, 525/19, 536/2, 566/2 
 
 Druh pozemku  - ostatní plocha 
Parc. č. :  511/1, 511/2, 511/3, 511/21,511/27,511/29,525/2,525/3,525/4, 525/52, 525/74, 
533/1, 533/6, 533/7, 533/8, 533/9, 536/1, 566/1 
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A. 1.2 ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba) 

 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
Ič: 70892156 
 

A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) – 
architekt objektu a koordinace 

 
 Ing. arch. Miroslav Pelcl, Projekce 
 Morseova 243, 10900 Praha 10 
 IČO 12 614 220 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,  

 
 Ing. arch. Miroslav Pelcl, číslo autorizace ČKA 00 892, autorizovaný architekt 

s nejširší formou autorizace ( pozemní stavby, krajinářství, interiéry).  
 

A . 2  S E Z N A M  V S T U P N Í C H  P O D K L A D Ů  

• Situace koordinační akce MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM, PŘÍLOHA 
004aM, stupeň DZS, datum 08/2011, projektant Spojprojekt Praha a.s.  

• Požadavky objednatele. 

A . 3  Ú D A J E  O  Ú Z E M Í  

a) rozsah řešeného území; 

 rozsah řešeného území touto zaujímá celkovou plochu s širším okolím cca 6,1 
ha, dokončovací a demoliční práce budou probíhat na jednotlivých plochách, každá 
plocha a činnost (dokončovací a demoliční práce) na ni tvoří samostatný stavební 
objekt, a celková výměra těchto ploch je cca 3,531 ha. Řešené území je součástí 
Sportovně rekreačního areálu Vrchbělá, kde probíhá výstavba tohoto areálu v různých 
etapách a je téměř před dokončením.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

stavební objekty – plochy, na kterých budou probíhat činnosti dokončovacích a 
demoličních prací, neleží v území ochrany podle jiných právních předpisů (památková 
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rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Území je v blízkosti Ptačí oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady. 
Zájmové území je součástí Chráněné oblasti pro akumulaci vod (CHOPAV) – 
Severočeská křída a nachází se v ploše Ochranných pásem vodárenského toku 
Jizery. 

c) údaje o odtokových poměrech, 

vlastní řešené území nemá žádný vodní tok ani vodní plochu. Celé území je 
odvodňováno k potoku Bělá, který je ve funkci místní odvodňovací báze, pod čís. 
poradí 1-05-02-061. Zájmová oblast není součástí zátopového území. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

 výstavba Sportovně rekreačního areálu Vrchbělá je v souladu s platnou ÚPD 
města Bělá pod Bezdězem.. 
  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

 výstavba areálu Sportovně rekreačního areálu probíhá na základě 
pravomocného stavebního povolení, které se týká rovněž dokončovacích a 
demoličních prácí. 
 

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 údaje o dodržení obecných požadavků na využití území byly zevrubně 
posouzeny v rámci projednávání a schvalování záměru výstavby Sportovně 
rekreačního areálu Vrchbělá v různých stupních a etapách správních řízení a 
povolování stavby. 
.    

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

tato dokumentace a stavební činnosti, které by podle ní měly proběhnout, jsou 
kryty pravomocným stavebním povolením pro Sportovně rekreační areál Vrchbělá, a 
jeho podmínkami, které zahrnují i podmínky a požadavky DOSS. 
 Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti 
ochrany životního prostředí. Při výběru dodavatele stavby je vhodné vzít v úvahu 
úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, 
zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 
 Odpadové hospodářství 
 Po dobu realizace akce dokončovací a demoliční práce musí dodavatel předcházet 
vzniku odpadů, minimalizovat jejich množství. Odpady, vzniklé během výstavby 
předat přednostně k druhotnému využití. Shromaždování a skladování odpadů musí 
být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky c. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady, v platném znění. 
 V průběhu výstavby je původce odpadů povinen vést v souladu s § 21 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a 
produkované odpady předat do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která je 
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provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebo k využití nebo odstranění 
odpadu. Vedení evidence odpadů musí být prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl 
provést její vyhodnocení a nakládání s odpady dokladovat.  
Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných 
předpisů, zejména se jedná o odstraňování nebezpečných odpadů (N)v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.  
  

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

výjimky nejsou evidovány, je třeba postupovat dle podmínek pravomocného 
stavebního povolení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

  stavba nevyvolává podmiňující ani přímo související investice.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí), 

  tyto údaje obsahuje odstavec A 1.1.b) této zprávy.  
   

 

A . 4  Ú D A J E  O  S T A V B Ě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

 jedná se o soustavu nových stavebních objektů – staveb. 

b) účel užívání stavby, 

 jedná se o soustavu doplňkových stavebních objektů – staveb k již 
zbudovaným stavebním objektům a spolu s nimi zajišťují plnohodnotnou funkčnost a 
ochranu vynaložených investičních prostředků k základnímu poslání Sportovně 
rekreačního areálu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

   trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 

   stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, 

 projekt dodržuje ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění předpisu č. 20/2012 Sb a další normy a předpisy.  
 Bezbariérové využívání stavby dle vyhl.č. 398/2009 Sb o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace – stavba resp charakter činností spojených s účelem 
stavby NEVYŽADUJE. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2) 

 tato dokumentace řeší stavební činnosti, které jsou zahrnuty v pravomocném 
stavebním povolení výstavby Sportovně rekreačního areálu Vrchbělá. Dodavatel se 
při realizaci dokončovacích a demoličních prací musí řídit podmínkami dle tohoto 
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pravomocného stavebního povolení, podmínky obsahují i podmínky DOSS.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 žádné další výjimky či úlevová řešení nebyly stanoveny 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 kapacity stavby dokončovacích a demoličních prací nejsou stanoveny 
vzhledem k charakteru těchto prací, dokončovací práce a demoliční práce proběhnou 
na celkové ploše cca 3,531 ha. 

  

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

základní bilance vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny, stavba je 
nevyžaduje. 

 Odpady  
 
Odpady vzniklé při realizaci  musí být využity nebo zneškodněny v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci. 
Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 
vyhlášky č.381/2001Sb., Katalog odpadů. 
 

Kód odpadu Název Kategorie Způsob likvidace 

17 02 01 Dřevo, 9,6 t O Štěpkování, palivo 

17 03 02 Asfaltové směsi, 88,31 t O Recyklace 

17 01 01 Beton, 2606,1 t O Recyklace 

17 01 07 Směsi, kamenivo O Recyklace - odvoz na skládku 

17 05 04 Zemina 5360 m3 O Odvoz na skládku 

 
Během výstavby je rovněž nutné provádět důsledné odstraňování nečistot 
způsobených stavbou z přilehlých komunikací. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 

stavba stavebních objektů není etapizována, proběhne najednou, realizace se 
předpokládá říjen 2014 až únor 2015. 

k) orientační náklady stavby, 

9,987 mil Kč. 
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A . 5  Č L E N Ě N Í  S T A V B Y  N A  O B J E K T Y  A  T E C H N I C K Á  A  

T E C H N O L O G I C K Á  Z A Ř Í Z E N Í  

  
SO 01 – PLOCHA č.1 ( bývalé letní kino) 
SO 02 – PLOCHA č.2 ( bývalé lapoly) 
SO 03 – PLOCHA č.3 ( bývalé šachty) 
SO 04 – PLOCHA č.4 ( úpravy kolem nového chodníku) 
SO 05 – PLOCHA č.5 ( plocha naproti ploše č.6 přes IN line dráhu) 
SO 06 – PLOCHA č.6 ( úpravy plochy u bývalé kotelny) 
SO 07 – PLOCHA č.7 ( úprava plochy u centrálního sociálního objektu) 
SO 08 – PLOCHA č.8 ( úprava plochy skládky zemin) 
SO 09 – PLOCHA č.9 ( úpravy vnitřní plochy areálu ZOO)  
SO 10 – PLOCHA č.10 ( úpravy plochy č.2 u lanového centra a dětského hřiště) 
SO 11 – PLOCHA č.11 ( úpravy plochy č.1 vedle lanového centra)  
SO 12 – PLOCHA č.12 ( úprava plochy podél hlavní cesty) 
SO 13 – PLOCHA č.13 ( úpravy plochy směrem k rozhledně) 
SO 14 – PLOCHA č.14 (úprava plochy u motokrosu) 
SO 15 – provizorní přejezdy přes IN line dráhy 

 

 
 
 
 
 
 
 

B .  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,  
 
  nepředpokládají se.  
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:  
 
  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
nejsou. Platí obecné požadavky BOZP. Stavební práce je třeba provádět v souladu  
s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších  
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Každý pracovník  
zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními 
předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni    
s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům  
zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce  
a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky.  
  Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny  
a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet  
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a požívat alkoholické nápoje na staveništi.  
  Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním  
hygienickým předpisům a směrnicím. Na staveništi je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky  
č. 309/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.  
  Všeobecný provozní řád stavby: 
• Všichni pracovníci na stavbě musí absolvovat příslušné vstupní školení BOZP (toto školení  
nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastní periodické školení BOZP).  
• Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky.  
• Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být neprodleně  
hlášena firmě provádějící stavební úpravy a stavebníkovi, případně technickému  
dozoru investora.  
• Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určené  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána.  
• Kouření je zakázáno v rizikových prostorech.  
• Návštěvy se musí hlásit stavbyvedoucímu, vstup na stavbu jim bude umožněn pouze  
na základě svolení Investora nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbě jsou  
návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (především  
ochrannou přilbu a vestu s reflexními pruhy). Návštěva nesmí na stavbě vykonávat  
žádnou fyzickou činnost.  
• Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty pokaždé, vždy když dojde  
k opuštění kabiny vozidla na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno couvat bez  
navádění vozidla odpovědnou osobou.  
• Na stavbě se dodržuje veškeré bezpečnostní značení a vyhlášky.  
•Veškeré pořizovaní fotografií nebo filmových záznamů ze stavby je možné pouze na  
základě předchozího povolení firmy provádějící stavební úpravy nebo projektanta.  
• Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti  
ostatních, dodržovat technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem.  
• Hydranty, hasicí přístroje a požárně poplachové směrnice chrání lidské životy.  
Nepoškozujte je.  
• Všichni pracovníci musí na staveništi důsledně udržovat pořádek každý den.  
 
Pravidla osobní bezpečnosti 
• Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby, pracovní obuv a reflexní  
výstražné vesty.  
• Požívání alkoholu a drog je zakázáno.  
• Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo prostředek, pokud k tomu nebyl  
řádně proškolen a nemá u sebe průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci umožňující mu  
toto zařízení obsluhovat.  
• Každé strojní zařízení nebo prostředek, u nichž je zjištěna závada, musí být vyřazeno  
z provozu.  
• Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není  
možno použít jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy přichyceny ke  
konstrukci nebo bezpečně zapřeny dole jinou osobou. Zákaz používání nepovolených  
žebříků.  
• Používání improvizovaných lešení je zakázáno. Zvýšené pracovní podlahy bez zábradlí  
a zarážky u podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm. U větších výšek se používají  
řádně zkonstruovaná a zajištěná stabilní nebo pojízdná lešení s ochranným zábradlím  
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a zarážkou v úrovni pracovní podlahy.  
• Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech /shromažďovacích  
prostorách.  
• Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických  
spotřebičích a elektropřípojkách může provádět pouze určená osoba s příslušnou  
kvalifikací.  
• Na stavbě se můžou používat stavební rozvaděče pouze s proudovou ochranou.  
• Svařování je povoleno pouze na základě písemného příkazu ke svařování u firmy  
provádějící stavební úpravy za dodržení všech podmínek PO a splatným svařovacím  
průkazem a mobilním hasicím přístrojem.  
• V prostoru staveniště se netolerují žádné výtržnosti, kanadské žerty apod.  
• V případě nedodržování pravidel provozního řádu stavby a BOZP bude zhotovitel  
pokutován dle platného pokutového řádu. 
  Odpady vzniklé v rámci výstavby budou likvidovány dle platných předpisů – buď 
budou odvezeny na skládku či do sběru. Závadné exhalace nebudou do okolí vypouštěny.  
V průběhu výstavby není třeba nad rámec obvyklý ochraňovat okolí staveniště. 
 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, 
  Podmínky realizace prací v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb 
jsou dány podmínkami pravomocného stavebního povolení.  
   
 d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm,  

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků  

stavebníka na provádění stavby apod.,  
  Z druhu stavebních prací nevyplývají žádné zvláštní podmínky a požadavky na 
organizaci staveniště a provádění prací na něm. 
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě , 
  stavba dokončovacích a demoličních prací neklade žádné mimořádné nároky na 
ochranu životního prostředí. Stavba bude prováděna šetrně s ohledem na ochranu životního 
prostředí. Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo 
zneškodněny v souladu se zákonem. Při stavební činnosti je nutné dodržovat příslušné 
právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. 
Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře eliminovat. Pokud se 
jedná o hluk při provádění stavebních prací, je nutno dodržovat nařízení vlády České 
republiky č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde jsou 
stanoveny nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém  
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém  
osvědčení. Prašnost na staveništi a na výjezdu ze staveniště je nutné omezit zkrápěním. Pro  
ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací vhodným  
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištěni podzemních vod. Případné úkapy  
ropných látek ze strojů musí být ihned zlikvidovány sorbčními materiály (např. piliny, Fibriol,  
Vapex apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci těchto materiálů (spálením ve spalovně  
nebo uložením na příslušné skládce). 


