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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Název veřejné zakázky: III/2802 Březno – Nová Telib, rekonstrukce 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELŮ 

 

Zadavatel: Středočeský kraj 

Sídlem: Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

IČ: 708 91 095 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro 

oblast investic a veřejných zakázek 

Kontaktní osoba: Michaela Jarinová 

Telefon,  e-mail: jarinova@kr-s.cz 

 

Zadavatel vypracoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění 

veřejné zakázky, následující odůvodnění veřejné zakázky „III/2802 Březno – Nová Telib, 

rekonstrukce“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 

a) v popisu potřeb, které mají být 

splněním veřejné zakázky 

naplněny 

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele 

d) předpokládaný termín splnění 

veřejné zakázky 

 

oproti skutečnostem uvedeným 

podle § 1. 

 

Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném 

oznámení dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. a to 

popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 

naplněny, popisu předmětu veřejné zakázky, popisu 

vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, předpokládaného termínu splnění veřejné zakázky. 
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Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížení kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

 

Riziko nerealizace veřejné zakázky:  

Nedojde k naplnění potřeb zadavatele, tzn. zůstane současný 

stav silnice, který je značně nevyhovující, povrch vozovky je 

v mnohých částech značně narušen a z těchto důvodů jsou 

možnosti zajištění dostatečně bezpečného provozu velice 

omezené. Nedojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby 

realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu 

s právním řádem ČR. 

 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:  

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 

dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím 

k ohrožení financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro 

tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a 

zajišťovací prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení 

s realizací předmětu plnění veřejné zakázky  

 

Riziko snížení kvality plnění:  

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 

podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 

mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita plnění je 

definována odkazem na relevantní právní předpisy a jiné normy 

a certifikáty. Zadavatel po celou dobu záruční doby bude 

požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě, tak jak 

zadavatel vymezil ve smlouvě. 

 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:  

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 

zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 

veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na 

základě zadávacího řízení tak je konečná a úplná vč. všech 

nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních 

nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky. 

Případné vícepráce budou realizovány v souladu se zákonem. 

V případě nutnosti vynaložení dalších finančních nákladů 

z důvodu na straně vybraného uchazeče, zadavatele bude 

jednoznačně uplatňovat náhradu škody v případě naplnění 

zákonných podmínek. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

Zadavatel nevolí alternativní naplnění plánovaného cíle. 
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Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny tak, aby 

realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu 

s právním řádem ČR. 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky.  

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací.  

 

 

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 písm. 

a) ZVZ předložení seznamu realizovaných stavebních prací 

uchazečem v posledních 5 letech. Zadavatelem požadovaná 

hodnota významných stavebních prací nepředstavuje v souhrnu 

dvojnásobek výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky, kdy 

zadavatel považuje tento požadavek za přiměřený.  

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

techniků či technických útvarů. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více 

než tří techniků nebo technických 

útvarů.) 

 

Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 

nepožaduje.  

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace stavebních prací, 

pokud osvědčení o odborné 

kvalifikaci delší než pět let. 

 

Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 

nepožaduje.   

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení. 

 

Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 

nepožaduje. 
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Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení přehledu 

nástrojů či pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

Zadavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 

nepožaduje.   

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce  dle § 1 odst. 3 

vyhlášky č. 231/2012 Sb.  

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

 

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti jednotlivých faktur takto: 60 

kalendářních dnů. Délka splatnosti faktur je standardní 

s ohledem na obchodně-právní zvyklosti a fakt, že projekt je 

financován na základě průběžných žádostí o čerpání poskytnuté 

dotace z fondů ROP Střední Čechy. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetím 

osobám. 

 

Aby zadavatel předešel případným rizikům spojeným s realizací 

veřejné zakázky, požaduje po dodavateli (zhotoviteli) pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím 

osobám a to ve výši nejméně 11 800 000,- Kč, kdy tato částka 

odpovídá předpokládané hodnotě plnění zhotovitele. Výše 

pojistné částky odpovídá složitosti, rozsahu a charakteru 

předmětu plnění a adekvátně pokrývá škodu, která by mohla 

vzniknout. 
 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek 

jistoty. 

 

Zadavatel požaduje jistotu ve výši  230 000,- Kč, což je méně 

než 2% předpokládané hodnoty.   

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící záruční lhůtu. 

 

Zadavatel požaduje záruční lhůty následovně: 

 za stavební část na dobu 60 měsíců 

 za technologickou část na dobu 36 měsíců 

Zadavatel má zájem na kvalitním zpracování předmětu veřejné 

zakázky a zajištění jeho následného fungování. V případě 

výskytu vad po předání předmětu veřejné zakázky, pak v rámci 

záruční doby bude zhotovitel povinen bezplatně odstranit 

zjištěné vady a to po dobu stanovené záruční doby. Zadavatel 

stanovuje záruční lhůty s ohledem na věcné plnění, ke kterému 

se záruční lhůty vztahují. Jedná se o lhůty odpovídající běžné 

obchodní praxi. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní pokutu 

za prodlení dodavatele. 

 

Zadavatel stanovil dále především následující smluvní pokuty:  

 smluvní pokutu za prodlení dodavatele se zhotovením    

a předáním díla nebo jeho části, výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,5 % 

z celkové ceny díla bez DPH 
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 smluvní pokutu za nedodržení stanovené lhůty pro 

odstranění reklamovaných vad a nedodělků, přičemž 

její výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení 

s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,- Kč 

 smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním staveniště, 

přičemž její výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení a částky 1.000,-Kč 

 smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení 

neoznámení přiměřeného prodloužení doby plnění 

(v souladu se smlouvou o dílo), a to částku 5 % 

z celkové ceny díla, minimálně však 300.000,- Kč, a to 

v případě každého jednotlivého porušení.   

Smluvní pokuty jsou občanskoprávními zárukami působících k 

tomu, aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky jednak 

působí tak, aby povinnosti ze závazkových vztahů byly splněny, 

a představují pro případ nesplnění závazku hrozbu dodatečnou 

sankcí. Jde tedy o smluvní sankci sjednanou pro případ 

nesplnění nebo nikoliv řádného či včasného splnění smlouvy 

(neboli pro případ, že dlužník svůj závazek nesplní vůbec, 

anebo jej nesplní řádně a včas). Výše smluvních pokut 

odpovídá charakteru, rozsahu, složitosti a hodnotě díla a jsou 

stanoveny přiměřeně i s ohledem na soukromoprávní předpisy  

a s ohledem na konkrétní smluvní povinnosti smluvních stran, 

které zajišťují. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní pokutu 

za prodlení zadavatele s úhradou 

faktur. 

Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou ceny díla 

nebo její části je stanovena ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. Bude-li objednatel v prodlení 

s placením ceny díla, má zhotovitel navíc právo účtovat úrok 

z prodlení ve výši dané právními předpisy. Stanovení této 

smluvní pokuty je v souladu s požadavkem na přiměřenost        

a vyváženost obchodních závazkových vztahů. Jinak jsou 

důvody obdobné jako u předchozího bodu. 

Odůvodnění vymezení dalších 

obchodních podmínek. 

Zadavatel uvádí, že všechny jím vymezené obchodní podmínky 

jsou v souladu s Právním řádem České republiky. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Stanovení technických požadavků 

na předmět plnění veřejné zakázky 

Zadavatel stanovil technické požadavky na předmět plnění 

veřejné zakázky tak, aby bylo dosaženo plánovaného cíle 

veřejné zakázky. Zadavatel nevymezil v zadávacích 

podmínkách technické podmínky nad rozsah technických 

charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací 

uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4, § 45     

a § 46 ZVZ. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Nabídková cena bez DPH Základním hodnotícím kritériem zadavatel stanovil nejnižší 

nabídkou cenu. Veškeré požadavky na předmět plnění 

zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách a rovněž ve vzoru 

Smlouvy o dílo, tudíž bude hodnocena pouze nabídková cena. 

Zadavatel výše uvedené považuje za nejefektivnější řešení, 

kterým předpokládá, že bude dosaženo, co nejnižších nákladů 

při realizaci předmětu veřejné zakázky a bude rovněž možné 

dosáhnout úspor. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

11 819 838,07 Kč bez DPH 

 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 

základě projektové dokumentace pro provedení stavby a na 

základě výkazu výměr (rozpočtu) zpracovaných projekční 

firmou PRAGOPROJEKT a.s. 


