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SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1
ZE DNE 20. 05. 2015
SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ:
1) Středočeský kraj


Sídlo: Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou - náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 708 91 095

jako vedoucí člen sdružení zadavatelů
a
2) Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

Sídlo: Na Příkopě 22/859, 110 00 Praha 1

IČO: 281 90 882

jako druhý člen sdružení zadavatelů
(dále jen „Zadavatel“).
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih (dále jen „Veřejná zakázka“)
Výše uvedený Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce zadávané dle Zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
V zadávací dokumentaci předmětné zakázky nejsou v odst. 4.1 vyplněny předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby. Žádáme o doplnění (zejména předpokládaného termínu zahájení).
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Zadavatel doplňuje odstavec 4.1 Zadávací dokumentace takto:
Předpokládaný termín zahájení:



10.8.2015


Předpokládaný termín dokončení:


1.11.2015

Zadavatel níže dále poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 Zákona.
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel tímto v příloze dodatečných informací uveřejňuje upravené znění přílohy č. 3 Zadávací dokumentace - Závazný text Návrhu smlouvy.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel tímto v příloze dodatečných informací uveřejňuje upravené znění přílohy č. 9 Zadávací dokumentace - Obsah nabídky.
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel obdržel od dotčeného orgánu požadavek na realizaci reflexních prvků do vnitřního prstence okružní křižovatky a směrovacích ostrůvků. V návaznosti na tuto skutečnost Zadavatel předkládá přílohou těchto dodatečných informací novou technickou zprávu C.1.1. vztahující se k SO106 – Dopravní značení KSÚS (pro SO03), která nahrazuje technickou zprávu původně předanou dodavatelům v rámci zadávacích podmínek označenou C-1_TZ_SO_106 (obsažena v souboru PDPS MÚK JENEČ JIH/ C1_Pozemni_komunikace/SO_105_SO_106_Znaceni/C_1_TZ_SO_206).

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost Zadavatel provedl úpravu přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to doplněním soupisu prací u objektu SO 106 o položku č. 29 a 30. Upravenou přílohu č. 2 Zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytuje Zadavatel dodavatelům přílohou těchto dodatečných informací.

Zároveň tímto Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na výše uvedenou úpravu Soupisu stavebních prací došlo k navýšení předpokládané hodnoty dotčené Veřejné zakázky z 7.999.333,- Kč bez DPH na 8.055.330,- Kč bez DPH.
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Zadavatel tímto přílohou této sady dodatečných informací dodavatelům poskytuje územní rozhodnutí Městského úřadu Hostivice, stavební úřad, o umístění stavby k úpravě sjezdu MÚK Jeneč. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro účely Veřejné zakázky je relevantní pouze ta část nadepsaného územního rozhodnutí vztahujícího se k MÚK Jeneč – JIH.
Stavební povolení, které bylo avizovanou přílohou Zadávací dokumentace, poskytne Zadavatel dodavatelům, jakmile jej bude mít k dispozici.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 6
V souladu s ustanovením § 40 odst. 3 Zákona Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

· Lhůta pro podání nabídek: 9. 6. 2015 do 9:00 hodin
· Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v místě sídla vedoucího člena sdružení zadavatelů 
(tj. v sídle Středočeského kraje) dne 9. 6. 2015 v 9:15 hodin v zasedací místnosti č. 3091.

S pozdravem

Ing. Vladimír Pavlis v.r.
Krajský úřad Středočeského kraje
Přílohy:

1) Závazný text Návrhu smlouvy
2) Obsah nabídky

3) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
4) Technická zpráva C.1.1. vztahující se k SO106 – Dopravní značení KSÚS (pro SO03)
5) Územní rozhodnutí Městského úřadu Hostivice, stavební úřad, o umístění stavby k úpravě sjezdu MÚK Jeneč
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