
SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele [bude doplněno zadavatelem]
číslo zhotovitele [doplní uchazeč]
,,III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“
(v Projektové dokumentaci označeno jako „Úprava sjezdu MÚK Jeneč“)
Smluvní strany

Objednatel:
Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje


Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 708 91 095    DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:
[doplní uchazeč]

se sídlem [doplní uchazeč]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  [doplní uchazeč] soudem v [doplní uchazeč] v oddíle [doplní uchazeč], vložka [doplní uchazeč]  

zastoupený [doplní uchazeč]
IČO:   [doplní uchazeč] DIČ: [doplní uchazeč]
Bankovní spojení: [doplní uchazeč] číslo účtu [doplní uchazeč]
dále jen „zhotovitel“ a s objednatelem „smluvní strany“ a každý jednotlivě „smluvní strana“
a
Vedlejší účastník:
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 22/859, PSČ 11000 

zastoupený: Pavlem Sovičkou, prokuristou

IČO: 281 90 882  DIČ: CZ 28190882
dále jen „Panattoni“
S ohledem na skutečnost, že:

(A) objednatel a Panattoni uzavřeli dne [bude doplněno zadavatelem] smlouvu o spolupráci zadavatelů, jejímž předmětem je úprava práv a povinností objednatele a Panattoni v souvislosti s realizací zadávacího řízení na předmět plnění dle této smlouvy;

(B) objednatel je dle ujednání obsaženého v citované smlouvě o spolupráci zadavatelů vedoucím účastníkem tohoto smluvního účelového sdružení jednající za toto účelové sdružení navenek;

(C) Panattoni má dle citované smlouvy o spolupráci také určitá práva a povinnosti k předmětu plnění dle této smlouvy;

(D) zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení vedeném objednatelem a Panattoni na zhotovení díla dle této smlouvy;

je Panattoni v postavení vedlejšího účastníka této smlouvy a jsou Panattoni touto smlouvou přiznána určitá kontrolní oprávnění ve vztahu k plnění předmětu dle této smlouvy;
uzavírají

tuto smlouvu o dílo:
Předmět smlouvy a místo plnění
1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k řádnému provedení, dokončení a předání dále specifikovaného díla a ke všem postupům, pracím, technologiím, materiálům a výkonům, které je za potřebí pro řádné provedení, dokončení a předání díla - stavby „III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“, a to:
(a) v souladu s prováděcí projektovou dokumentací vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma European Transportation Consultancy, s.r.o., Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2, pod pracovním názvem „Úprava sjezdu MÚK Jeneč“ (dále jen „Projektová dokumentace“);
(b) v souladu se  stavebním povolení č.j. [bude doplněno zadavatelem] ze dne [bude doplněno zadavatelem] s nabytím právní moci dne [bude doplněno zadavatelem] vydané Městským úřadem v [bude doplněno zadavatelem], dále bylo Městským úřadem Hostivice – odborem Stavební úřad vydáno územní rozhodnutí ze dne 18.02.2015, pod č.j. SÚ-11426/2/14-Bu s nabytím právní moci dne 24.3.2015;
(c) v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla;
(d) v souladu s veškerými technickými podmínkami, platnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební praxí a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení;

(e) v souladu s pokyny objednatele.
Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí zhotovitel na své náklady a na svou odpovědnost u příslušného silničního správního úřadu. 
Dále je předmětem díla zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSP“) v sedmi vyhotoveních v písemné podobě a jedenkrát v elektronické podobě, přičemž DSP (i) bude vypracována ve formátu AutoCAD a MS Office; (ii) jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné provedení a podepsány projektantem a zástupcem zhotovitele. 
Předmětem díla je rovněž zhotovení geodetického zaměření zhotovené stavby v sedmi vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, který bude předán v sedmi vyhotoveních. Zaměření skutečného provedení stavby bude předáno také v elektronické podobě v grafickém formátu GIS. 
Předmětem díla je rovněž geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.
Místem plnění dle této smlouvy je sjezd MÚK Jeneč, Středočeský kraj, obec Jeneč (křižovatka D 34/jih/,  komunikace R 6, III/0066, II/201 ), na pozemku, resp. části pozemku 627/16 v k.ú. Jeneč u Prahy. Místo plnění je blíže specifikováno v Projektové dokumentaci a dalších přílohách této smlouvy.
1.2 Zhotovitel je také povinen odstranit jakékoliv vady díla zhotovovaného dle této smlouvy oznámené objednatelem v záruční době.
1.3 Objednatel se zavazuje za řádné provedení díla uvedeného v článku 1. této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku 3. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
1.4 Předmětem díla zhotovovaného dle této smlouvy jsou rovněž, nikoliv však výlučně, všechny dále uvedené činnosti:
· zajištění vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zpracované Projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;

· zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o řádné a kvalitní značení objízdných tras);

· náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
· zabezpečení povolení kácení zeleně;
· průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 3 měsíce);

· vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

· zajištění geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované laboratoři;

· zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;

· zajištění (zhotovení) a předání realizační dokumentace stavby (RDS včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele). Objednatel si současně vyhrazuje právo odsouhlasit RDS (RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních);

· dokumentace skutečného provedení stavby 

· náklady na případnou likvidaci havárie;

· opatření pro zajištění BOZP na staveništi;

· náklady na obnovení geodetických bodů;

· náklady na protipožární ochranu;

· příprava a zřízení  staveniště včetně přístupu na staveniště;

· geodetické vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí.dodání materiálů a dílů v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

· zhotovení práce podle technologického předpisu;

· veškeré nutné prostředky ochrany práce;

· zajištění billboardů a pamětních desek;

· zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

· zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;

· průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (TDI). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání staveniště;

· odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDI) výsledky jednotlivých zkoušek;

· zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;

· zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

· zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

· soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;

· odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

· zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;

· hospodaření s ornicí dle vyjádření orgánů ochrany přírody;

· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

· zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;

· průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
· geodetické práce – veškeré vytyčovací práce, kontrolní měření, vytýčení podzemních sítí, geodetické práce v průběhu výstavby, zaměření skutečného provedení stavby po výstavbě vč. vyhotovení digitálního pasportu;
· náklady na zařízení staveniště a staveništní skládky (zřízení, pronájem, odstranění, uvedení do původního stavu);
· vyhotovení závěrečné zprávy o kvalitě provedení stavby, přičemž tato zpráva bude vypracována ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat zejména (i) hodnocení kvality provedení díla; (ii) údaje o provedených zkouškách a revizích a atestech materiálů; (iii)  porovnání dosažených parametrů s projektovanými parametry;

· provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, které prokazují kvalitu díla;

· práce a dodávky, jejichž potřeba vyplývá z této smlouvy, nejsou podrobně stanoveny objednatelem, avšak jsou nezbytné pro náležité provedení díla, a o kterých by zhotovitel měl vědět při vynaložení náležité odborné péče, že jsou nezbytné pro náležité a kvalitní provedení díla;
· splnění dalších povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě.
1.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti dotčených obcí.
1.6 Zhotovitel si je vědom použití veřejných prostředků a s tím spojených povinností a odpovědnosti vůči objednateli za porušení podmínek použití těchto veřejných prostředků. Dílo bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje a státního rozpočtu České republiky. Smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky.

1.7 Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. O schválení závěrečného vyhodnocení akce bude objednatel zhotovitele informovat.
1.8 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz bod 1.4 této smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií zachycujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) zachycující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
1.9 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 


- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,


- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.
1.10 Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) Projektová dokumentace (textová a tabulková část), 3) Projektová dokumentace (výkresová část), 4) nabídka zhotovitele – výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní.

1.11 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje a zohledňuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k řádnému dokončení díla a včasnému předání díla objednateli. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o další materiály, práce, postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce, materiály, postupy a technologie jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, prokazuje zhotovitel.
1.12 Za vznik jakékoliv újmy na straně objednatele, Panattoni či třetích osob v důsledku prodloužení doby provádění díla oproti původnímu smluvnímu harmonogramu odpovídá zhotovitel.
1.13 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že před podpisem této smlouvy (i) pečlivě překontroloval úplnost, přesnost a kvalitu v rámci výběrového řízení poskytnuté dokumentace včetně Projektové dokumentace, celé staveniště, přilehlé prostory a přístupové cesty ke staveništi a provedl veškerá nezbytná šetření za účelem získání kompletních informací o všech okolních, podpovrchových, přírodních, pracovních a právních podmínkách a všech dalších místních či jiných podmínkách a faktorech, které ovlivňují a mohou ovlivnit cenu díla a provedení díla; (ii) se seznámil se staveništěm a jeho okolím a okolnostmi, které by mohly ovlivnit rozsah prací, jejich provádění a dokončení; (iii) zahrnul do ceny díla náklady, které jsou nutné pro soulad s požadavky objednatele s ohledem na omezení místními požadavky a omezeními staveniště, územním plánováním, právními předpisy, místními poskytovateli energií a telekomunikačních služeb; (iv) ověřil, zda jsou k dispozici veškeré materiály nezbytné pro řádné provedení díla a zda výrobní nebo dodací lhůty jsou dostatečné pro dokončení díla včas. Zhotovitel výše uvedená prohlášení potvrzuje podpisem této smlouvy a souhlasí s tím, že po podpisu této smlouvy není oprávněn vznášet jakékoliv námitky nebo nároky související s výše uvedenými prohlášeními objednatele. 
1.14 S ohledem na prohlášení zhotovitele uvedená v čl. 1.13 výše odpovídá zhotovitel za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené v Projektové dokumentace vč. výkazu výměr v článku I. bodě 1.1. a dalších písemných podkladech předaných zhotoviteli objednatelem a pokynech daných mu objednatelem.
Doba zhotovení díla

1.15 Zhotovitel provede dílo specifikované v článku 1. této smlouvy v termínu do 4 měsíců ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění – finanční a časový. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.12.2015 s ohledem na podmínky poskytované dotace. Tento konečný termín nelze jednostranně prodloužit ani změnit. Pokud dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) v tomto termínu a pokud po tomto termínu budou pokračovat a probíhat práce na díle (netýká se odstraňování vad a nedodělků), nese veškeré zvýšení ceny díla tímto způsobené zhotovitel.
1.16 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel vyzván společně objednatelem a Panattoni vždy písemně nebo e-mailem, a to nejméně 3 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne požadovaného započetí prací oznámeného zhotoviteli dle předchozí věty. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen objednateli, Panattoni či dalším dotčeným osobám nahradit tímto způsobené újmy.
1.17 Pokud nebude zhotovitel objednatelem a Panattoni vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2.2 nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy objednatele a Panattoni popsané v bodu. 2.2., nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 
1.18 Zhotovitel může provést dílo (tj. dokončit a předat) i před sjednanou dobou. 
1.19 Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:

· dojde-li během výstavby ke změně rozsahu (vícepráce) a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu, a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje a Panattoni; a budou v souladu se ZVZ;

· nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele;

· za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v Projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz bod 1.1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele a nemohla být zhotovitelem předpokládána ani s řádnou péčí.
Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku k této smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako Příloha č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy; tento dodatek může být uzavřen pouze se souhlasem Panattoni (který bude vyjádřen podpisem předmětného dodatku ze strany Panattoni), přičemž je ujednáno, že bez souhlasu Panattoni nejsou objednatel a zhotovitel oprávněni takovýto dodatek uzavřít. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno zhotovitelem neprodleně, jakmile se zhotovitel dozví o kvalifikované skutečnosti odůvodňující takovéto prodloužení, nejpozději však do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky; oznámení o nutnosti prodloužení termínu musí zhotovitel zaslat objednateli i Panattoni. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla, minimálně však 300 000,-Kč, a to v případě každého jednotlivého porušení. Tuto pokutu lze uložit opakovaně, za každé jednotlivé porušení zvlášť. Úhrada této smluvní pokuty nevylučuje nárok objednatele a Panattoni na náhradu tímto porušením způsobené újmy v plném rozsahu.
Cena za dílo
1.20 Cena za dílo dle článku 1 je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši [doplní uchazeč] Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. Uzavřením této smlouvy zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že cena díla je správná a dostatečná a že založil částku ceny díla na údajích, výkladu, nezbytných informacích, prohlídkách, průzkumech a zadávací dokumentaci, zejména na údajích obsažených v Projektové dokumentaci a výkazu výměr, a potvrzuje, že dílo lze podle této smlouvy a za cenu díla provést.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši [doplní uchazeč] Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí [doplní uchazeč] Kč.

1.21 Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako příloha č. 4. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

1.22 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.   
1.23 Cena za dílo je konečná, ani jedna smluvní strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 ZVZ. Povinností zhotovitele je prokázat existenci okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat; v pochybnostech se má za to, že takové okolnosti nenastaly. 
1.24 Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy (včetně cen provizorních položek) a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a nedostatků a veškeré práce, i když nejsou výslovně uvedené v této smlouvě, ale jejich provedení vyplývá z této smlouvy a jsou nutné k řádnému provedení, dokončení díla a jeho užívání v souladu s jeho účelem.
1.25 Cena díla bude snížena o veškeré práce a dodávky, které oproti této smlouvě nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou zhotovitelem provedeny (sleva z ceny díla). Objednatel s předchozím písemným souhlasem Panattoni si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně objednatelem s předloženým písemným souhlasem Panattoni informován.

Dílo lze provést odlišně oproti Projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a Panattoni. Před provedením změny díla oproti Projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních a Panattoni. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDI a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti Projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace.
Platební podmínky
1.26 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohové platby na cenu díla.
1.27 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně a řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických, TDI a Panattoni a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název veřejné zakázky „III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“ a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací a dodávek za předmětný kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických, Panattoni a TDI a fotodokumentace dle ustanovení bodů 1.8 a 1.9. 
1.28 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických, TDI a Panattoni a fotodokumentace dle ustanovení bodu. 1.8 a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků, jeho převzetí objednatelem a po předložení objednateli bankovní záruky za záruky dle čl. 15 této smlouvy, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel či Panattoni má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se zhotovitel, objednatel a Panattoni dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
1.29 Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů (v případě, že v průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur jinak) od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
1.30 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném. 
1.31 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo některé jeho části oproti termínům, uvedeným v čl. II bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 2 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitých dluhů vůči objednateli podle této smlouvy.
1.32 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebo v případech uvedených v bodě 4.5 na číslo účtu sdělené v souladu s bodem 4.5, nebo v případě dle bodu 4.9 na číslo účtu dle bodu 4.9.
1.33 Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednatele, SFDI, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho případní subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
1.34 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen o těchto skutečnostech informovat objednatele bezodkladně.
1.35 Zhotovitel předložil před podpisem této smlouvy objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „FHS“), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po týdnech. Tento FHS tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 2 této smlouvy a bude obsahovat mimo jiné termín pro zpracování RDS (realizační dokumentace stavby). Objem finančních prostředků ve FHS nepřekročí celkovou cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně FHS.
1.36 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plnění vyplývající z této smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění fakturována včetně DPH.
Vlastnické právo k dílu
1.37 Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům nebo jejich částem tvořícím dílo přejde na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí. 
Staveniště

1.38 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

1.39 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle bodu 2.2. této smlouvy, a to na základě oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání staveniště bude přítomen zástupce Panattoni, který musí být o termínu předání staveniště předem informován.
1.40 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. 

1.41 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

1.42 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

1.43 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v Projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
1.44 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

1.45 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý jednotlivý byť jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.   
Oprávnění zástupci smluvních stran

1.46 Oprávněný zástupce objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je:

Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje:
Ivana Jurčíková, vedoucí technického úseku oblasti Kladno, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Praha, mobil 724 030 690, e -mail: ivana.jurcikova@ksus.cz
Za vedlejšího účastníka Panattoni (Panattoni Czech Republic Development s.r.o.):
Ing. Jan Andrejco, email: jandrejco@panattoni.com, Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Slovanský dům, Na příkopě 859/22 Praha 1
Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn jménem objednatele právně jednat. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků k této smlouvě.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek. 
V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí technický dozor u díla (TDI) provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
1.47 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou [doplní uchazeč - vč.kontaktů, e-mailových adres]

Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran
1.48 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

1.49 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s podklady uvedenými v článku I, platnými právními předpisy a normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se smluvní strany a Panattoni jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
1.50 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení Projektové dokumentace vč. výkazu výměr.

1.51 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
1.52 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1.53 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. a 3.2 této smlouvy nebo prodloužit termín dokončení díla dle této smlouvy.

1.54 Objednatel, resp. TDI, a Panattoni je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a Panattoni dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

1.55 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím TDI, jehož jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

1.56 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli, Panattoni a TDI přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, Panattoni a TDI veškeré písemné doklady o provádění díla. 

1.57 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele, Panattoni a TDI. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran a Panattoni. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

1.58 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele, TDI a Panattoni, a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku. 

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele nebo Panattoni na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele, Panattoni a TDI odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele nebo Panattoni na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele, Panattoni a TDI zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem.  

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele, Panattoni nebo TDI k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv jim bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel nebo Panattoni (podle toho, kdo se nedostavil) právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle technických norem.

1.59 Zjistí-li objednatel, Panattoni nebo TDI, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel nebo Panattoni oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
1.60 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně informovat jak TDI, tak objednatele a Panattoni. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. bodě 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu dle ust. článku II. bodu 2.5. této smlouvy.
1.61 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle bodu 6.6. zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v bodě 8.13, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli a Panattoni za újmu, která jim v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
1.62 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
1.63 Zhotovitel prohlašuje, že subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
1.64 Změna subdodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele a Panattoni. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový subdodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový subdodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
1.65 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
1.66 Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu Středočeského kraje textem: „III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“ na této stavbě (nebo dle charakteru stavební akce rekonstrukci, obnově) se podílel Středočeský kraj, vzor je označen jako Příloha č. 5 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
1.67 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla s předchozím písemným souhlasem Panattoni přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle jak 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. To se netýká případů, kdy k přerušení provádění díla dojde v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv s předchozím písemným souhlasem Panattoni snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části. Omezení či zastavení provádění díla nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na úhradu odstupného či odškodného.  
Pojištění zhotovitele
1.68 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou na vlastní náklady u renomované pojišťovny pojistnou smlouvu a tato pojištění bude udržovat po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění nebylo ohroženo.

Zhotovitel je povinen mít:

(a) pojištění vybavení zhotovitele a personálu zhotovitele na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 10 000 000,- Kč; a 
(b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 50 000 000,- Kč; a

(c) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 10 000 000,- Kč. 

Pojistné plnění z pojištění uvedeného výše dle písm. c) musí být vinkulováno ve prospěch objednatele.
1.69 Zhotovitel předložil kopie pojistných smluv objednateli před uzavřením této smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se smlouvou. 

1.70 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu objednatele a do okamžiku dokončení díla a jeho předání i Panattoni. 

1.71 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní zhotovitele, sjednat objednatel a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh zhotovitele.
1.72 Porušení povinností ze strany zhotovitele vztahující se k pojištění dle tohoto článku smlouvy považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
Provedení díla (dokončení a předání díla)
1.73 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví a dokončí dílo podle této smlouvy, tedy bez vad, nedostatků a nedodělků, a že řádně a úplně zhotovené a dokončené dílo předá objednateli. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů a dokumentů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů.

1.74 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

1.75 Řádně dokončené dílo bude předáno objednateli za účasti Panattoni na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).  Kopii protokolu může objednatel předat Panattoni. V případě, že se objednatel se souhlasem Panattoni rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má dílo vady nebo nedodělky, nebo spolu s dílem nejsou předány všechny doklady popsané v bodě 10.1. Vadou se přitom rozumí jakkoliv odchylka v kvalitě, jakosti, provedení nebo parametrech díla stanovených Projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení. O tom, zda se jedná v konkrétním případě o vadu nebo nedodělek, rozhoduje s konečnou platností objednatel. 
1.76 Jestliže se objednatel se souhlasem Panattoni rozhodne dílo převzít i v případě, že má dílo vady nebo nedodělky, nebo mu zhotovitel nepředložil veškeré doklady popsané v bodě 10.1, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
1.77 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky na díle, resp. nepředloží chybějící doklad, v termínu uvedeném v  protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení. Uhrazením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele nebo Panattoni uplatnit u zhotovitele tímto porušením zhotovitele v celém rozsahu vzniklou újmu.
1.78 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele (s kopií na Panattoni) písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, a v této výzvě zároveň zhotovitel stanoví i přesný den a hodinu konání předávacího řízení; Panattoni je oprávněno se účastnit předávacího řízení. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla; v takovém případě se smluvní strany dohodnou na jiném termínu konání předávacího řízení dle preference objednatele. O novém termínu konání předávacího řízení zhotovitel informuje Panattoni.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla
1.79 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců, přičemž počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
1.80 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, platných právních předpisů, technických norem a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
1.81 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne nástupu k odstranění. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nástupu k odstranění, pokud se nebude jednat o vadu, která si objektivně vyžádá časově náročnější postupy pro své odstranění. V případě takovéto objektivní časové náročnosti odstranění vady bude lhůta pro odstranění této vady předem projednána a písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
1.82 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou. Uvedeným nebude dotčena záruka dle toho článku smlouvy.
1.83 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu újmy nebo na smluvní pokutu.
Odstoupení od smlouvy
1.84 Objednatel může, po předchozím písemném souhlasu Panattoni, odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy a toto porušení smluvní povinnosti nenapraví v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, nebo pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, po předchozím písemném souhlasu Panattoni, kdykoliv bez uvedení důvodu. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny pouze účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli, resp. Panattoni, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu újmy vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve stejném rozsahu. Takto určený nárok může objednatel jednostranně započíst na nárok zhotovitele na úhradu účelně vynaložených nákladů.
1.85 Odstoupení od smlouvy smluvní strana oprávněná oznámí smluvní straně povinné a Panattoni písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně a Panattoni. 
1.86 Objednatel je dále, po předchozím písemném souhlasu Panattoni, oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
1.87 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
1.88 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran a Panattoni ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a Panattoni, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
1.89 Objednatel je dále, po předchozím písemném souhlasu Panattoni, oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.90 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti časovému harmonogramu stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení z částky odpovídající 0,5% z ceny díla bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
1.91 Nepředá-li zhotovitel objednateli ve lhůtě dle článku 14.1 smlouvy bankovní záruku za realizaci, případně ve lhůtě dle článku 15.1 smlouvy bankovní záruku za záruku, vyhovující požadavkům dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť započatý den trvání uvedeného porušení.  
1.92 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
1.93 Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli, resp. Panattoni a třetím osobám, újma, kterou je oprávněn objednatel nebo Panattoni vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  
1.94 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nebo rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
1.95 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle bodu 4.6. této smlouvy. 
Bankovní záruka za plnění

1.96 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk na plnění splatných na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice, jenž musí být schválena objednatelem a Panattoni předem, a to za účelem zajištění splnění všech povinností zhotovitele z této smlouvy. Bankovní záruka(y) na plnění musí být vystavena(y) na částku deset procent (10%) ceny díla a zhotovitel ji bude povinen doručit objednateli nejpozději k datu zahájení prací. Bankovní záruka na plnění bude vystavena ve formě schválené objednatelem.

1.97 Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka na plnění byla platná a účinná od data zahájení prací do doby, než bude vyhotoven protokol. Pokud podmínky bankovní záruky na plnění stanoví datum jejího vypršení a protokol nebude vyhotoven do jednadvaceti (21) dní před uvedeným datem vypršení bankovní záruky na plnění, zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky na plnění (dodatkem nebo vystavením nové) do dne, kdy bude vyhotoven protokol.

1.98 Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky na plnění vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že:

(a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na plnění dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;

(b) zhotovitel nepředloží bankovní záruku za záruku dle postupu uvedeného v čl. 15. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky na plnění za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;

(c) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti objednatele.

1.99 Objednatel vrátí bankovní záruku na plnění zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co byl vyhotoven protokol a obdržel bankovní záruku za záruku dle článku 15 níže.
Bankovní záruka za záruku

1.100 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli jednu nebo více neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk za záruku splatných na první výzvu, které budou vystaveny solventní renomovanou bankou se sídlem v České republice, jenž musí být schválena objednatelem, a to za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností zhotovitele dle smlouvy. Bankovní záruka za záruku bude vystavena ve výši pěti procent (5%) z ceny díla a zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za záruku nejpozději ke dni vyhotovení protokolu. 

1.101 Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka za záruku byla platná a účinná nejpozději od data vyhotovení protokolu do uplynutí šesti (6) měsíců po uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Pokud podmínky bankovní záruky za záruku stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným datem vypršení bankovní záruky za záruku, zhotovitel prodlouží platnost bankovní záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději do dvaceti jedna (21) dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v bankovní záruce za záruku.

1.102 Objednatel není oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za záruku vyjma uplatnění nároků na částky splatné dle této smlouvy, na které má objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že:

(a) zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za záruku dle postupu uvedeného v předchozím odstavci. V takovém případě je objednatel oprávněn čerpat celou částku bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu objednatele;

(b) zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) do dvaceti (20) dnů od přijetí žádosti objednatele.

1.103 Objednatel vrátí bankovní záruku za záruku zhotoviteli do dvaceti (20) dnů poté, co uplynulo šest (6) měsíců po uplynutí záruční doby dle této smlouvy. 
Oznámení

1.104 Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi smluvními stranami, především oznámení a sdělení vyžadovaná dle této smlouvy v souvislosti s touto smlouvou, musí být vyhotovena v písemné formě v českém jazyce a doručena na adresu uvedenou níže, výhradně (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou, (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení nebo (iv) elektronickou poštou (emailem) na emailovou adresu uvedenou níže za podmínek uvedených níže v tomto článku smlouvy. Oznámení učiněná výše uvedeným způsobem budou považována za řádně doručená smluvní straně, které jsou určena: 

(a) v případě osobního doručení - v okamžiku přijetí oznámení či sdělení osobou uvedenou v článku 16.2 nebo osobou pověřenou v písemné formě příslušnou smluvní stranou k převzetí daného oznámení či sdělení, případně v okamžiku, kdy je přijetí oznámení či sdělení takovou osobou odmítnuto;
(b) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem; a/nebo

(c) v případě zaslání doporučenou poštou - v okamžiku převzetí danou smluvní stranou nebo, pokud daná smluvní strana zásilku nepřevezme, (i) uplynutím tří (3) pracovních dnů od data uložení zásilky na dodací poště adresáta nebo (ii) v den, kdy smluvní strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou bude potvrzený podací lístek;

(d) v případě zaslání kurýrem - v okamžiku převzetí danou smluvní stranou nebo, pokud daná smluvní strana zásilku nepřevezme, okamžikem, kdy je zásilka vrácena odesílateli.
Smluvní strany a Panattoni se výslovně dohodly, že souhlasy, oznámení a jiná sdělení (včetně všech výzev dle této smlouvy) týkající se běžných záležitostí dle této smlouvy mohou být zasílány i elektronickou poštou (emailem) na emailovou adresu uvedenou v odstavci níže bez nutnosti doručení některým z dalších výše uvedených způsobů, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. Smluvní strany a Panattoni ovšem výslovně uvádějí, že veškerá jednání vedoucí k ukončení této smlouvy nebo její změně, zejména odstoupení od této smlouvy (tedy nikoliv běžné záležitosti dle této smlouvy), musí být učiněny písemně a doručeny osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu pro doručování (tedy nikoliv elektronickou poštou (emailem)).

1.105 
Poštovní adresou objednatele se rozumí: 

K rukám:

[bude doplněno zadavatelem]

Adresa:

[bude doplněno zadavatelem]

Email:

[bude doplněno zadavatelem]
Poštovní adresou zhotovitele se rozumí: 

K rukám:

[doplní uchazeč]
Adresa:

[doplní uchazeč]
Email:

[doplní uchazeč]
Poštovní adresou Panattoni se rozumí: 

K rukám:

Pavla Sovičky
Adresa:
Panattoni Czech Republic Development s.r.o., Slovanský dům, Na Příkopě 859/22, Praha 1
Email:

psovicka@panattoni.com


1.106 Smluvní strana oznámí druhé smluvní straně a Panattoni bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených v článku 16.2 a veškeré další změny své poštovní adresy, doporučenou poštou; toto oznámení musí být zasláno na adresu uvedenou v čl. 16.2 (či na adresu řádně oznámenou výše uvedeným způsobem). V případě řádného doručení takového oznámení bude poštovní adresa smluvní strany změněna bez nutnosti změny této smlouvy či přijetí jakékoli jiné dohody mezi smluvními stranami.
Závěrečná ustanovení
1.107 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran a Panattoni, je povinna ta smluvní strana a Panattoni, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu a Panattoni, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke vzniku újmy, je smluvní strana nebo Panattoni, která újmu způsobila, tuto v plném rozsahu povinna nahradit.
1.108 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
1.109 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a Panattoni, jsou právně neúčinná.
1.110 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran a Panattoni. To se týká veškerých změn díla včetně případných změn stavby oproti Projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny TDI a Panattoni. Rozsah a hodnota případných víceprací musí být vždy projednány a schváleny Radou Středočeského kraje a Panattoni; pokud Panattoni neschválí takovéto vícepráce, nelze uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým by došlo ke změně rozsahu díla dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny Radou Středočeského kraje a Panattoni, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této smlouvy bez navýšení ceny díla.
1.111 Ostatní vztahy smluvních stran a Panattoni v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1.112 Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy, Panattoni 1 stejnopis a zhotovitel 2 stejnopisy.
1.113 Zhotovitel tímto převádí na objednatele nedovolatelné a neomezené právo užívat a zhodnocovat nehmotné právní statky, které vzniknou při provádění plnění zhotovitele dle této smlouvy, tj. díla ve smyslu platného autorského zákona k veškerým účelům, zejména je rozmnožovat. Objednatel je zejména oprávněn předmět díla, zejména DSP, bez souhlasu zhotovitele popř. autora zhotovit, přestavět, přepracovat, modifikovat, upravit, zmenšit, zvětšit nebo jiným způsobem změnit. Zhotovitel tímto dále převádí na objednatele výhradní licenci k užívání veškerých podkladů, seznamů nebo plánů podléhajících ochraně duševního vlastnictví, které vytvořil zhotovitel nebo jím pověřená osoba v rámci poskytování plnění zhotovitele podle této smlouvy a které jsou nezbytné pro užívání díla či jakékoliv jeho části. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby případné třetí osoby převedly tato práva na objednatele způsobem uvedeným v předchozí větě. Licence udělené dle tohoto článku musí objednateli umožňovat jejich postoupení třetí osobě dle uvážení objednatele. Odměna za poskytnutí licencí dle tohoto článku je obsažena v ceně za dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2379 odst. 1 a § 2381 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní na právní vztahy vyplývající z této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z tohoto odstavce zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn udělit výše uvedená práva objednateli bez jakéhokoliv omezení a že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by omezovala nebo znemožňovala účinné poskytnutí licence a jiných práv obsažených v této smlouvě.
1.114 Smluvní strany a Panattoni prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne [bude doplněno zadavatelem], č. usnesení [bude doplněno zadavatelem].
1.115 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I).
1.116 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoli ze smluvních stran a Panattoni.
1.117 Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření této smlouvy/uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné strany druhou stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky. Smluvní strany a Panattoni tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
1.118 Smluvní strany a Panattoni se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 
1.119 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

1.120 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej).

1.121 
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 : Rozhodnutí – stavební povolení /bude zadavatelem doloženo dodatečně/
Příloha č. 2:  Harmonogram plnění –časový a finanční /tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky/
Příloha č. 3:  Formulář pro ohlášení změn stavby
/přiloženo zadavatelem/

Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr  /příloha bude předložena v nabídce/přikládá uchazeč/
Příloha č. 5: úmyslně ponecháno prázdné
Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/
Příloha č. 7: Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů/ bude doloženo zadavatelem při podpisu smlouvy/
	Zhotovitel
[doplní uchazeč]
	Objednatel

Středočeský kraj

	Místo: [doplní uchazeč]
Datum: [doplní uchazeč]
	Místo: [bude doplněno zadavatelem]
Datum: [bude doplněno zadavatelem]

	_______________________________________
	_______________________________________

	Jméno: [doplní uchazeč]
Funkce: [doplní uchazeč]
	Jméno: Ing. Zuzana Moravčíková

Funkce: náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

	
	

	
	Vedlejší účastník
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

	
	Místo: [bude doplněno zadavatelem]
Datum: [bude doplněno zadavatelem]

	
	_______________________________________

	
	Jméno: [bude doplněno zadavatelem]

Funkce: [bude doplněno zadavatelem]


Příloha č. 3

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y

,, III/0066-úprava sjezdu MÚK Jeneč-Jih“
Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková

               náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

   (v kopii Odbor krajského investora, Odbor dopravy, Krajský úřad SK) 

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:  

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

PAGE  
Strana 23 z 23

