



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

**č. smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele 17 346 200**

**mezi**

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu 4440009090/6000  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“  
se správcem Společnosti **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),  
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupená Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou předs  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 51-2489990247/0100  
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349  
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

**a**

**PUDIS a.s.** („Společník 2“)  
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280  
zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem  
představenstva

**a**

**DOPRAVOPROJEKT a.s.** („Společník 3“)  
se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03



IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

a

**VPÚ DECO PRAHA a.s.** („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Liborem Hoďánkem, předsedou představenstva, Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva

a

**METROPROJEKT PRAHA a.s.** („Společník 5“)

se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Prováděcí smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace „II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD v rozsahu zpracování:

- a) Technické studie dle požadavků uvedených v obchodních podmínkách Rámcové smlouvě
- b) Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) v rozsahu Oznamení záměru a Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- c) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)



- e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- g) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

- h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
  - Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
  - Technické pomoci objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, tj. při veřejnoprávním projednání a při zpracování posudku EIA
  - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
  - Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu



Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

Technická studie

bez DPH:	480 268,- Kč
DPH:	100 856,- Kč
včetně DPH:	581 124,-Kč

- b. Dokumentace ELA

bez DPH:	441 846,- Kč
DPH:	92 788,- Kč
včetně DPH:	534 634,- Kč

- c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	1 152 642,- Kč
DPH:	242 055,- Kč
včetně DPH:	1 394 697,- Kč

- d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH:	1 921 070,- Kč
DPH:	403 425,- Kč
včetně DPH:	2 324 495,- Kč



e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH:	768 428,- Kč
DPH:	161 370,- Kč
včetně DPH:	929 798,- Kč

f. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	537 900,- Kč
DPH:	112 959,- Kč
včetně DPH:	650 859,- Kč

g. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	998 956,- Kč
DPH:	209 781,- Kč
včetně DPH:	1 208 737,- Kč

h. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH:	750,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH:	7 043 610,- Kč
DPH:	1 479 158,- Kč
Celkem vč. DPH:	8 522 768,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail: [ales.cermak@ksus.cz](mailto:ales.cermak@ksus.cz).



5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA – do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem

Koncept DUR – do pěti měsíců od vydání stanoviska EIA

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí  
o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv  
zastupitelstvem kraje

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP nebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením



zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

## Článek V.

### Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Technická specifikace
  2. Podrobná specifikace ceny – soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

SUDOP PRAHA  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a  
IČ: 257 93 341 DIČ: CZ25793

V Praze dne 22 -01- 2018


PODEPSÁN  
za objednatele: **Středočeský kraj**




  
.....  
MUDr. Josef Řihák,  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 6. 11. 2017

PODEPSÁN  
za zhotovitele: Společnost „**SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ**“

  
.....  
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat  
nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

  
.....  
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat  
nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a



**Technická specifikace**

Název akce: **II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat, PD**

**Popis akce:** Jedná se o vypracování projektové dokumentace akce II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat– viz Příloha 1 a 2 (zákres jednotlivých navazujících investičních akcí v dané oblasti)

Stavba II/114 – II/117 Hořovice, obchvat města je umístěna v převážné části mimo zastavěnou část města Hořovice, pouze v napojení na stávající komunikační síť (sil. II/117) na začátku úseku se stavba přibližuje zastavěné části. Stavba probíhá v katastrálním území Hořovice a Velká Víška v Středočeském kraji.

Trasa obchvatu odpovídá schválené změně č. 2 územního plánu z května 2005. Trasa východního obchvatu je plně v souladu se změnami územního plánu č. 3 z března 2006 i s poslední změnou č. 4 z května 2009.

Stavba zajistí zkvalitnění dopravní obslužnosti celého přilehlého území. Umožní plynulejší a rychlejší dopravu na samotném obchvatu a úpravou napojení současné komunikační sítě je zajištěna návaznost na všechny směry dopravy. Kromě toho stavba obsahuje potřebné sjezdy na okolní pozemky.

Požaduje se vypracování dokumentace TES/EIA/DUR/DSP/PDPS, výkonu autorského dozoru a zajištění výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení včetně majetkoprávní přípravy.

**Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- a) Technickoekonomická studie vedení trasy bude zpracováno tak, aby odpovídalo požadavkům územního plánu Hořovic
- b) Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu dokumentace EIA a oznámení EIA
- c) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, doplnění GTP dle TP76, hlukové, rozptylové a další studie uvedené v Rámcové smlouvě a nutné k zajištění vydání ÚR stavby.
- d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. Zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76 – předá objednatel)
- e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy. Součástí prací je rovněž majetkoprávní příprava stavby.

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázána s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne

zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Technická pomoc objednateli v rozsahu:

Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru

Technická pomoc objednateli při projednání dokumentace EIA a oznámení EIA

Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

Termíny plnění:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA – do 13 měsíců od schválení technickoekonomické studie

Koncept DUR – do pěti měsíců od získání stanoviska EIA

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

AD – v průběhu stavby

**Kontakty:** Ludmila Poupětová, náměstek pro oblast Mn.Hradiště a Kladno,  
e-mail: Ludmila.poupetova@ksus.cz

Podrobná specifikace ceny

AKCE

**II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat, PD**

Příloha č. 2

31018 - vyplnění uchazez

Tabulka č. 1

Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část Technická studie včetně záměru a ekonomického vyhodnocení*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část Průzkumná vlna na ŽP elle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část Výkon (č.k. UR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část Výkon (č.k. sp. majetkové projektování*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v rámci smlouvy - část ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/****)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
0,250%	0,230%	0,280%	1,000%	0,520%	0,400%	750	7 890 000
x	x	0	x	*	0	990	
500 000	450 000	560 000	2 200 000	1 100 000	800 000	980 000	7 890 000
480 268	441 846	537 900	1 921 070	998 956	768 428	742 500	7 043 610
96,05%	98,19%	96,05%	87,33%	90,81%	96,05%	75,77%	89,27%

Předpokládaný celkový počet hod. technické pomoci

Předpokládaná hodnota díle části veřejné zakázky \*\*\*)

Nabídka uchazez v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

\*) Uchazez použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Hrubnější poph. viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazez použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozpisu předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV(C) Požadovaný rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Předpokládanou hodnotu díle části veřejné zakázky považuje Zadávatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadávatel vyhraduje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce souhrle prací musí být srovnat s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeze.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část TES	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část EIA	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část DUR	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚH Kradle	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část DSP	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP ZDS	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část VD	OK
Kontrolní rozpočet Tab. č. 1 a 2. část ZDS	OK

V Praze dne 06.11.2017

Ing. Tomáš Šimáček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řídké opáření podpisatel nabídky jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plnů mocí

Ing. Ivan Pomykál, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řídké opáření podpisatel nabídky jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plnů mocí

## II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat, PD

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Technická studie (podklad pro EIA)</b>	<b>480 268,00</b>
<b>EIA</b>	
Zpracování oznámení záměru EIA, včetně průzkumů	170 000,00
Zpracování dokumentace EIA	271 846,00
<b>EIA celkem</b>	<b>441 846,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	150 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	60 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, apod)	220 000,00
<b>Průzkumy DUR celkem</b>	<b>430 000,00</b>
<b>DUR</b>	
Průvodní zpráva	40 000,00
Výkresová část	630 000,00
Dokladová část	52 642,00
<b>DUR celkem</b>	<b>722 642,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 152 642,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	90 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	70 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	120 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>280 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	50 000,00
Souhrnné technické řešení	250 000,00
Slavební část	1 135 000,00
DIO	85 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	65 000,00
BOZP	56 070,00
<b>DSP celkem</b>	<b>1 641 070,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 921 070,00</b>
<b>IC-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	355 000,00
majetkoprávní podklady	155 000,00
podání žádosti bez poplatků	27 900,00
<b>IC celkem</b>	<b>537 900,00</b>
<b>IC-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	598 000,00
majetkoprávní podklady	365 000,00
podání žádosti bez poplatků	35 956,00
<b>IC celkem</b>	<b>998 956,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	35 000,00
Výkresová část	590 000,00
ZTKP	63 428,00
Soupis prací a rozpočet	80 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>768 428,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>6 301 110,00</b>

V Praze dne 02.10.2017

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

Ing. Ivan Pomykál, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

 **SUDOP PRAHA**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat, PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc při projednání stavby v rámci procesu EIA	350	750	262 500
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	300		225 000
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48		36 000
Cena AD celkem bez DPH	292		219 000
<b>Celkem</b>	<b>990</b>		<b>742 500</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	35
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	42
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	35
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnů stavby</li> <li>• účasti převjímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	110
celkem hodin	292
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	219 000

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 02.10.2017

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

 **SUDOP PRAHA**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a