


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Technická specifikace
pro zadání stavebních prací

Název akce: III/0097 III/0098 - Horňátky - III/24213

Místo realizace: silnice III/0097 od křižovatky III/0098 ke křižovatce III/24213

Staničení: od 0 km do 2,666 km, (CleveRA verze sítě 2107)
                   (mezi uzlovými body 1222A121 a 1222A122)
                   délka úseku 2,666 km, prům.šířka  5,2 m v úsecích mimo obec, a prům. 
                   šířka 6,4 v obci, celková plocha 14136 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, které část vede přes obec Horňátky, od křižovatky se silnicí III/0098, ke křižovatce se silnicí III/24213. Tento úsek dlouhý 2666 m je značně nerovný po častých opravách, průjezd přes samotnou obec Horňátky je v kritickém stavu. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici s autobusovou a osobní dopravou a střední intenzitou nákladní automobilové dopravy.



Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0097. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu. 


Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku, sejmutí navýšené krajnice a zřízení nové z R-materiálu, vyrovnávka obalenou směsí ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Dodání směrových sloupků z plast. hmoty včetně odrazového pásku. VDZ barva/plast vodící proužky 12,5cm.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Termín realizace: r. 2024 - předpoklad 6 týdnů
Záruční doba:  36 měsíců
Zdroj financování: Účelová dotace SFDI (SOKP)
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
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Kontakty :
Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz
Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5



Zpracoval:  Tomáš Pecka
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