


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce:      III/10163 Nehvizdy - Horoušany


Místo realizace: silnice č. III/10163 mezi obcemi Nehvizdy-Horoušany
                            


Staničení: km 0,000 do 2,900 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 1313A027 a 1313A127)
                  délka úseku: 2,900 km , prům. šířka 6,7 m   plocha 19430 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, v průjezdním úseku mezi obcemi Nehvizdy-Horoušany a průjezdním úseku obce Horoušany . Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní tak autobusovou a převážně těžkou nákladní dopravou k místnímu kamenolomu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, síťový rozpad, velké množství výtluků, odlámané kraje apod. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10163. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 100 mm, vyrovnávka asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. a asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik.ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, čištění příkopů do 0,5m3/m v délce 3000m  a seřezání krajnic s odvozem na skládku v délce 2200 m2, příkopy budou čištěny jen v  problematických místech určených na místě stavby (viz obr. níže tvar příkopu). Provedení výškové úpravy šachet, vpustí a hrnků. V určitých částech komunikace bude provedena sanace vozovky (upřesnění lokalizace na místě při předání staveniště). Dále zřízení nových krajnic z R-materiálu, obnova VDZ v provedení barva/plast a osazení nových směrových sloupků. Na komunikaci se nachází most č. 10163-1, na kterém bude odfrézována pouze obrusná vrstva 40mm v délce přemostění 62 m od dilatace k dilataci a položena rovně jen obrusná vrstva modifik.ACO 11+, 11S, tl. 40mm, dále podél říms a podél mostních závěrů bude provedena trvale pružná zálivka.
Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.


Termín realizace: r.2024/2025  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Plán investic – kapitola 12 
(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)


Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla
Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.













Fotodokumentace:
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Kontakty:
Bc. Tomáš Karásek, provozní cestmistr, tel: 736 623 707, email: tomas.karasek@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz
[bookmark: _Hlk155776375]Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Zpracoval:  Bc. Tomáš Karásek
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