



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)


K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-0788/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele: 17NO03018)

### mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

### a

zhotovitelem: **Sdružení NOVA**  
**zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**  
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
zastoupeným: ing. Františkem Hanušem, jednatelem  
ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.   
IČ: 48585955  
DIČ: CZ48585955  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 17849  
další společník Valbek, spol. s r.o.  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
IČ: 48266230  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem,  
oddíl C, vložka 4487  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



## Prováděcí smlouvu

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace „**III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov**“, kdy bude přednostně zpracován diagnostický průzkum, na jehož základě bude stanoven další postup, a to v rozsahu:

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
  - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
  - Výkon autorského dozoru na stavbě

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

b. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	279 407,00 Kč
DPH:	58 675,47 Kč
včetně DPH:	338 082,47 Kč

c. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH:	429 857,00 Kč
DPH:	90 269,97 Kč
včetně DPH:	520 126,97 Kč

d. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH:	322 393,00 Kč
DPH:	67 702,53 Kč
včetně DPH:	390 095,53 Kč

e. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH:	69 852,00 Kč
DPH:	14 668,92 Kč
včetně DPH:	84 520,92 Kč

f. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	107 464,00 Kč
DPH:	22 567,44 Kč
včetně DPH:	130 031,44 Kč



g. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy

bez DPH:	700,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	147,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	847,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 362 273,00 Kč</b>	(předp. rozsah TP 219 hod)
<b>DPH</b>	<b>286 077,33 Kč</b>	
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 648 350,33 Kč</b>	

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.



2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je   

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy  
specifikace případných etap:  
Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy  
Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem  
Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem  
Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR  
Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem  
Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP  
PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP  
Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby  
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.



2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

## Článek V.

### Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

1. Technická specifikace;
  2. Podrobná specifikace ceny - soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 19-04-2018

V Praze dne 12.4.2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



Podpis:

MVDr. J.

radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Sdružení NOVA**  
zastoupené vedoucím společníkem  
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Podpis:

ing. František Hanuš

jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

**Novák Partner**

02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
IČ 48585955, dič CZ48585955



# Technická specifikace

Název akce: „ III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov“



Staničení provozní v km : 1,655 km, CMS: Mnichovo Hradiště

## **1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:**

Jedná se o konstrukci o čtyřech polích. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté betonové prefabrikované nosníky KA - 73 dl. 18,0 m. V příčném směru je vždy 10 ks nosníků. Na nosnících je zřízena vrstva vyrovnávacího betonu. Nad vnitřními podpěrami je v nosnících zřízen systém deska-táhlo, který z polí vytváří jeden dilatační celek. Opěry masivní monolitické betonové. Křídla monolitická železobetonová rovnoběžná zavěšená na opěrách. Díky průsakům dilatačními spárami jsou na líci úložných prahů výrazné stopy po průsacích. Vodou nasycené nánosy zajišťují prostředí, které negativně působí na ložiska i samotný úložný práh opěr (beton degraduje, lokálně již dochází ke korozi výztuže a k separaci krycí vrstvy nad korodující výztuží). Dilatačními spárami dochází k zatékání na čela NK, kde jsou kotevní oblasti předpínací výztuže nosníků. Mezi dobetonávkami čel nosníků a vlastními čely jsou prosakující spáry s výskytem výrazných výluhů pojiva. Na spodním líci nosníků jsou patrné obnažené povrchově korodující pruty konstrukční výztuže. Ojedinele dochází k průsakům s výluhy pojiva spárami mezi krajními nosníky. Zejména ložiska na opěrách intenzivně korodují. Nastavení ložisek na opěrách neodpovídá teplotě NK v době výkonu HPM. Mostní závěry jsou nefunkční - netěsné, mechanicky poškozené. Dilatačními spárami prosakuje významné množství vody.

**Stavební stav NK – V. špatný, SS - IV. uspokojivý . III – použitelné s výhradou**

**Výčet požadovaných oprav:** Zajistit diagnostický průzkum, který ověří stav SS a NK v kritických místech (zejména v okolí prosakujících dilatačních spar). na základě výsledků průzkumu bude rozhodnuto o dalším způsobu správy a údržby objekt, resp. o rozsahu jeho oprav

Šířkové uspořádání mostu musí odpovídat převáděné komunikaci. Objekt musí mít normový zachytý systém splňovat parametry pro plnou zatížitelnost. Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a případné provizorní přeložky (v průběhu přípravy PD budou projednány možnosti trvalého vymístění sítí nebo uložení zpět do mostního objektu),

Součástí projektových prací bude také zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné záборы všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP, zatížitelnost bude dána statickým výpočtem.

Součástí zakázky bude i provedení hlavní mostní prohlídky včetně uložení do BMS.

## **2. Náklady stavby jsou dány odhadem:**

**Stavba: 26 866,05,- tis. Kč bez DPH, tj. 32 507,92,- tis. Kč s DPH 21%**

## **4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:**

- Demolice
- Most včetně napojení navazující komunikace
- DIO
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

## **5. Územně-technické podmínky**

- Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Bude projednána uzavírka D10 během demolice mostu a DIO podle fází výstavby

## **6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:**

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

## **7. Termín realizace**

- PD: 1/2018 – 12/2018
- Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2019

### **Kontakt :**

**Miroslav Dostál**, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal\\_jr@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal_jr@ksus.cz)

**Jan Boček**, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 724 342 787, email: [jan.bocek@ksus.cz](mailto:jan.bocek@ksus.cz)

**Vladimír Buchar**, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě MH, mobil 736 623 713 , e-mail: [vladimir.buchar@ksus.cz](mailto:vladimir.buchar@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Jan Boček

Datum : 26.10.2017

**Fotodokumentace**







AKCE

## „III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov“ – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hodj)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>26 866 050</b>	<b>1,040%</b>	<b>0,260%</b>	<b>1,600%</b>	<b>0,400%</b>	<b>1,200%</b>	<b>700</b>	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	219	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	300 000	80 000	450 000	150 000	325 800	175 200	1 481 000
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>279 407,00</b>	<b>69 852,00</b>	<b>429 857,00</b>	<b>107 464,00</b>	<b>322 393,00</b>	<b>153 300,00</b>	<b>1 362 273,00</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	93,14%	87,32%	95,52%	71,64%	98,95%	87,50%	91,98%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

\*\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 12.4.2018

Ing. F.  
jednatelem

Novák Partner

02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
iČ: 48585955, dič: CZ48585955





„III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce  
Loukov“ – PD

žlutě ocenění uchazeč	
0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	20 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	30 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	35 000,00
<b>Průzkumy DUR celkem</b>	<b>85 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	10 000,00
Výkresová část	174 000,00
Dokladová část	10 407,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>194 407,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>279 407,00</b>
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	20 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	40 000,00
Doplnující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	30 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>90 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00
Stavební část	278 000,00
DIO	15 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	8 000,00
BOZP	8 857,00
<b>DSP celkem</b>	<b>339 857,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>429 857,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	41 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	8 852,00
<b>IČ celkem</b>	<b>69 852,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	65 000,00
majetkoprávní podklady	30 000,00
podání žádosti bez poplatků	12 464,00
<b>IČ celkem</b>	<b>107 464,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	20 000,00
Výkresová část	252 000,00
ZTKP	10 393,00
Soupis prací a rozpočet	40 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>322 393,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 208 973,00</b>

V Praze dne 12.4.2018

Ing. František H...  
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

**Novák Partner**

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
iČ 48585955, dič CZ48585955

02



## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## „III/27922 Loukov, most ev.č. 27922-1a přes D10 u obce Loukov“ – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	48	700	33 600
Cena AD celkem bez DPH	171		119 700
<b>Celkem</b>	<b>219</b>		<b>153 300</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	21
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	65
celkem hodin	171
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	119 700

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 12.4.2018



ing. František Haňus  
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
IČ 48586955, dič CZ48586955

