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Technická specifikace 

pro zadání stavebních prací 
  

Název akce:      II/241 – Horoměřice 
 

Místo realizace: 

silnice II/241, od napojení od křiž. s II/240 na konec Středočeského kraje    

staničení úseku opravy je v km 3,506 – 5,260, mezi uzlovými body 1224A001-1224B002,  

délka opravovaného úseku je 1,758 km. 

Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Praha-západ, CSM Slaný 

 

 
 

Popis současného stavu: 

Jedná se o komunikaci II. třídy, která je zatížena osobní i těžkou nákladní dopravou. Povrch vozovky 

v úseku navrženém k opravě je v nevyhovujícím stavebním stavu. Vykazuje plošné deformace 

povrchu, vyjeté koleje, síťové rozpady, příčné i podélné trhliny, rozlámané krajnice. Opakované 

provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby silniční sítě je ekonomicky neefektivní. 

 

Základní popis akce: 

Zadání stavebních prací na obnovu živičné konstrukce silnice II/241, která bude realizována na 

základě oznámení o provedení udržovacích prací.  

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této technické specifikace. 
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Technologie obnovy: 

Obnova živičného krytu silnice spočívá odfrézování živičného krytu v prům tl. 270mm  (s následným 

odkupem recyklátu zhotovitelem ve třídě T1, T2, T3), dále v  odstranění zbylých podkladních vrstev 

v prům tl. 80 mm (na hloubku -350 mm pod původní niveletu) - předpoklad písek hlinitý, odvoz na 

skládku, na stavbě se nevyužije, přerovnání a přehutnění, následné provedení potřebných zkoušek. 

Požadavek Edef,2 min. 70 MPa.  

V případě, že požadavek únosnosti bude splněn, provedení recyklace na místě za studena v celé šířce 

vozovky v tl. 250 mm. Z mezideponie použito 100 % materiálu kontaminovaného PAU a dle 

průkazních zkoušek doplněno zbylým materiálem z mezideponie a z novým. Předpoklad je, že ve 

vrstvě RS 0/45 CA bude využito 80 % materiálu s asfaltovými pojivy (tj. dovezeného z mezideponie) 

a 20% bez (nově nakoupeno). Zbylý materiál z mezideponie lze využít do krajnic a zbytek odkoupí 

zhotovitel.   

V případě, že požadavek únosnosti (70MPa) nebude splněn, vybourá se dalších 200 mm stávající 

konstrukce a provede se vrstva ŠDA v tl. 200 mm.  

V případě neúnosných krajnic bude ještě provedena sanace aktivní zóny v min. š. 1,50 m od nové 

hrany zpevnění v předpokládané tl. 500 mm a jejím odvezením na mezideponii, zlepšení stávající 

zeminy a vrácení do sanací krajnic včetně zhutnění (přesný způsob sanace určí odpovědný geotechnik 

stavby na základě průkazních zkoušek a po odsouhlasení investorem, na nově vytvořené zemní pláni 

je požadavek Edef,2=min. 45Mpa), zároveň pod dnem příkopu bude provedena podélná drenáž.  

Následně bude položena vrstva ŠDA v tl. 200 mm a provedena recyklace za studena na místě.   

Položení podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 70 mm (mimo okružní křižovatku a sil. most), provedení 

spojovacího postřiku a pokládka obrusné vrstvy modifik. ACO 11+ tl. 50 mm. 

Hloubková sanace v místě krajnic se předpokládá na 70% plochy vozovky. Na zbylých 20 % se 

předpokládá postup výměna ŠD  

Dále dojde k pročištění příkopů, odvozu materiálu, ohumusování 150 mm a zatravnění příkopů a v  celé délce 

budou dosypány a zhutněny nezpevněné krajnice tl. 150 mm (R-materiál z mezideponie fr. 0/22, příp. 

kamenivo 0/22 
Navrhované vodorovné dopravní značení – V1, V2a V4 v šířce 0,125 m bude provedeno jednotným 

způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v 

navazujících úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, 

nejprve barvou a poté plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno 

dvoufázově z materiálů dlouhodobé životnosti (plast – minimální zaručená životnost 3 roky). Vodící 

čáry musí být profilované a/nebo strukturální (nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s 

retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle 

TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 

komunikacích“.   Značení bude provedeno v barvě bílé. 

 

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné 

asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126. 

Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních 

vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění 

konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít 

spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 

6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie   

 

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků 

(PAU) souladu s vyhláškou 283/2023 Sb. 9 byly lokálně zastiženy tyto látky ve třídě ZAS T3 a ZAS-

T4 v živičných vrstvách. Tento znovuzískaný materiál bude použit v souladu s podmínkami §6 odst. 

1 a 2 vyhlášky 283/2023 Sb.     

Obnova zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, záměrem 

není trasa měněna.  
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Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky při umožnění omezeného průjezdu rezidentů dle 

schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. Detailní návrh 

přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými orgány 

státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů 

zhotovitelem stavby 

Součástí dodávky je   geodetické zaměření skutečného provedení stavby před zahájením, v průběhu 

a po dokončení stavby včetně zaměření lokálních sanací, zjištění a vytyčení inž. sítí 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.   

 

Záruční doba:  36 měsíců 

Termín realizace: v trvání 2 měsíců   

 

Platební podmínky:  

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. 

Konečná faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, 

apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS 

T1 a T2, T3). 

Přílohy: referenční položkový rozpočet 

                       zadávací položkový rozpočet  

                       zatřídění PAU 

    

 

 

 

Přílohy: 

Položkový rozpočet (referenční) 

Položkový rozpočet slepý (zadávací) 

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI 

  

  

 

Kontakty: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5  

IČ 0006001 

  

   

Vedoucí oblasti Kladno: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384 

Vedoucí manažer provozu:    Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608 

Provozní cestmistr:            Bc. Zbyněk Řezáč, zbynek.rezac@ksus.cz, 724 032 145   

Správní cestmistr:          Mgr. Martina Řezáčová, martina.rezacova@ksus.cz, 724 924 629,                                                                   

mailto:karel.motal@ksus.cz
mailto:bohumil.taraba@ksus.cz
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Fotodokumentace                                                                                          
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Zpracoval: Josef Raboch v červnu 2024 

  


