
                                                                  

 

  

 

 

 

 

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA  
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Smluvní strany 

 

 

 

 

 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

 (Objednatel) 

 

 

a 

 

 

LUK – TDI s.r.o.  

(Dodavatel) 
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Dnešního dne uzavřely Smluvní strany: 

Objednatel:  České muzeum stříbra, příspěvková organizace 

se sídlem:  Barborská 28, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený:  Mgr. Lenka Mazačová, ředitelka p. o. 

IČO:    00342246 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:   xxx 

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

Dodavatel:    LUK – TDI s.r.o.  

se sídlem:  Neumannova 299, 280 02  Kolín – Sendražice 

zastoupený:                   Ing. Luboš Křivánek 

IČO:  087 90 299 

DIČ:   CZ08790299 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:   xxx 

( dále jen „dodavatel“ ) 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský 

zákoník či o. z.“), § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též 

StZ). 

 

Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka  

(dále jen „Smlouva“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel provedl dne 4.1.2023 zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: Technický dozor 

investora – Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor na 

objektu Tylův dům, Tylova 507,Kutná Hora(dále jen „Veřejná zakázka“); 

(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější; 

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má 

příslušná oprávnění; 

(D) Objednatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat 

Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;  

(E) smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele 

k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 
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se smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou 

vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:  

 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění řádného výkonu činnosti realizačního týmu technického dozoru 

stavebníka (dále jen,,Dodavatel,,) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon činnosti 

TDS“) v souvislosti s přípravou a realizací stavby: Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a 

zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova 507, Kutná Hora. (dále jen „Stavba“), 

a tím zajištění řádné přípravy, průběhu a dokončení Stavby, dodržení rozpočtových nákladů Stavby a 

předpokládaných termínů její realizace. Stavba se řídí projektovou dokumentací, která vzešla 

z výběrového řízení a byla součástí žádosti vydání stavebního povolení. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s výkonem 

Dodavatele činnosti TDS pro Objednatele. 

1.3 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, vlastním jménem za 

podmínek této Smlouvy poskytnout Objednateli službu spočívající ve výkonu činnosti TDS. Rozsah 

výkonu činnosti TDS, který je předmětem této Smlouvy, je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Pokud je k řádné realizaci výkonu činnosti TDS zapotřebí provedení dalších činností ve Smlouvě 

výslovně neuvedených, o jejichž potřebě však Dodavatel měl a mohl vědět na základě svých 

odborných a technických znalostí a zkušeností, považují se tyto dodávky či služby za součást 

předmětu Smlouvy. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na změnu výše odměny. 

1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Dodavateli za poskytování plnění dle této Smlouvy 

odměnu ve výši a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a poskytnout Dodavateli za podmínek 

této Smlouvy nezbytnou součinnost.  

 

2. ZMOCNĚNÍ DODAVATELE 

2.1 Dodavatel je oprávněn zastupovat Objednatele v technických věcech týkajících se Stavby a ve věcech 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči třetím osobám, zejména dodavateli Stavby a jeho 

poddodavatelům, projektantovi Stavby a příslušným správním orgánům. Dodavatel je zejména 

oprávněn zastupovat Objednatele při jakýchkoliv kontrolách Stavby. 

2.2 Dodavatel není oprávněn zastupovat Objednatele při jednáních, v důsledku nichž by došlo k použití 

jiných materiálů nebo technických postupů než stanovených v projektové dokumentaci Stavby nebo 

které by měly vliv na dispoziční řešení, kvalitu provedení, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dále při 

jednáních, která by mohla mít vliv na cenu Stavby či jejích jednotlivých součástí, ledaže jej 

k uvedeným jednáním zmocní Objednatel v písemné plné moci. 

2.3 Za účelem uvedeným odst.  2.1 Smlouvy, udělí Objednatel Dodavateli na jeho žádost písemnou plnou 

moc. Objednatel je oprávněn kdykoliv zmocnění Dodavatele udělené v odst.  2.1 Smlouvy a plnou 

moc udělenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostranným jednáním v písemné, elektronické či ústní 

formě odvolat.  
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3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel je povinen zahájit výkon činnosti TDS na základě písemného pokynu (výzvy) Objednatele. 

Objednatel není povinen pokyn k zahájení výkonu kterékoliv z činností vydat. Neudělení takového 

pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě delší než dva (2) roky od uzavření Smlouvy je důvodem pro 

odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele.. 

3.2 Udělí-li Objednatel Dodavateli pokyn k přerušení výkonu činnosti TDS dle odst.  7.5 Smlouvy a 

nebude-li výkon činnosti TDS Dodavatelem písemným pokynem Objednatele v průběhu dvou (2) let 

od jejího přerušení opětovně obnoven, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

3.3 Výkon činnosti TDS bude vykonáván v následujících fázích:  

3.3.1 před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 

Přílohy č. 1 Smlouvy; 

3.3.2 v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, 

kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v 

článku 2 Přílohy č. 1 Smlouvy; 

3.3.3 po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 1 

Smlouvy. 

3.4 Místem plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště – Tylova 507, 284 01 Kutná Hora, případně jiné 

místo, je-li to nezbytné pro řádný výkon činnosti TDS. Místem předání jakýchkoliv písemných 

výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě 

sjednáno jinak.  

 

4. CENA 

4.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši: 

4.1.1 Výkon činnosti TDS před zahájením realizace stavebních prací činí 20 000,-Kč bez DPH 

4.1.2 Výkon činnosti TDS v průběhu realizace stavebních prací na stavbě činí: 

  za 1 měsíc činí 25 500,-Kč bez DPH 

  realizace 18 měsíců 

  cena celkem činí 459 000,-Kč bez DPH 

4.1.3 Výkon činnosti TDS po předání a převzetí stavby činí 11 000,-Kč bez DPH 

4.1.4 Celková cena: 

Cena činí 490 000,-Kč bez DPH, DPH 21% činí 102 900,-Kč 

Cena celkem včetně DPH činí 592 900,-Kč 

Celková odměna za výkon činností TDS činí 490 000,- Kč bez DPH 

4.2 K odměně se přičte DPH ve výši stanovené na základě a v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy.   
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4.3 Jednotlivé součásti odměny jsou konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady nezbytné k 

řádnému, úplnému a bezvadnému poskytování plnění, za něž je příslušná součást odměny sjednána 

(včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk 

Dodavatele, jakož i jakékoliv případné dodatečné náklady Dodavatele, o kterých Dodavatel v době 

uzavření Smlouvy mohl nebo měl vědět na základě svých odborných a technických znalostí a 

zkušeností. 

4.4 Zvýšení cen v příslušném oboru, materiálových, mzdových nebo jiných nákladů, jakož i případná 

změna cel, dovozních přirážek nebo změna kurzu české měny k zahraničním měnám, popřípadě jiné 

vlivy, nemají dopad na výši odměny. 

4.5 Nárok na odměnu dle této Smlouvy vzniká Dodavateli provedením činností, za jejichž provedení je 

odměna placena. Za provedenou se považuje pouze činnost, která byla řádně dokončena a tam, kde 

tato Smlouva (či její příloha) předpokládá předání hmotně zachyceného výsledku dané činnosti či 

akceptaci dané činnosti, tak též řádným předáním výsledku dané činnosti za podmínek této Smlouvy, 

respektive akceptací dané činnosti v souladu s touto Smlouvou, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.  

4.6 Navýšení výše odměny je přípustné při prodloužení doby realizace díla, případně při jiném navýšení 

objemu předmětu díla objednatelem 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Celková odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 1 Přílohy č. 1 dle odst. Smlouvy bude 

Dodavatelem vyúčtována nejdříve po řádném provedení všech činností uvedených v článku 1 Přílohy 

č. 1 Smlouvy ve smyslu odst.  4.5 Smlouvy požadovaných objednatelem.  

5.2 Měsíční odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. 1 dle odst. Smlouvy bude 

Dodavatelem účtována měsíčně pozadu po skončení kalendářního měsíce, za nějž je faktura 

vystavována. V případě, že Dodavatel ukončí výkon činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. 1 

v průběhu kalendářního měsíce, má nárok pouze na celkovou část měsíční odměny dle odst. 

Smlouvy. Pokud v průběhu výkonu činností TDS uvedených v článku 2 Přílohy č. 1 dojde 

k přerušení prací dle odst.  7.5 Smlouvy, Dodavateli po tuto dobu nevzniká nárok na odměnu. 

5.3 Bude-li dílo převzato Objednatelem před uplynutím sjednané lhůty pro výstavbu, je  Dodavatel 

oprávněn vyúčtovat Objednateli zbytek do výše 100% ceny za výkon činností TDS uvedených 

v článku 2 Přílohy č. 1. 

5.4 Odměna za výkon činností TDS uvedených v článku 3 Přílohy č. 1 bude Dodavatelem účtována 

měsíčně pozadu na základě vystavené faktury. 

5.5 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je: v případě odměny dle Smlouvy den provedení všech 

činností uvedených v článku 1 Přílohy č. 1 Smlouvy požadovaných objednatelem ve smyslu odst.  4.5 

Smlouvy a v případě odměny za činnost vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je příslušná 

část odměny účtována. 

5.6 Odměna bude uhrazena na základě faktur, resp. daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených 

Dodavatelem. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 

smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název akce) a přehledně vyznačena Dodavatelem 

fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě.  
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5.7 V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo pokud bude faktura 

obsahovat nesprávné údaje nebo pokud nebudou zpráva dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  

Smlouvy nebo rozpis dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy odpovídat skutečnosti, je 

Objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit Dodavateli k opravě či doplnění. 

Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od doručení bezvadné faktury.  

5.8 Veškeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české 

měně, a to na účet Dodavatele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla odpovídající částka odepsána z bankovního účtu Objednatele. 

5.9 Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 

2611 občanského zákoníku. 

 

5.10 Objednatel uhradí fakturu Dodavatele pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Dodavatel 

nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 

zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.11 Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí 

Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení 

Dodavatele o její úhradě příslušnému správci daně. 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 

6.1 Dodavatel je povinen provádět výkon činnosti TDS s veškerou odbornou péčí, řádně, v požadované 

kvalitě a včas, v souladu s obecně závaznými předpisy a relevantními technickými a kvalitativními 

normami vztahujícími se k předmětu plnění této Smlouvy.  

6.2 Dodavatel je povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit jeho oprávněné zájmy. Dodavatel je 

povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, případně 

na jeho rozpor s projektovou dokumentací, stavebním povolením, zadávacími podmínkami Veřejné 

zakázky nebo smlouvou na zhotovení Stavby, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho 

dodržením. V případě, že Objednatel na plnění nevhodných pokynů trvá, Dodavatel bude postupovat 

v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Trvání Objednatele na 

nevhodných pokynech není důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele. 

6.3 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování služeb dle této Smlouvy či jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které mohou mít vliv 

na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele či na plnění této Smlouvy. 

6.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo jeho poddodavatelů oprávněně se 

podílejících na plnění této Smlouvy mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklady o odborné 

způsobilosti pracovníků je Dodavatel povinen na požádání Objednateli předložit. Pracovníci 

Dodavatele nebo jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy musí zajistit vzájemnou 

zastupitelnost při nepřítomnosti pracovníka odpovědného za služby dle této Smlouvy. 
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6.5 Dodavatel je oprávněn k výměně osob uvedených v předchozím odstavci pouze s písemným 

souhlasem Objednatele. Dodavatel před touto výměnou Objednateli doloží požadavky dle formuláře 

3.1 a 3.2 a 3.3 dle zadávacích podmínek, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a 

odbornost jako vyměňovaný pracovník a splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou 

a obecně závaznými právními předpisy. 

6.6  Dodavatel se zavazuje:  

6.6.1 seznámit své zaměstnance, poddodavatele a další osoby vstupující na staveniště s jeho 

svolením s bezpečnostními pravidly na staveništi Stavby a případně dalších pracovištích 

Objednatele,  

6.6.2 dodržovat je a zajistit jejich dodržování. 

6.7 Bude-li Dodavatel při plnění této Smlouvy předávat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované 

třetími subjekty včetně orgánů veřejné správy, musí být o jejich předání pořízen písemný protokol, 

který bude podepsán oběma smluvními stranami, s výjimkou komentářů a připomínek k návrhům 

dokumentů vypracovaných Objednatelem nebo jeho smluvními partnery a s výjimkou běžné 

komunikace mezi smluvními stranami. Takové dokumenty postačuje zaslat objednateli ve formě 

prostého e-mailu.  Až podpisem písemného protokolu oběma smluvními stranami se dokument 

považuje za řádně předaný. 

6.8 Dodavatel je povinen použít všechny materiály, které obdrží od Objednatele v souvislosti s plněním 

této Smlouvy, výhradně k plnění této Smlouvy. Přijetí materiálů ze strany Objednatele Dodavatel 

písemně či e-mailem dle volby Objednatele potvrdí. Na výzvu Objednatele Dodavatel předané 

materiály, podklady a jiné předané věci Objednateli vrátí a/nebo je a všechny jejich kopie zničí. 

6.9 Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, 

technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišel při plnění této 

Smlouvy do styku a údajích tvořících obchodní tajemství Objednatele ve smyslu občanského 

zákoníku, ledaže je povinen takovou informaci poskytnout dle závazného právního předpisu či 

vykonatelného soudního či správního rozhodnutí. 

6.10 Dodavatel je povinen kdykoliv na požádání v ústní, písemné či e-mailové formě dle volby Objednatele 

informovat Objednatele o průběhu plnění této Smlouvy, otázkách souvisejících s jejím plněním a 

otázkách souvisejících se zhotovováním Stavby. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro plnění této Smlouvy Dodavatelem a poskytovat 

Dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění této Smlouvy. Objednatel je dále povinen zavázat 

dodavatele Stavby k součinnosti s Dodavatelem při plnění této Smlouvy. Dodavatel je povinen 

Objednatele k poskytnutí součinnosti vyzvat v přiměřené lhůtě před předpokládaným termínem 

potřeby součinnosti. 

7.2 Objednatel se zavazuje předat Dodavateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci předmětu plnění dle 

této Smlouvy tak, aby se Dodavatel mohl s uvedenými podklady včas seznámit před tím, než bude 

zahájen výkon činnosti TDS, pokud z této Smlouvy či jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit 

Dodavatel v rámci plnění Smlouvy. Další relevantní podklady, které Objednatel získá v průběhu 

plnění Smlouvy, bude Objednatel poskytovat Dodavateli bez zbytečného odkladu. Předání podkladů 

je Dodavatel povinen potvrdit písemnou formou či formou e-mailu dle volby Objednatele. 
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7.3 Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli a jeho případným poddodavatelům, oprávněně se 

podílejícím na plnění předmětu Smlouvy, vstup do prostoru staveniště Stavby. 

7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy Dodavatelem. Zjistí-

li Objednatel, že Dodavatel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Dodavatel provedl 

nápravu. Jestliže tak Dodavatel neučiní v Objednatelem stanovené dodatečné přiměřené lhůtě, jedná 

se o podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. 

7.5 Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů (zejména v případě, že dojde na Stavbě k přerušení prací) 

písemným pokynem uložit Dodavateli povinnost přerušit výkon činnosti TDS Dodavatelem pro 

Objednatele dle této Smlouvy. V takovém případě Dodavatel přeruší plnění předmětu Smlouvy ve 

vztahu k příslušné činnosti neprodleně poté, co jej k tomu Objednatel vyzve, nestanoví-li výzva 

Objednatele jinak. Dodavatel je však povinen bezodkladně informovat Objednatele o jakékoliv škodě 

hrozící Objednateli v důsledku přerušení plnění dle této Smlouvy. Znovuobnovení plnění dle této 

Smlouvy ve vztahu k přerušené činnosti je Objednatel oprávněn uložit Dodavateli písemným 

pokynem. V takové případě obnoví Dodavatel práce nejpozději tři (3) pracovní dny po doručení 

výzvy k opětovnému zahájení prací. 

7.6 Objednatel má právo dle vlastního uvážení při neplnění povinností pracovníků Dodavatele, v případě 

nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDS nebo v případě porušování povinností ze 

strany Dodavatele požadovat výměnu konkrétní osoby poskytující plnění na účet Dodavatele. 

Výměnu je Dodavatel povinen provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy obdrží 

písemný požadavek Objednatele na výměnu pracovníka. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit 

nově navrženého pracovníka Dodavatelem. Současně s touto výměnou Dodavatel Objednateli doloží, 

že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník a 

splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

7.7 Objednatel je oprávněn jednostranným oznámením doručeným Dodavateli snížit rozsah předmětu 

plnění této Smlouvy, a to při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „Zákon o ZVZ“). Odměna bude v takovém případě poměrně snížena.  

 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

8.1 Dodavatel odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení svých povinností vyplývajících 

ze Smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže 

Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to 

objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za: 

8.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 

majetku třetích osob, způsobené činností dodavatele; 

8.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku porušení jeho povinností včetně 

škody vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby, odpovídá-li nebo 

spoluodpovídá-li za ně Dodavatel;  

8.1.3 jakékoliv vícenáklady, které bude Objednatel v důsledku porušení Smlouvy a právních 

povinností Dodavatelem nucen na realizaci Stavby vynaložit za předpokladu, že by je 

Objednatel nemusel vynaložit, postupoval-li by Dodavatel v souladu se svými smluvními a 

zákonnými povinnostmi;  
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8.1.4 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Veřejné zakázky 

a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo 

poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení 

přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu uložení finanční 

újmy, bude-li sankce uložena z důvodu porušení smluvních či zákonných povinností 

Dodavatel; a 

8.2 Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2589 o. z. dohodly, že Dodavatel vždy odpovídá za své 

poddodavatele tak, jako by závazek z této Smlouvy plnil sám. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

9.1 V souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 písm. c) o. z. odpovídá Dodavatel za vady Stavby společně a 

nerozdílně se dodavatelem Stavby, ledaže prokáže, že vadu Stavby nezpůsobilo selhání jeho dozoru. 

9.2 Dodavatel odpovídá, že bude výkon činnosti TDS provádět v souladu s touto Smlouvou, obecně 

závaznými předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost Dodavatel, a pokyny 

Objednatele, a že veškerá díla, která v rámci výkonu činnosti TDS nebo výkonu činnosti 

koordinátora BOZP dle této Smlouvy vytvoří, budou v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými 

předpisy, stavovskými předpisy, vztahují-li se na činnost Dodavatele, a pokyny Objednatele.  

9.3 Na odpovědnost za vady dle odst.  9.2 Smlouvy se obdobně aplikuje právní úprava odpovědnosti za 

vady a odpovědnost za záruku obsažená v právní úpravě smlouvy o dílo v občanském zákoníku, 

ledaže tato Smlouva stanoví jinak, nebo to vylučuje povaha daného ustanovení.  

9.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem, kdy je konkrétní služba v rámci výkonu činnosti TDS poskytnuta 

Objednateli a skončí: 

 

9.4.1 ohledně činností uvedených v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy uplynutím pěti (5) let od 

okamžiku akceptace ukončení uvedené fáze výkonu činnosti TDS; 

9.4.2 ohledně činností uvedených v čl. 2 Přílohy č. 1 této Smlouvy uplynutím pěti (5) let od 

okamžiku kolaudace Stavby; 

9.4.3 ohledně činností uvedených v čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy uplynutím pěti (5) let od 

okamžiku provedení dané činnosti; a 

9.4.4 ohledně činností uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy uplynutím pěti (5) let od okamžiku 

řádného předání a převzetí Stavby. 

9.5 Konec záruční lhůty dle odst.  9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnění Dodavatele, za které odpovídá 

Objednateli dle § 2630 odst. 1 písm. c) o. z. Záruční lhůta ve vztahu k těmto vadám uplyne současně 

se záruční lhůtou poskytovanou dodavatelem Stavby za vady Stavby.       

9.6 Smluvní strany se dohodly odchylně od ustanovení § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2 

o. z.) tak, že zjevné i skryté vady je Objednatel oprávněn oznámit Dodavateli do třiceti (30) dnů ode 

dne, kdy danou vadu zjistil.  

9.7 Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, maximálně však ve lhůtě (60) dnů od 

obdržení oznámení vady splnit nárok z vady uplatněný Objednatelem, a to i v případě, že jej 

neuznává. Náklady na odstranění vady nese Dodavatel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

sporu.  
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9.8 Neodstraní-li Dodavatel vadu dle odst.  9.6 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady 

Dodavatele sám, případně ji na náklady Dodavatele nechat odstranit osobou mající k dané činnosti 

podnikatelské oprávnění 

10. POJIŠTĚNÍ 

10.1 Dodavatel se zavazuje nejpozději při podpisu této Smlouvy mít sjednáno pojištění své odpovědnosti za 

škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti zahrnující též 

odpovědnost za škodu způsobenou porušením této Smlouvy v plném rozsahu a odpovědnost za vady 

dle § 2630 odst. 1. písm. c) o. z. s minimální výší pojistného plnění shodné s celkovou odměnou dle 

článku 4.1. Smlouvy. Toto pojištění je Dodavatel povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání 

závazku ze Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení doba trvání závazku z této smlouvy končí 

uplynutím pěti (5) let ode dne provedení Stavby.   

10.2 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 

pojištění všech poddodavatelů Dodavatele, případně je Dodavatel povinen zajistit, aby obdobné 

pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich účasti 

při plnění předmětu této Smlouvy.  

10.3 Doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozích odstavců je Dodavatel povinen předložit před 

podpisem této Smlouvy a dále vždy do pěti (5) dnů od obdržení žádosti Objednatele o prokázání 

pojištění. 

11. PODDODAVATELÉ 

11.1 Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky je 

Dodavatel oprávněn plnit předmět Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatel je při plnění 

této Smlouvy oprávněn využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na Veřejnou 

zakázku. V případě poskytování předmětu plnění prostřednictvím poddodavatelů Dodavatel odpovídá 

Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. 

11.2 Využití poddodavatele neuvedeného v nabídce Dodavatele na Veřejnou zakázku či změna 

poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele za předpokladu, že 

nový poddodavatel bude disponovat všemi oprávněními potřebnými k plnění té části plnění dle této 

Smlouvy, kterou má pro Dodavatele realizovat. Změna poddodavatele, kterým Dodavatel v 

zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění části kvalifikačních předpokladů je navíc 

možná pouze, pokud Dodavatel předloží Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichž bude 

bez pochybností vyplývat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň ve 

stejném rozsahu jako původní poddodavatel. 

12. LICENCE 

12.1 Pokud jsou s jakýmkoli plněním dle této Smlouvy spojena autorská práva, poskytuje Dodavatel 

Objednateli oprávnění k výkonu takového práva (licenci) ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. 

občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez 

omezení rozsahu užití, ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona, včetně užití 

díla třetími osobami, a to na dobu trvání majetkových práv autorských. Objednatel je oprávněn 

licenci postoupit a poskytnout podlicenci třetím osobám. Objednatel je oprávněn autorská díla měnit. 
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12.2 Smluvní strany si ujednaly, že územní rozsah licence bude neomezený, resp. nabyvatel licence bude 

oprávněn k užití s územním rozsahem pro celou Českou republiku. 

12.3 Odměna za licenci je zahrnuta v odměně za plnění dle této Smlouvy. 

12.4 Objednatel není povinen licenci využít. 

13. SANKCE 

13.1 Poruší-li Dodavatel svou povinnost: 

13.1.1 dle odst.  6.6.1 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za 

každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

13.1.2 dle odst.  6.6.2 nebo  6.6.2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

služby za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

13.1.3 dle odst.  6.9 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za 

každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

13.1.4 přerušit práce ve stanovené lhůtě, informovat o hrozící škodě či znovuobnovit práce dle 

odst.  7.5 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý 

započatý den prodlení se splněním každé z uvedených povinností; 

13.1.5 doložit Objednateli doklad potvrzující existenci pojištění dle odst.  10.3 Smlouvy, zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý započatý den prodlení se 

splněním uvedené povinnosti; 

13.1.6 využít při plnění Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, nebo 

poddodavatele, kterými byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst.  11.1 či odst.  11.2 

Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti a smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny služby za každý 

započatý den udržování závadného stavu. 

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle čl. 12 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z ceny služby za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti za každý den 

prodlení až do okamžiku, než Objednatel získá licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou; 

13.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle na částku ve výši smluvní 

pokuty fakturu splňující náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů Dodavateli. 

Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení faktury Dodavateli. Zaplacením 

smluvní pokuty se rozumí připsání jí odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 

13.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost k náhradě škody, na její výši, na nároky z 

odpovědnosti za vady ani na trvání zajišťované povinnosti. 

13.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve 

výši stanovené právními předpisy.  

13.5 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z 

rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit 

úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k 

dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků 

poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti 

denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 



12 

 

 

14. TRVÁNÍ A ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Závazek z ní zaniká splněním poslední povinnosti vzniklé 

v souladu s ní či na jejím základě dotčenou smluvní stranou.   

14.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně ukončit bez udání důvodů s výpovědní dobou 

14 kalendářních dnů ode dne doručení výpovědi dodavateli. 

14.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v zákonných případech a dále: 

14.3.1 pozbude-li Dodavatel oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k 

jejichž provádění je Dodavatel povinen dle této Smlouvy; 

14.3.2 prohlásí-li Dodavatel, že předmět Smlouvy nesplní; 

14.3.3 pokud vyjde najevo, že Dodavatel ve své nabídce na Veřejnou zakázku uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo nejsou přesné a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku; 

14.3.4 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s 

cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo 

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; 

14.3.5 v případě úpadku Dodavatele, hrozícího úpadku Dodavatele, rozhodnutí o úpadku Dodavatele 

nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Dodavatele. 

14.3.6 nebude-li mít Dodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu dle odst.  10.1 Smlouvy 

 

14.4 V případě, že Objednatel neobdrží dotaci z Plánu investic na projekt, „Odstranění havarijního stavu, 

rekonstrukce a zajištění energetických úspor na objektu Tylův dům, Tylova 507,Kutná Hora,, , 

může odstoupit od celé Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích plnění uvedených v Příloze 

č. 1  Smlouvy 

14.5 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně ukončit. Ukončení je účinné jeho doručením 

Poskytovateli. Ukončením zaniká i ta část závazku z této Smlouvy, kterou lze právně kvalifikovat 

jako jiný smluvní typ, než je smlouva o dílo či jako smlouvu nepojmenovanou. 

14.6 Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v zákonných případech a dále v případě, že Objednatel 

bude v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu po dobu delší než 30 dnů a daný dluh 

nesplní ani v dodatečné lhůtě v délce 30 dnů, kterou mu Dodavatel písemně poskytne po uplynutí 

doby dle prvé části tohoto ustanovení. 

14.7 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit 

povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu dozvěděla. V případě 

Objednatele činí tato lhůta minimálně jeden (1) měsíc.  

14.8 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

14.9 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnění, které má být 

poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplněné části plnění. To neplatí, nemají-li dílčí 

již poskytnutá plnění pro Objednatele význam nebo vykazují podstatné vady. Toto platí i ve vztahu 

k plnění, které nelze vrátit, jakým jsou konzultace, účast na jednáních atd.  
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14.10 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 

poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její 

marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty 

výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má. 

14.11 Bude-li závazek z této Smlouvy zrušen jinak, než jejím splněním, vypořádají se smluvní strany 

následovně: 

14.11.1 došlo-li k zániku závazku z důvodů na straně Dodavatele: 

(a) Objednatel je oprávněn rozhodnout, zda si ponechá plnění, které mu bylo odevzdáno a 

ohledně kterého závazek ze Smlouvy zanikl;  

(b) Dodavatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, ohledně kterého 

závazek Dodavatele zanikl; 

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokázané náklady Dodavatele na poskytnutí plnění, 

ohledně kterého jeho závazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximálně 

však do výše odměny za dané plnění dle této Smlouvy;  

(d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevům duševního vlastnictví 

obsaženým v předmětu plnění, které si Objednatel ponechal za podmínek této Smlouvy; 

(e) Dodavatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které se Objednatel rozhodl si 

ponechat. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačala, okamžikem zániku 

závazku ze Smlouvy. 

 

14.11.2 došlo-li k zániku závazku z důvodů na straně Objednatele (za ty se považuje i vyšší moc, 

vyjma důvodů spočívajících ve finanční situaci Dodavatele, za kterou odpovídá on): 

(a) Dodavatel je oprávněn požadovat vrácení plnění (je-li to možné), které Objednateli 

poskytl a ohledně kterého závazek ze Smlouvy zanikl; 

(b) Dodavatel je povinen vrátit Objednateli plnění, které obdržel za plnění, ohledně kterého 

závazek Dodavatele zanikl a které Dodavatel Objednateli neposkytl; 

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnění, ohledně kterého jeho 

závazek zanikl, avšak Dodavatel jej Objednateli poskytl, ledaže mu jej v souladu s jeho 

požadavkem vrátil;  

(d) Objednateli náleží licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevům duševního vlastnictví 

obsaženým v předmětu plnění, které Objednatel obdržel a není povinen jej vrátit; 

(e) Dodavatel odpovídá za vady a za záruky za plnění, které Objednatel obdržel a není 

povinen jej vrátit. Záruční doba začne běžet, pokud již běžet nezačala, okamžikem zániku 

závazku ze Smlouvy. 

14.12 V případě zániku závazku z této Smlouvy jinak než splněním je Dodavatel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.  

14.13 Zrušení závazku z této Smlouvy jinak než splněním se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a 

náhrady škody a v jeho důsledku nezanikají práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy, z 

jejichž obsahu či povahy plyne, že mají zavazovat smluvní strany i po zrušení této Smlouvy, a ta 

práva a povinnosti, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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14.14 Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy (jedno z jakého důvodu), předá Dodavatel Objednateli 

veškeré materiály, podklady a věci, které od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy převzal. O 

tom strany sepíší protokol. 

 

15. FINANCOVÁNÍ 

15.1 Plnění této smlouvy bude v případě získání dotace z Plánu investic Středočeského kraje na projekt 

,,Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor na objektu Tylův 

dům, Tylova 507,Kutná Hora,,  spolufinancováno prostřednictvím této dotace 

15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z 

této Smlouvy může ovlivnit čerpání prostředků dotace poskytnutých na plnění Smlouvy a realizaci 

Stavby a může vést k sankcím, korekcím výdajů či odvodům dotace ze strany oprávněných 

kontrolních orgánů. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností vyplývajících z této 

Smlouvy vzniknout, může i z tohoto důvodu přesáhnout sjednanou odměnu.  

15.2.1 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 

výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do 

svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 

kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 

smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 

zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 

stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a 

projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup 

kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy 

do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu 

realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto 

kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. 

V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen 

zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto 

povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje 

uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 5 let 

ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Dodavatel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném 

rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za 

jejich nesoučinnost sám. 

15.2.2 Dodavatel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu Smlouvy v souladu se všemi 

příslušnými předpisy a podmínkami upravujícími poskytnutí dotace (např. dodržovat pravidla 

pro publicitu ) 
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16. KONTAKTNÍ OSOBY 

16.1 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele: 

16.1.1 ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Lenka Mazačová, ředitelka p. o., e-mail: 

xxx  

16.1.2 ve věcech technických ,xxx. 

 

16.2.V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Dodavatele: 

1.1.1 ve věcech smluvních xxx 

1.1.2 ve věcech technických: xxx 

1.1.3 osoba poskytující služby v oboru: 

 stálý stavební dozor: xxx 

 tvorby a kontroly rozpočtů: xxx 

 

 

17. SALVATORNÍ KLAUZULE 

17. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se 

jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 

chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato 

Smlouva stanoví jinak. Součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž 

základě byla tato Smlouva uzavřena. V případě rozporu mezi právy a povinnostmi dle této Smlouvy a 

Zadávací dokumentace má přednost ustanovení této Smlouvy. 

1.3 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí 

platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

1.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 
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1.5 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

1.6 Jakákoliv ústní ujednání při plnění Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a 

Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci 

smluvních stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

1.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou 

formou se nepřihlíží. 

1.8 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků a výše 

skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 219 zákona o ZVZ. 

1.9 Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb. 

1.10 Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s jeho právy a povinnostmi 

vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 

občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

1.11 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. 

Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. 

1.12 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři 

(3) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy. 

1.13  Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

      Příloha č. 1        Rozsah výkonu TDS 

                        

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle. 

 

 

Objednatel 

 

V Kutné Hoře dne : 

Dodavatel  

 

 

V Kolíně dne : 

 

 

 

........................................................................ 

                Mgr. Lenka Mazačová 

                       ředitelka p. o.                                                               

............................................................................ 

                  Ing. Luboš Křivánek 

                      LUK – TDI s.r.o. 
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Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti TDS 

 ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

1. Před zahájením realizace stavebních prací budou prováděny následující činnosti: 

1.1 kontrola úplnosti, věcné správnosti, souladu se smlouvou o zhotovení projektové dokumentace Stavby, 

pokyny Objednatele, relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty, veškeré 

projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a dokumentace pro provádění stavby) a všech dalších podkladů pro realizaci Stavby 

vypracovaných před zahájením realizace stavebních prací; výsledkem provedené kontroly budou 

písemné připomínky, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí 

kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem; 

1.2 komplexní podpora Objednatele při administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr 

dodavatele Stavby spočívající zejména v následujících činnostech: 

1.2.1 osobní konzultace dle požadavků Objednatele v průběhu přípravy zadávacích podmínek 

Veřejné zakázky alespoň v rozsahu tří (3) čtyřhodinových konzultací; 

1.2.2 kontrola úplnosti a věcné správnosti zadávacích podmínek Veřejné zakázky před vyhlášením 

Veřejné zakázky; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové 

formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí 

zadávacích podmínek, stanovené Objednatelem; 

1.2.3 konzultace při poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám; a 

1.2.4 dle požadavků Objednatele účast na jednání komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící 

komise při vyhodnocování nabídek; 

1.2.5 kontrola nabídek uchazečů dle požadavků Objednatele; výsledkem provedené kontroly budou 

připomínky v písemné či e-mailové formě, které je Poskytovatel povinen Objednateli doručit 

v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem; 

1.2.6 účast na prohlídce místa plnění dle požadavků Objednatele; 

1.3 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých podkladů předaných Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou dodavateli Stavby; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-mailové 

formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí 

kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem; 

1.4 seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 

s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.); 

1.5 zastupování Objednatele při předání a převzetí staveniště dodavatelem Stavby; o předání a převzetí 

staveniště bude sepsán protokol, který bude, vyjma náležitostí uvedených ve smlouvě o zhotovení 

Stavby a náležitostí, které jsou dle odborných a technických znalostí a zkušeností Dodavatele, 

vhodné, obsahovat alespoň: 

1.5.1 stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících 

se v sousedství staveniště; 

1.5.2 potvrzení o převzetí vytyčovacího protokolu dodavatelem Stavby; 

1.5.3 stanovení odpovědného pracovníka dodavatele Stavby, který před zahájením zemních prací 

ověří na staveništi inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých 

látek a stanoví opatření k zajištění bezpečnosti práce; 
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1.5.4 upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem a způsob jejich 

ochrany; a 

1.5.5 stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů a určení způsobu 

napojení staveniště na veřejnou komunikaci; 

1.5.6 zajištění úplnosti a věcné správnosti protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Celkový rozsah prováděných činností bude stanoven objednatelem. 

O dokončení poskytování činností TDS Dodavatelem Objednateli ve fázi poskytování služeb dle tohoto článku 

bude mezi smluvními stranami sepsán akceptační protokol.  

V jeho rámci smluvní strany potvrdí dokončení této fáze poskytování služeb a Dodavatel předá Objednateli 

dokumentaci, kterou má Dodavatel dle tohoto článku vlastním jménem či v zastoupení Objednatele obstarat, 

zejména rozhodnutí veřejné správy týkající se Stavby, protokol o předání staveniště, dokumentaci o vytýčení 

staveniště. Předávanou dokumentaci předá Dodavatel Objednateli ve formě a počtu vyhotovení (max. 5), které 

sdělí Objednatel Dodavateli v přiměřené lhůtě přede dnem předání. Předání zhotovených či obstaraných 

dokumentů je Objednatel oprávněn požadovat, jakmile dojde k jejich vyhotovení. V takovém případě se 

v protokolu uvede údaj, že byly předány a datum předání. 

Součástí akceptačního protokolu bude (i) soupis předávané dokumentace, (ii) soupis chybějící dokumentace, 

(ii) soupis vad a způsobu jejich odstranění. Odmítne-li Objednatel dokončení fáze výkonu činnosti TDS dle 

tohoto článku akceptovat, bude akceptační procedura opakována po odstranění nedostatků v činnosti TDS či 

jejích výsledcích.  

2. ČINNOSTI V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ AŽ DO 

ŘÁDNÉHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY A KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ 

V průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného předání a převzetí Stavby a 

kolaudačního řízení budou prováděny následující činnosti: 

2.1 průběžná kontrola a ověřování  

2.1.1 technických postupů provádění stavebních prací; 

2.1.2 kvality prováděných stavebních prací; 

2.1.3 souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací Stavby; 

2.1.4 souladu prováděných stavebních prací s relevantními veřejnoprávními akty, zejména 

stavebním povolením Stavby; 

2.1.5 souladu prováděných stavebních prací se smlouvou o zhotovení Stavby; 

2.1.6 souladu prováděných stavebních prací s relevantními právními předpisy a technickými 

a kvalitativními normami; 

2.1.7 dodržování kontrolního a zkušebního plánu dodavatele Stavby popř. plánu kontrolních 

prohlídek; 

2.1.8 kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení a jejich souladu s relevantními 

normami a dokumenty; 

2.1.9 dodržování dohodnutého časového plánu (harmonogramu) provádění stavebních prací; 
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2.1.10 vedení stavebního a montážního deníku; Dodavatel bude zároveň potvrzovat správnost zápisů 

a vyjadřovat se v něm k dle jeho odborných a technických znalostí a zkušeností významným 

skutečnostem; 

2.1.11 stavební připravenosti mezi poddodavateli dodavatele Stavby; 

2.1.12 řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; a 

2.1.13 řádného nakládání s materiálem odstraněným ze Stavby, který nadále zůstává v majetku 

Objednatele; 

2.2 Za účelem výkonu činností dle odst. 2.1. této přílohy zajistí Dodavatel odpovědného pracovníka vždy 

dle požadavků objednatele, jestliže je přítomnost odpovědného pracovníka nutná v souvislosti 

s postupujícími pracemi na Stavbě. V případě krátkodobého přerušení Stavby (např. z důvodu 

technologické pauzy apod. není nutná přítomnost TDS na místě Stavby, ale může vykonávat další 

činnosti spojené s výkonem TDS v sídle Dodavatele nebo Objednatele, případně v jiných místech, je-

li to nezbytné pro řádný výkon TDS. Odpovědný pracovník bude k dispozici Objednateli 

prostřednictvím telefonního spojení každý den;  

2.3 zjistí-li Dodavatel při výkonu činnosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladně písemně 

upozornit dodavatele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytná opatření; v případě ohrožení zdraví 

nebo majetku je Dodavatel oprávněn nařídit dodavateli Stavby zastavení prací; 

2.4 průběžná evidence případných nedostatků Stavby a dohlížení na jejich průběžné odstraňování a jeho 

soulad s Objednatelovými pokyny; 

2.5 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace Stavby; 

2.6 provedení kontroly vytyčení stavby dodavatelem a vyznačení technické infrastruktury na staveništi 

jejími správci v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů; 

2.7 zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně tři týdny před zahájením 

výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

2.8 kontrola úplnosti, věcné správnosti a souladu se smlouvou o zhotovení Stavby, ve znění případných 

dodatků, pokyny Objednatele, relevantními právními předpisy, zejména s vyhláškou 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a relevantními veřejnoprávními akty, 

dokumentace skutečného provádění Stavby, včetně všech jejích změn; výsledkem provedené 

kontroly budou připomínky v písemné či emailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli 

doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí kontrolovaného dokumentu, resp. od provedení jakékoliv 

změny kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem; 

2.9 spolupráce se dodavatelem Stavby a projektantem dokumentace pro provádění Stavby při provádění 

nebo navrhování opatření na odstranění případných závad této dokumentace;  

2.10 účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace Stavby; 

2.11 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro Objednatele a dodavatele Stavby, podle 

které se Stavba realizuje; 
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2.12 svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů jednou za 7 dní za účasti dodavatele Stavby; 

vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů Stavby zúčastněným stranám dle pokynů 

Objednatele; zápis kontrolního dne do stavebního deníku;  

2.13 kontrola správnosti a úplnosti dodavatelem Stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření 

Stavby vyplývajících z podmínek při provádění Stavby, z odborných znalostí dodavatele Stavby nebo 

z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění; zajištění včasného předložení tohoto 

soupisu Objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti 

Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě, spolu s připomínkami Dodavatele 

v písemné či emailové formě; změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 

2.14 finanční kontrola spočívající v: 

2.14.1 kontrole věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jimiž jsou účtovány 

stavební práce na Stavbě; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e-

mailové formě, které je Dodavatel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od 

poskytnutí oceňovacích podkladů a faktury, stanovené Objednatelem; 

2.14.2 kontrola navržených cen za dodatečné práce realizované dodavatelem nad rámec smlouvy o 

zhotovení Stavby; 

2.15 spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

2.16 spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci Stavby; 

2.17 spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění 

pozdějších předpisů); 

2.18 hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy; 

2.19 spolupráce s pracovníky dodavatele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

2.20 kontrola a ověřování úplnosti a věcné správnosti měsíčního soupisu množství provedených prací 

a dodávek, je-li jej dodavatel Stavby povinen předkládat; 

2.21 kontrola souladu postupu dodavatele díla a díla s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;  

2.22 kontrola a ověřování dokončených prací, zejména: 

2.22.1 kontrola a ověřování kvality dokončených stavebních prací Stavby a ověřování shody 

s ustanoveními projektové dokumentace, smlouvy o zhotovení Stavby a dalších závazných 

dokumentů pro realizaci Stavby, a s platnými právními předpisy, relevantními 

veřejnoprávními akty a technickými a kvalitativními normami; 

2.22.2 kontrola provádění zkoušek na Stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 

platných právních předpisů, kontrola provádění technických zkoušek prováděných 

oprávněnými subjekty a kontrola výsledků zkoušek; 

2.22.3 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných dodavatelem Stavby; 

2.22.4 účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.); 

2.22.5 sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(certifikáty, atesty, protokoly apod.); 
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2.22.6 kontrola těch částí konstrukcí, dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 

postupů, které budou při dalším postupu stavebních prací zakryty nebo se stanou 

nepřístupným, včetně zajištění fotodokumentace i; 

 

2.22.7 závěrečné kontroly dokončené Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 

termínu a způsobu jejich odstraňování;  

2.22.8 kontrola odstraňování vad a nedodělků do předání a převzetí Stavby; 

Termín kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dílo. Dodavatel je povinen zajistit osobní 

účast odpovědného pracovníka při provádění kontroly; záznam o provedení kontroly a o jejím 

výsledku kontroly bude zapsán do stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů určených pro 

stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace.  

2.23 vedení podrobné dokumentace z kontrol, její archivace minimálně po dobu 10 let a průběžné předávání 

kopií či originálů dokumentace Objednateli dle jeho volby; 

2.24 činnosti související s předáním a převzetím Stavby: 

2.24.1 příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby nebo jejích částí ve 

spolupráci se dodavatelem Stavby a ověření jejich úplnosti a věcné správnosti; 

2.24.2 účast při předání a převzetí Stavby nebo její části; 

2.24.3 příprava předávacího protokolu Stavby ve spolupráci se dodavatelem Stavby; 

2.25 kontrola zaměření skutečného provedení Stavby; 

2.26 součinnost s objednatelem při vypracování žádosti o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona 

(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad v zastoupení Objednatele.  

2.27 kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od dodavatele Stavby v souvislosti 

s dokončením Stavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění a odevzdání Objednateli v 

kompletním stavu; 

2.28 kontrola úplnosti a věcné správnosti a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které 

doloží dodavatel Stavby k předání a převzetí dokončené Stavby; 

2.29 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých dokladů, které doloží dodavatel Stavby pro jednání o 

užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému úřadu; 

2.30 poskytnutí součinnosti objednateli při přípravě podkladů pro hodnocení Stavby a čerpání finančních 

prostředků; 

2.31 účast na řízení o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu; 

2.32 kontrola vyklizení staveniště dodavatelem Stavby. 

3. ČINNOSTI PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 

Po předání a převzetí Stavby budou Dodavatelem prováděny následující činnosti: 

3.1 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Stavby a při řízení o užívání 

Stavby ve smyslu stavebního zákona; 

3.2 kontrola Stavby za účelem odhalení případných skrytých vad, příprava pokladů pro jejich reklamaci a 

kontrola jejich odstraňování; 

3.3 Tyto činnosti bude Dodavatel provádět výlučně na základě požadavků Objednatele a v dohodnutém 

rozsahu. 



22 

 

 


