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1. Úvod 

1.1 Základní údaje o zakázce 

Na základě objednávky společnosti Valbek č. MAS-O-24-000 ze dne 6. 3. 2024 byl zpracován projekt 

podrobného geotechnického průzkumu (PoGTP) pro přípravu projektu stavby II/121 Heřmaničky – 

obchvat. Zpracovaný projekt bude sloužit jako část zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 

průzkumu. Pro zpracování projektu PoGTP byly použity podklady poskytnuté objednatelem – 

projektová dokumentace stavby pro DÚR (průvodní a souhrnná technická zpráva, situace, řez) 

a zpráva rešerše GTP (v DÚR uvedená jako předběžný GTP). Návrh průzkumných prací vychází 

z požadavků specifikovaných TP 76. 

1.2 Lokalizace a stručná charakterizace stavby 

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji 4,5 km severovýchodně od města Sedlec-Prčice, 

7 km jihozápadně od města Votice. Terén širší zájmové oblasti se převážně svažuje směrem 

k východu, do údolí potoka Mastník (rozmezí výšek cca 483–542 m n. m.) Zájmové území se 

nachází mimo zastavěné území (obce Heřmaničky a Číšťovice) a je převážně zemědělsky 

využíváno. Menší procento ploch zaujímají louky a vodoteče s doprovodnými porosty. Významnými 

prvky jsou nově zbudovaný IV. železniční koridor a železniční násep původní trati Beroun–Tábor, 

které s plánovanou stavbou přímo interagují. 

Projektovaný záměr sestává z novostavby obchvatu – dvoupruhové silnice II/121 – a souvisejících 

přeložek nebo úprav stávajících silnic III. třídy a přístupových komunikací. Účelem je především 

odvést tranzitní dopravu mimo stávající zástavbu obcí Heřmaničky a Číšťovice, přes které je 

v současnosti vedena, a výrazně zklidnit centrální část Heřmaniček. Začátek nové projektované 

trasy silnice II/121 navazuje jihozápadně od Heřmaniček na stavbu plánované dálnice D3 v MÚK 

Loudilka (stavba D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda) a dále pokračuje jihovýchodně a východně 

od obce až po napojení na stávající II/121 cca 200 m od Heřmaniček. Celková délka hlavní trasy je 

2,095 km, její součástí jsou 2 nové mostní objekty a 2 nové křižovatky. Výškové vedení hlavní trasy 

je blízké povrchu současného terénu, hloubka zářezů a výška násypů přesahují 3 m pouze 

na několika kratších úsecích. Ve staničeních km 0,638 a km 1,830 je trasa přeložky vedena pod již 

vybudovanými mosty železničního koridoru.  
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1.3 Dosavadní prozkoumanost a použité podklady 

Informace o podobě plánované stavby byly čerpány z následujících podkladů: 

• VEJVARA T. (2022): II/121 Heřmaničky – obchvat. DÚR. Průvodní zpráva; Souhrnná 

technická zpráva; Situace širších vztahů; Koordinační situace; Podélný profil. Valbek, spol. 

s r.o., Praha, 

• SCHOFFER T. (2018): II_121 Heřmaničky – obchvat, ST – rešerše GTP, závěrečná zpráva 

rešerše geotechnického průzkumu. AZ GEO, s.r.o., Ostrava. 

V rámci projektu PoGTP dále využíváme archivní sondy provedené v zájmovém území v rámci 

následujících akcí:  

• VITÁSEK P., (2013): Modernizace trati Sudoměřice – Votice, geotechnický, hydrogeologický 

a stavebnětechnický průzkum, souhrnná zpráva. SUDOP Praha a.s, Praha. MS ČGS-

Geofond – GF P141811, 

• ROUT J. a kol. (2023): D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda, podrobný geotechnický 

průzkum. SG Geotechnika a.s., Praha. (V době zpracování projektu existuje zpráva pouze 

v konceptu.) 

V zájmovém území nebo v jeho těsné blízkosti byly dále provedeny další akce a geologické práce, 

jejichž výčet je přehledně uveden v rešerši GTP (Schoffer T., 2018), kapitole 2.4. Pro úplnost pouze 

doplníme novější průzkum: 

• PAŠEK T., SUCHOMEL R., ČEČKA J. (2019): Závěrečná zpráva o doplňujícím 

hydrogeologickém průzkumu předběžného GTP pro dálnici D3, úsek 0305/I Voračice – Nová 

Hospoda, okres Benešov. GeoTec-GS a.s. České Budějovice. 

Pro zpracování tohoto projektu byly kromě těchto zpráv a platných norem, technických podmínek 

a právních předpisů dále využity následující podklady: 

• mapový server ČGS – https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/aplikace, 

• mapový server ČÚZK – https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/, 

• mapový projekt DR ÚSOP – https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/, 

• mapový server HEIS VÚV – https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda, 

• mapový server SEKM – https://www.sekm.cz/portal/areasource/map_search_public/, 

• mapový server VÚMOP – https://meliorace.vumop.cz/, 

• Centrální registr vodoprávní evidence – https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/aplikace/cevt. 
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2. Předmět podrobného geotechnického průzkumu 

Informace o podobě projektovaných staveb vycházejí z textu a příloh dokumentace DÚR (Vejvara 

2022). Zpracovatel PoGTP ještě před zahájením terénních prací ověří jejich aktuální platnost 

ve spolupráci s projektantem DSP. 

2.1 Hlavní trasa (SO 101 a 111) 

Hlavní trasa o celkové délce 2,095 km je koncipována jako přeložka silnice II/121 v úseku 

od křižovatky silnic II/121 x III/12139 do napojení v MÚK Loudilka na připravované dálnici D3 úsek 

Voračice – Nová Hospoda. Silnice je navržena jako dvoupruhová v kategorii S 7,5/90, předpokládá 

se vozovka s asfaltovým krytem. 

Součástí trasy SO 101 jsou dva mostní objekty (SO 202 a 203) překonávající údolí bezejmenných 

přítoků potoka Mastník. Trasu dále na několika místech křižují přeložky místních komunikací 

a polních cest, na dvou místech (ve staničeních km 0,638 a km 1,830) trasa SO 101 podchází 

pod nově zbudovanými mosty IV. železničního koridoru. Výškové vedení je navrženo s ohledem 

na výškové řešení stávajících silnic, polních cest a železničního koridoru a pokud možno co nejvíce 

respektuje stávající terén. Po rozdělení trasy podle nivelety přesahuje výška násypů/hloubka zářezů 

pouze na několika místech 3 m, maximální výška násypu je cca 6 m. 

Křižovatka v km 1,989 je navržena jako okružní křižovatka (SO 111) se čtyřmi rameny a vnějším 

průměrem 38 m. Nahrazuje stávající křižovatku silnice II/121 se silnicí III/12139. Konstrukce vozovky 

je uvažována shodná jako na SO 101. 

2.2 Ostatní komunikace 

Na hlavní trasu se v místě SO 111 (okružní křižovatka) napojují tyto komunikace: přeložka III/12138 

(SO 121) a přeložka III/12139 (SO 122). Obě přeložky jsou řešeny jako dvoupruhové komunikace 

v kategorii S 7,5/50, resp. 7,5/7. Jejich výškové vedení je navrženo s ohledem na výškové řešení 

stávajících silnic a železničního koridoru a pokud možno co nejvíce respektuje stávající terén. 

Maximální výška násypu je cca 2,0 m. Předpokládá se vozovka s asfaltovým krytem. 

Dále jsou součástí řešené stavby také následující komunikace: přeložka MK v km 0,3 (SO 151); 

přeložka MK v km 0,5 (SO 152); přeložka PC v km 1,4 (SO 153); příjezd k ČOV (SO 154). Všechny 

uvedené SO s výjimkou SO 152 jsou navrženy jako jednopruhové komunikace s obousměrným 

provozem s jízdním pruhem šířky 3,0–3,5 m. SO 152 řeší návrh přeložky místní komunikace vedoucí 
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mezi obcemi Číšťovice a Jiříkovec, dále pokračující směrem na obec Ješetice. Komunikace je 

navžena jako dvoupruhová s celkovou řešenou délkou 0,181 km. 

Jako samostatný stavební objekt jsou řešeny přístupy na pozemky v k. ú. Heřmaničky (SO 141). 

Přístupy jsou navrženy podél komunikace II/121 v základní šířce 4 m, kolmo na nadřazenou 

komunikaci. Sjezdy z komunikace SO 101 jsou navrženy ve staničení: km 0,727; km 1,118; km 

1,667. Sjezd z komunikace SO 122 je navržen ve staničení km 0,185, z komunikace SO 152 

ve staničení km 0,040 a z komunikace SO 153 ve staničení km 0,020. Sjezdy výškově navazují 

z jedné strany na úroveň komunikace, z druhé strany přecházejí do stávajícího terénu. 

2.3 Mostní objekty 

Součástí projektovaného obchvatu Heřmaniček jsou dva mostní objekty: SO 202 a SO 203. SO 202 

– Most na silnici II/121 přes vodoteč v km 1,1 převádí trasu obchvatu přes bezejmenný potok (přítok 

potoka Mastník). Jedná se o přesypávaný betonový most o jednom poli, délka mostu je 14 m. Výška 

mostu nad terénem je 7,4 m, stejná hodnota odpovídá také přibližné výšce násypu na obou stranách 

mostu. Založení mostu je navrženo plošné, na štěrkových polštářích. 

SO 203 – Most na silnici II/121 přes vodoteč v km 1,9 převádí trasu obchvatu přes další bezejmenný 

potok (rovněž přítok potoka Mastník). Jedná se o přesypávaný betonový most o jednom poli, délka 

mostu je 7,7 m. Výška mostu nad terénem je 5,8 m, stejná hodnota odpovídá také přibližné výšce 

násypu na obou stranách mostu. Založení mostu je navrženo plošné, na štěrkových polštářích. 

2.4 Ostatní objekty 

Trasa dle předaných podkladů křižuje řadu vodohospodářských objektů (SO řady 300), elektrických 

a sdělovacích kabelů (SO řady 400), trubních vedení (SO řady 500) a objekty drah (SO řady 660). 

Objekty řad 400, 500 a 660 nejsou předmětem navržených průzkumných prací, zpracovatel PoGTP 

se s jejich lokalizací nicméně musí pečlivě seznámit, aby nedošlo k jejich poškození v rámci 

průzkumných prací. Podrobněji je tato problematika zpracována v kapitole 5.2. 

Pokud jde o vodohospodářské objekty, podél trasy je navrženo celkem 5 objektů. Průzkumné práce 

jsou navrženy pouze pro SO 361 Retenční nádrž v km 0,5, se kterou úzce souvisí SO 321 Úprava 

vodního toku IDVT 10257692 v km 0,5.  Ostatní projektované objekty řady 300 (ochrana kanalizace 

a přeložka a ochrana vodovodu) nejsou předmětem navržených průzkumných prací, opět však platí, 

že zpracovatel PoGTP se musí s jejich lokalizací pečlivě seznámit, aby nedošlo k jejich poškození 

v rámci provádění průzkumných prací. 
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Retenční nádrž v km 0,5 (SO 361) je retenční nádrž s řízeným odtokem zpomalující povrchový odtok 

z povodí. Objekt je navržen jako sypaná zemní hráz bez hladiny stálého nadržení. Do nádrže jsou 

svedeny dešťové vody odtékající z povrchu komunikace, zatravněných svahů a přilehlého okolí. 

Před retenčním objektem bude umístěn objekt s nornou stěnou a kalovou jímkou pro zachytávání 

splavenin a lehkých kapalin v případě havárie. Na odtoku z nádrže je navržen sdružený funkční 

objekt s regulačním zařízením a bezpečnostním přepadem. 

Úprava vodního toku IDVT 10257692 v km 0,5 (SO 321) řeší opevnění koryta ve stávající dráze 

soustředěného toku balvanitou rovnaninou v celkové délce 22 m. Vodní tok bude opevněn z důvodu 

vyústění řízeného odtoku z retenční nádrže SO 361. 

Výstavba SO 361 a SO 321 vyžaduje odstranění části stávajícího, dnes už nevyužívaného, násypu 

železniční tratě a odstranění kamenného propustku. 

3. Předpokládané inženýrskogeologické poměry 

Předkvartérní podloží tvoří horniny moldanubika proterozoického až paleozoického stáří, překryté 

kvartérními sedimenty deluviální, deluviofluviální a fluviální geneze. Následující charakteristika 

inženýrskogeologických poměrů a rozdělení na jednotlivé geotypy vychází z archivní rešerše GTP 

(Schoffer T., 2018) doplněné o později provedené archivní sondy. 

Obecný geologický profil zájmové lokality dle rešerše je nastíněn v tabulce 1, uvedené údaje je však 

třeba chápat pouze jako informativní a členění na geotypy bude nutné na základě výsledků 

podrobného GTP dopracovat. Zejména je třeba jako primární kritérium pro dělení kvartérních zemin 

zohlednit jejich genezi (deluviální, deluviofluviální, fluviální) a u geotypů předkvartérního podloží pak 

skutečně zjištěné pevnosti a stupně zvětrání tak, aby finální definice jednotlivých horninových 

geotypů nebyly příliš široké.  

Svrchní polohu zemin ve většině lokality tvoří vrstva ornice nebo písčité humózní hlíny s drnem. Tato 

zemina má charakter humózní tmavě hnědé nízce plastické písčité hlíny s úlomky hornin a kořínky. 

Z místa projektované stavby se odstraní. Podrobněji je charakterizována v příloze DÚR: F_13 

Pedologický průzkum. 

V části území tvoří svrchní vrstvu pokryvných útvarů navážky. Jde převážně o zemní tělesa 

a konstrukční vrstvy místních komunikací či polních cest a bývalého železničního náspu. Jde 

o zeminy značně heterogenní, nesoudržné i soudržné. Nesoudržné zeminy mají nejčastěji charakter 

štěrku s jemnozrnnou příměsí. Štěrková frakce je tvořena úlomky lomového kamene, hornin 
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a asfaltu. Soudržné zeminy mají zpravidla charakter písčitých hlín až jílů s nízkou plasticitou, jsou 

převážně tuhé až měkké konzistence. 

Tabulka 1 Schematický vrstevní sled s uvedením geotechnických typů (Schoffer T., 2018, upraveno) 

GT typ Popis Stratigrafie 
Zatřídění dle 

ČSN P 73 1005 
Těžitelnost dle 
ČSN 73 6133 

Mocnost 
vrstev [m] 

GT 1 navážky recent G3, F3, F6 Y I 0,2–2,4 

GT 2 hlíny a jíly 

kvartér 

F1 MG, F3 MS, F4 CS, 
F5 ML/MI, F6 CL/CI 

I 0,4–5,0 

GT 3a písky S3 S-F, S4 SM, S5 SC I 0,5–5,3 

GT 3b štěrky 
Gr, G3 G-F, G4 GM, 

G5 GC, F2 CG 
I 0,3–1,5 

GT 4 
zcela zvětralé ruly, 
aplity, granodiority 

proterozoikum 

R6 I 0,2–25,5 

GT 5 
navětralé až zdravé 
ruly, granodiority, 

amfibolity 
R5-R3 II–III >0,2– >27,7 

  

Pod navážkami či přímo pod orniční vrstvou se dle rešerše vyskytují jemnozrnné soudržné zeminy 

– hlíny a jíly s proměnlivým zastoupením (místy až proplástky) písčité složky. Ve fluviálních 

zeminách se ojediněle vyskytují tmavě zbarvené organogenní polohy. V deluviálních zeminách se 

vyskytují úlomky hornin o velikosti do 2 cm, ojediněle až přes průměr vrtu. Zbarvení jemnozrnných 

zemin je hnědé, černohnědé, rezavě hnědé, světle hnědošedé až tmavě hnědé. Konzistence je dle 

archivních vrtů převážně tuhá až pevná, ojediněle až měkká. Plasticita je nízká, ojediněle střední. 

Dle archivních průzkumů jsou tyto zeminy slabě až nepatrně propustné. 

Písčité zeminy tvoří nesouvislé polohy mezi vrstvami jemnozrnných zemin a podložních štěrků. Také 

se mohou vyskytovat ve štěrkové vrstvě jako vklíněné, nepříliš mocné čočky. Písky jsou proměnlivě 

hlinité až jílovité. Zeminy jsou v generelu středně ulehlé až ulehlé, barva je rezavě hnědá až světle 

hnědá, šedá až šedohnědá, šedomodrá. 

Písčité, písčitojílovité až písčitohlinité štěrky byly v oblasti trasy dokumentovány sondami v údolích 

a splachových depresích. Zastižené štěrkovité zeminy jsou středně ulehlé až ulehlé. Fluviální štěrky 

mají polooválné valouny do 4 cm, deluviální úlomky hornin jsou ostrohranné o velikosti ojediněle 

větší než 15 cm. 
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Předkvartérní podloží proterozoického stáří bylo zastiženo archivními vrty po celé délce plánované 

trasy. Je tvořeno rulami, pararulami, aplity a granodiority, které bývají při povrchu zcela zvětralé. 

Jejich eluvia mají charakter štěrků až písků s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F, S3 S-F), 

jílovitého písku (S5 SC), písku špatně zrněného (S2 SP), písku hlinitého (S4 SM). Nesoudržné 

zeminy jsou převážně ulehlé, soudržné zeminy tuhé. Eluvia jsou střípkovitě až úlomkovitě 

rozpadavá, slídnatá, rezavě hnědé, šedohnědé, černohnědé, hnědošedé barvy. Obsahují úlomky 

hornin v různém stupni zvětrání velikosti do 4 cm. Níže se postupně vyskytují tytéž horniny nižších 

stupňů zvětrání až po horniny zdravé.  

Na zájmovém území je vyvinuta freatická zvodeň s převážně volnou hladinou podzemní vody. 

Podzemní voda je vázaná na průlinový kolektor reprezentovaný zejména deluviálními a fluviálními 

písky a štěrky. Hladina podzemní vody v oblasti projektované trasy a jejím blízkém okolí má 

na základě archivních vrtů ustálenou hladinu v hloubce 0,50 až 18,0 m pod terénem, tj. v úrovni 

470,90 až 532,70 m n.m. Propustnost kolektoru vyjádřená koeficientem filtrace je Kf = n×10-4 

až n×10-5 m/s (dle Jetelovy klasifikace IV. až VI. třída – mírně až slabě propustné prostředí). 

Podzemní voda vykazovala dle normy ČSN 03 8375 velmi vysokou agresivitu na ocel a ocelové 

konstrukce vlivem obsahu agresivního CO2, velmi nízkou agresivitu z hlediska pH a ve vrtu J-1 

zvýšenou agresivitu vlivem vodivosti. Pro zatřídění dle normy ČSN EN 206+A2, stanovující skupiny 

agresivity na beton, byla podzemní voda slabě agresivní vlivem agresivního CO2 pouze ve vrtu J-1, 

v ostatních parametrech u ostatních archivních vrtů nevytvářela podzemní voda agresivní prostředí 

z žádného uváděného hlediska. 

V zájmovém území dle Mapy seismických oblastí uvedené v příloze Eurokódu 8 není očekávána 

významná seismická zátěž – referenční špičkové zrychlení podloží agR se nebere v úvahu. 

Dle mapového serveru ČGS-Geofond v zájmovém prostoru nejsou registrovány svahové nestability 

ani poddolovaná území. 

Pro navrhovanou trasu obchvatu Heřmaniček uvažujeme na základě závěrů rešerše GTP 

a mapových podkladů převážně jednoduché geotechnické poměry, v místech přechodu trasy 

přes místní vodoteče uvažujeme geotechnické poměry složité. Umístění navrhovaných sond 

podrobného průzkumu tak s ohledem na nenáročnost stavby vychází ze směrných počtů 

průzkumných sond dle TP 76A pro první geotechnickou kategorii, kdy je jako druhý údaj v příčném 

směru uvažována inženýrskogeologická mapa (viz kap. 5.9). V místech náročné stavby a/nebo 

složitých geotechnických poměrů je četnost sond adekvátně navýšena, aby splňovala podmínky TP 

76A pro odpovídající geotechnickou kategorii. 
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4. Střety zájmů 

Na realizaci průzkumu mají vliv následující střety zájmů: 

• Část sond je situována v ochranném pásmu železniční dráhy. 

• V prostoru zájmového území se nacházejí inženýrské sítě řady správců. 

Způsob vypořádání těchto střetů je rozveden v kapitole 5.2. 

V trase budoucí silnice a jejím bezprostředním okolí nejsou dle serveru ČGS-Geofondu evidovány 

žádné sesuvy. Ve vzdálenosti přibližně 600 m a více se severozápadně od zájmového území 

nacházejí tři poddolovaná území, a to č. 5782 Heřmaničky 2, č. 2209 Heřmaničky 1 a č. 5781 

Divišovice s radioaktivními surovinami. V registru DR ÚSOP nebyly nalezeny žádné záznamy 

o chráněných přírodních územích. Zájmové území dle serveru HEIS VÚV neleží v záplavovém 

území ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nenachází se zde ochranné pásmo vodního 

zdroje. Jižní část zájmové lokality (obec Loudilka) leží cca 200 m severně od ochranného pásma 

vodního zdroje Sedlec-Prčice jímací zářezy, číslo rozhodnutí ONV Benešov: Vod-235-1806/91. 

Podle předaných podkladů trasa přetíná regionální biocentrum Heřmaničky (RBC 1901) a pohybuje 

se v těsné blízkosti regionálního biokoridoru Mastník-Heřmaničky (RBK 297) a lokálního biocentra 

Strašíkův mlýn. 

5. Rozsah a metodika prací 

5.1 Obecné požadavky a cíl prací 

Metodika prací vychází z technických podmínek Ministerstva dopravy ČR TP 76 – část A a B 

a z platných právních předpisů a norem pro provádění geologických prací. 

Z relevantních požadavků TP 76, části A bude pro výše uvedené stavební objekty hlavním úkolem 

PoGTP zejména: 

• shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 

v trase a v dotčeném okolí trasy a provést jejich geotechnickou interpretaci, 

• podrobně objasnit základové poměry stavebních objektů, 

• provést stabilitní výpočty a výpočty časového průběhu sedání, 

• shromáždit potřebné údaje pro výpočty vlivu budované komunikace na okolní objekty, 
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• doplnit údaje o pevnostních, deformačních a technologických vlastnostech materiálů z trasy 

a z bezprostředního okolí, které je možné využít jako sypaninu (podle ČSN 73 6133), 

• provést laboratorní zkoušky zemin a hornin, 

• stanovit stupně agresivity podzemních vod a zemin dle ČSN EN 206+A2, 

• doplnit údaje o režimu podzemní vody v trase budoucí komunikace a v případě potřeby 

navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovit vliv kapilární vzlínavosti 

na vodní režim vozovky, 

• určit vliv stavby na hladinu stávajících zdrojů, případně včetně návrhu možného nápravného 

opatření při negativním ovlivnění, vypracovat návrh monitorovací sítě (seznam objektů 

k režimnímu pozorování), 

• provést základní korozní průzkum ve smyslu TP 124, 

• zpracovat případný ideový návrh programu doplňujícího geotechnického průzkumu. 

V předchozí průzkumné etapě (orientační etapa ve stupni studie) byla zpracována rešerše 

geotechnického průzkumu, dle jejíchž závěrů byly stanoveny předpokládané geotechnické poměry 

v plánované trase obchvatu. Tato rešerše blíže nespecifikuje doporučení pro následující etapy 

průzkumu. 

Projektant má k dispozici pedologický průzkum, jehož podrobnost je v aktuální fázi postačující. 

Korozní průzkum provedený v roce 2022 ve svých závěrech uvažuje jako hlavní zdroj bludných 

proudů železniční trať Benešov–Tábor v původním průběhu. S ohledem na přeložení železniční 

dopravy na novostavbu IV. železničního koridoru doporučujeme nové provedení korozního 

průzkumu. 

V trase obchvatu bude dále posouzena i kontaminace zemin. V zájmovém území ani v jeho blízkosti 

se dle portálu SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) nevyskytuje žádná evidovaná 

kontaminovaná lokalita. Za potenciálně kontaminovaná místa považujeme divokou skládku 

různorodého odpadu v km cca 0,5 (viz zákres v situaci v příloze 2 - podle informací místní 

samosprávy) a těleso starého železničního náspu. V těchto oblastech budou přednostně odebrány 

vzorky zemin pro ověření možného výskytu kontaminace. Další odběry vzorků na rozbory 

kontaminace byly navrženy v duchu požadavků metodického pokynu ŘSD ve věci řešení způsobu 

nakládání s odpady v rámci investiční přípravy staveb ze září 2021, tj. zhruba s četností 1 vzorek 

na 500 m. 
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5.2 Administrativní práce, sled a řízení 

Průzkumné práce musí řídit, koordinovat a kontrolovat odpovědný řešitel geologických prací. 

Při provádění terénních prací i jejich vyhodnocování se bude postupovat v souladu s požadavky 

TP 76 a ČSN P 73 1005 (v situacích, kdy by se jejich ujednání ocitla v rozporu, platí ujednání TP 76). 

V dostatečném předstihu před realizací terénních prací zpracuje odpovědný řešitel geologických 

prací zhotovitele PoGTP na základě tohoto zadávacího projektu realizační projekt geologických 

prací v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 369/2004 Sb. Tento projekt bude v souladu 

s požadavky zákona č. 62/1988 Sb. předložen krajskému úřadu k odsouhlasení. Lhůta pro vyjádření 

orgánu státní správy je 30 dní.  

Realizace průzkumných prací bude v souladu s požadavky zákona č. 62/1988 Sb. oznámena 

dotčeným obcím, v jejichž správním území budou práce prováděny. Zhotovitel průzkumu si 

před zahájením prací zajistí písemný souhlas s realizací průzkumných prací od vlastníků a nájemců 

dotčených pozemků. Po skončení prací budou pozemky protokolárně předány a budou vypořádány 

nároky na úhradu vzniklých škod na hospodářských plodinách. Práce budou zaevidovány u ČGS-

Geofondu v souladu s vyhláškou č. 282/2001 Sb. 

Při zpracování realizační dokumentace musí odpovědný řešitel PoGTP vyřešit střety zamýšlených 

prací se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, specifikovanými níže.  

Povinností zhotovitele je ověření průběhu všech inženýrských sítí v místě projektovaných sond, 

zajištění platných vyjádření správců sítí a v případě možného střetu zajištění jejich vytyčení přímo 

v terénu, a to ještě před zahájením odkryvných prací. V případě existence podzemních sítí v místě 

nebo v blízkosti projektovaných sond navrhne zhotovitel průzkumu jejich nezbytný posun. Sondy lze 

v případě nutnosti posunout do vzdálenosti 5 m kterýmkoliv směrem od původně uvedených 

souřadnic; v případě sond pro mostní objekty musí nově navržená pozice stále ležet uvnitř půdorysu 

opěry. Větší navržené změny musí být před zahájením prací na sondě písemně odsouhlaseny 

objednatelem nebo jím pověřeným odborným dozorem.  

Část sond (viz příloha 3) je situována v ochranném pásmu železnice, které se prostírá 60 m od osy 

krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Zhotovitel by měl provedení 

průzkumných prací projednat se Správou železnic. 

Část prací bude probíhat v silničním ochranném pásmu. Zhotovitel realizaci těchto vrtů projedná 

s příslušným správcem (KSÚS). 
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5.3 Archivní rešerše 

V rámci PoGTP se zhotovitel průzkumu seznámí s výsledky všech relevantních průzkumných prací 

dosud provedených v zájmovém prostoru. Bude prostudován archiv ČGS-Geofondu za účelem 

vyhledání nově provedených či uvolněných průzkumných prací v zájmovém území. K doplnění 

a rozšíření těchto údajů budou v případě potřeby konzultovány také další relevantní dostupné zdroje 

(mapové podklady, letecké snímky ap.). Dokumentace všech využitých archivních sond bude 

uvedena v příloze závěrečné zprávy a jejich využitelnost pro přípravu současného projektu bude 

diskutována a zhodnocena v textu zprávy. Zvláštní pozornost je při reinterpretaci archivních údajů 

třeba věnovat genetické příslušnosti zastižených materiálů. 

5.4 Jádrové vrty 

Místa projektovaných sond byla volena tak, aby byla za běžných klimatických podmínek přístupná 

pro běžnou vrtnou soupravu na kolovém podvozku. Výjimku tvoří průzkumné sondy pro SO 202 

a SO 203, situované v bezprostřední blízkosti bezejmenných přítoků potoka Mastník, 

kde očekáváme obtížněji přístupné periodicky podmáčené území. Pro realizaci průzkumných sond 

v těchto místech je počítáno s nasazením speciální vrtné soupravy do obtížně přístupných podmínek 

(malá vrtná souprava na pásech apod.). V případě nutnosti budou realizovány potřebné úpravy 

terénu. S ohledem na polohu průzkumných vrtů a jejich přístupnost doporučujeme průzkumné práce 

realizovat přednostně v suchém období. 

Průzkumné vrty budou v zeminách a horninách předkvartérního podkladu vrtány jádrově rotační 

technologií jednoduchou jádrovkou s roubíkovou korunkou (JJRK), tzv. na sucho, bez použití vrtného 

výplachu. Minimální vrtný průměr při této technologii vrtání bude 156 mm. 

V případě nestability stěn vrtu bude použito pracovní pažení kolonou zavrtávaných ocelových 

pažnic. Ve vrtech bude zjišťována úroveň naražené hladiny podzemní vody a s odstupem minimálně 

24 h i úroveň hladiny ustálené (včetně vrtů, které se po odvrtání budou jevit jako suché). Ústí 

dočasně nezlikvidovaných vrtů, kde má být později změřena ustálená hladina, je nutno bezpečně 

zakrýt, aby nedošlo k ohrožení třetích stran. 

Vrtné jádro bude ukládáno do standardizovaných dřevěných nebo plastových vzorkovnic, které 

budou řádně označeny názvem příslušného vrtu a metráží jednotlivých poloh. Vrtné jádro bude 

ochráněno proti nepříznivým vlivům klimatu. Všechny sondy budou průběžně dokumentovány 

kvalifikovaným inženýrským geologem. V soudržných zeminách bude prováděno měření kapesním 

penetrometrem. Zároveň bude vrtné jádro dokumentováno fotograficky. 
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Vrty s označením HJ jsou navrženy jako hydrogeologicky vystrojené ke sledování vodního režimu 

projektovaných zářezů. Bude použita výstroj o min. průměru 125 mm při dodržení minimálního 

mezikruží 2 cm, s plným dnem a závitovými spoji. Konkrétní rozmístění plných a perforovaných 

úseků a zatěsnění mezikruží stanoví na místě odpovědný řešitel na základě zastižených 

geologických jednotek a zjištěné úrovně podzemní vody, přičemž bude postupovat tak, aby nedošlo 

k nežádoucímu ovlivnění vodního režimu lokality. V případě současně projektovaných 

geofyzikálních prací a vystrojeného HJ vrtu budou nejprve provedena geofyzikální měření 

a na základě jejich výsledků bude upravena poloha vystrojeného vrtu tak, aby co nejlépe zastihl 

případné poruchové zóny. 

Vrty s označením JVS jsou navrženy jako vsakovací a budou realizovány vrtným průměrem 

min. 156 mm. Následně budou provizorně vystrojeny plastovou pažnicí o průměru blízkém vrtnému 

průměru a bude na nich provedena vsakovací zkouška dle ČSN 75 9010 za účelem stanovení 

koeficientu vsaku kv. Poté bude dočasná výstroj z vrtů odstraněna. Pokud je v sousedství 

vsakovacího vrtu projektován rovněž nový vrt pro trasu, provede se vsakovací vrt až po vrtu 

pro trasu, aby bylo možné u vsakovacího vrtu přihlédnout k nově zjištěným skutečnostem 

(např. upravit hloubku nebo umístění, bude-li nově zjištěna hladina podzemní vody). 

Po skončení prací budou všechny vrty kromě hydrogeologických zlikvidovány záhozem vytěženým 

materiálem a pracoviště budou uvedena do původního stavu. 

Technické údaje o realizaci vrtných prací budou shrnuty v samostatné příloze, která bude součástí 

závěrečné zprávy. V ní budou vedle přehledu provedených prací uvedeny způsob vrtání, pracovní 

pažení, použité průměry a důležité skutečnosti z průběhu provádění prací (případné propady nářadí, 

zrychlený či zpomalený postup vrtání, nestabilní stěna vrtu, tlačivé projevy ap.). 

Přehled všech projektovaných sond pro jednotlivé stavební objekty, se souřadnicemi S-JTSK, 

navrženými hloubkami, specifiky jednotlivých stanovišť a požadovanými laboratorními zkouškami 

uvádí příloha 3. 

5.5 Dynamické penetrace 

U mostních objektů jsou jádrové vrty doplněny sondami dynamické penetrace. Sondy dynamické 

penetrace budou provedeny v souladu s ČSN EN ISO 22 476-2 těžkou dynamickou penetrační 

soupravou s váhou beranu 50 kg, průřezem zaráženého hrotu 15 cm2 a s výškou pádu beranu 0,5 m. 

Bude měřen počet úderů potřebných k zaražení hrotu postupně o 10 cm a v pravidelných intervalech 

s krokem 1 m i krouticí moment. U každé sondy bude zaznamenána naražená hladina podzemní 

vody, případně její absence. Z výsledků měření bude vypočten dynamický odpor zeminy qdyn. 
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Přehled projektovaných sond a jejich předpokládaných hloubek je uveden v příloze 3. Sondy budou 

ukončeny po dosažení prostředí s vyšším penetračním odporem (min. 80 úderů/10 cm), v případě 

zjištění nízkého odporu na patě sond je možné jejich hloubku operativně navýšit. 

5.6 Odběr vzorků  

Budou odebírány následující druhy vzorků zemin a vody: 

• vzorky neporušené (třídy 1 dle ČSN EN 1997-2), 

• vzorky porušené (třídy nejvýše 3 dle ČSN EN 1997-2), 

• vzorky technologické (třídy nejvýše 4 dle ČSN EN 1997-2), 

• vzorky zemin pro rozbory kontaminace, 

• vzorky podzemní vody. 

Po odebrání budou vzorky co nejdříve (ideálně do druhého dne) dopraveny do laboratoře 

ke stanovení potřebných popisných a mechanických vlastností. Důležité je toto zejména v případě 

neporušených vzorků. 

Neporušené vzorky budou odebírány metodou odběru kategorie A dle ČSN EN ISO 22475-1 z vrstev 

soudržných zemin. Vzorky budou odebrány do plastových pouzder, která zajistí ochranu vzorku 

během uložení ve vzorkovnici i při transportu do laboratoře. Na pouzdře bude řádně označen název 

vrtu, příslušná hloubka odběru i jeho směr. 

Porušené vzorky zemin budou odebírány v množství potřebném pro provedení indexových, případně 

i dalších, zkoušek (tj. v závislosti na jejich zrnitosti) a budou vloženy do dvojitých neprodyšně 

uzavřených polyetylenových sáčků.  

Technologické vzorky budou odebrány primárně z vrstev zemin přicházejících do úvahy jako aktivní 

zóna, eventuálně i z dalších vrstev, tak aby byly rovnoměrně ozkoušeny všechny geotechnické typy 

přicházející do úvahy jako sypanina pro výstavbu násypů. Budou odebrány v množství minimálně 

15 kg a budou uloženy do polyetylenových pytlů. Při nedostatku materiálu ve vrtném jádru je možné 

připravit směsný vzorek ze sousedních vrtů, pokud to bude účelné; nesmí ovšem dojít ke smísení 

odlišných geotechnických typů. 

Vzorky zemin na rozbory kontaminace budou odebírány jako porušené vzorky z potenciálně 

kontaminovaných míst, a to z úrovně dotčené plánovanými zemními pracemi. 

Vzorky podzemní vody budou sloužit pro stanovení stupně agresivity na betonové a ocelové 

konstrukce. Budou odebrány z určených sond v množství 1000 ml a budou uchovány v uzavřené 

umělohmotné nebo skleněné láhvi zcela zaplněné, spolu s lahvičkou s mramorem pro přímé 
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stanovení agresivního CO2 dle Heyera. Po odběru budou vzorky neprodleně dopraveny 

do hydrochemické laboratoře. V případě nezastižení hladiny podzemní vody v předmětných vrtech 

budou vzorky vody nahrazeny vzorky zemin na zjištění agresivity dle ČSN EN 206+A2. 

Přehled všech projektovaných vzorků k odběru z jednotlivých sond s požadovanými laboratorními 

zkouškami uvádí příloha 3. 

5.7 Laboratorní zkoušky a rozbory 

Na porušených vzorcích zemin budou vždy stanoveny zrnitost, vlhkost, v případě soudržných zemin 

Atterbergovy meze a výpočtem číslo plasticity a stupeň konzistence. Na vzorcích neporušených 

bude kromě vlastností zjišťovaných na porušených vzorcích navíc stanovena objemová a měrná 

hmotnost (zdánlivá hustota pevných částic) a výpočtem pórovitost a stupeň nasycení. Z křivky 

zrnitosti porušených i neporušených vzorků bude orientačně odvozena hodnota koeficientu 

hydraulické vodivosti (např. metodou Mallet-Pacquant) a bude uvedena namrzavost dle ČSN 

73 6133. Zastižení zemin s organickou příměsí (mimo ornici) není očekáváno, proto na vzorcích není 

předběžně navrženo stanovení obsahu organických látek; zhotovitel bude reagovat na zjištěné 

skutečnosti a v případě potřeby navrhne doplnění laboratorních rozborů. 

Mechanické vlastnosti zemin v přirozeném uložení budou zjišťovány na neporušených vzorcích. 

Na vzorcích bude stanovena stlačitelnost s časovým průběhem konsolidace a/nebo efektivní 

smyková pevnost krabicovou zkouškou. Pevnostní zkoušky je možno provést při absenci 

neporušeného vzorku i na vzorku rekonstituovaném. 

Na technologických vzorcích bude zjišťována zhutnitelnost zkouškou Proctor Standard, IBI a CBR 

po nahutnění i po saturaci 96 h. V případě nedostatku materiálu bude provedena přednostně 

zkouška CBR. 

Na vzorcích vody odebraných pod mostními objekty SO 202 a SO 203 bude stanovena agresivita 

vody na beton dle ČSN EN 206+A2 a ocel dle ČSN 03 8375. V případě nezastižení hladiny podzemní 

vody bude agresivita stanovena na vzorku zeminy dle stejného předpisu. 

Na vzorcích pro ověření kontaminace bude stanoveno znečištění zemin v rozsahu dle vyhlášky 

č. 273/2021 Sb. pro ověření možnosti nakládání s výkopkem jako s odpadem. Zkoušky budou 

provedeny v souladu s metodickým pokynem ŘSD ve věci řešení způsobu nakládání s odpady 

v rámci investiční přípravy staveb z 09/2021. V neoceněném výkazu výměr (příloha 4) tomuto bodu 

odpovídá položka 4.17. 

Všechny zkoušky a rozbory budou provedeny v akreditované laboratoři standardizovanými postupy 

dle platných ČSN. Přehled projektovaných zkoušek je uveden v příloze 3. 
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5.8 Geodetické práce 

Místa všech projektovaných sond budou geodeticky vytyčena a skutečná poloha realizovaných sond 

bude po provedení prací geodeticky zaměřena, a to polohově v systému S-JTSK a výškově 

v systému Bpv. Bude vypracována měřická zpráva s uvedením metodiky a postupu měření, 

obsahující seznam souřadnic všech zaměřených průzkumných děl. 

5.9 Inženýrskogeologické mapování 

V rámci průzkumu bude zpracována účelová inženýrskogeologická mapa, která bude přehledně 

zachycovat veškeré relevantní a aktuální inženýrskogeologické informace o území v souladu 

s požadavky TP 76A. Mapa bude mj. zachycovat charakter kvartérního pokryvu, přičemž budou 

rozlišeny hlavní genetické typy, charakter předkvartérního podloží, údaje o mocnosti kvartérního 

pokryvu, zamokřená území apod. Mapa bude zpracována v měřítku 1 : 5 000 nebo podrobnějším, 

přičemž šířka mapového pruhu bude minimálně 300 m (150 m od osy komunikace na obě strany).  

5.10 Hydrogeologické práce 

Hydrogeologické práce se zaměří na charakterizaci aktuálního vodního režimu v řešeném území 

a jeho potenciální interakce s uvažovanou stavbou, včetně dokumentace a posouzení vlivu 

případných meliorací. V souladu s požadavky TP 76A budou vytvořeny seznam a situace všech 

relevantních pozorovacích bodů a vodních zdrojů, bude provedena jejich pasportizace a sezónní 

záměry hladin (nulové měření během pasportizace a poté první měření v průběhu zpracování 

zprávy, optimálně s minimálně měsíčním odstupem). Počet objektů uvedený v neoceněném výkazu 

výměr (příloha 4) byl stanoven odhadem v pásu cca 350 m od osy projektované trasy. Rozsah bude 

upraven dle skutečného počtu existujících objektů. Hydrodynamické zkoušky nejsou v této fázi 

projektovány, v případě potřeby je lze dle výskytu HPV doplnit v rámci doplňkového průzkumu. 

Pro charakteristiku HG poměrů budou využity i výsledky archivních prací. 

Dále bude úkolem hydrogeologických prací ve vybraných místech posoudit možnosti vsakování 

srážkové vody v souladu s ČSN 75 9010. Vsakovací zkoušky budou provedeny ve vsakovacích 

vrtech (označené JVS), které budou provizorně vystrojeny plastovou pažnicí o průměru blízkém 

vrtnému průměru. Výsledkem bude stanovení koeficientu vsaku kv. Po provedení zkoušky bude 

dočasná výstroj odstraněna a vrty budou zlikvidovány záhozem vytěženým materiálem. 

Zjištěné poznatky o hydrogeologických poměrech a podmínkách budou zpracovány do účelové 

hydrogeologické mapy, která tak bude shrnovat veškeré známé údaje o úrovni a směru proudění 

podzemní vody, informace o charakteru zastižených kolektorů a chemismu odebraných vzorků vody 
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a také polohu všech objektů využitelných ke sledování úrovně a kvality podzemní vody. Mapa bude 

rovněž vypracována v měřítku 1 : 5 000 nebo podrobnějším. 

5.11 Geofyzikální práce 

Cílem geofyzikálního měření je v místě plánovaného zářezu hlubšího než 6 m doplnit informace 

vrtného průzkumu zejména s ohledem na těžitelnost hornin v zářezu. Výsledky budou využity 

i k identifikaci předpokládaných zvodnělých zón k upřesnění situování hydrogeologického vrtu HJ10. 

Na profilu o celkové délce 220 m ve staničení cca km 0,760–0,980 bude provedeno kombinované 

měření metodami MRS (mělká refrakční seismika) a ERT (elektrická odporová tomografie). Vedení 

profilu je zakresleno v příloze 2.  

Měření odporové tomografie (ERT) bude provedeno standardní aparaturou s rozestupem elektrod 

max. 2 m a minimálním hloubkovým dosahem 15 m ve střední třetině profilu. Výsledky měření budou 

prezentovány formou interpretovaného 2D odporového řezu s vynesením hodnot měrných odporů 

v podloží. 

Měření mělké refrakční seismiky (MRS) bude provedeno standardní seismickou aparaturou 

s rozestupem geofonů maximálně 2 m. Minimální hloubkový dosah metody bude 15 m. Výsledky 

měření budou prezentovány formou interpretovaného seismického řezu s vynesením čar stejných 

seismických rychlostí v podloží. 

Geofyzikální profil bude geodeticky vytyčen a zaměřen v systému S-JTSK/Bpv. Bude zpracována 

samostatná zpráva s uvedením metodiky provedených prací, výsledků a jejich interpretací včetně 

grafických výstupů geofyzikálního měření.  

5.12 Geotechnické výpočty 

Za účelem posouzení sedání násypu budou provedeny orientační geotechnické výpočty v profilu 

km 1,060 hlavní trasy přeložky II/121. Profil je veden v prostoru násypu výšky nad 6 m v blízkosti 

mostního objektu SO 202, délka profilu je 59 m. Jeho přesné umístění je zakresleno v příloze 2. 

Výsledky výpočtů budou posouzeny z hlediska kritérií stanovených ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací a spolu s metodikou provedení budou zpracovány 

do samostatné zprávy. 
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5.13 Korozní průzkum 

Korozní průzkum bude proveden pro SO 202 a SO 203. Měření bude provedeno a vyhodnoceno 

v souladu s požadavky ČSN 03 8372 (Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených 

v zemi nebo ve vodě) a TP 124 (Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů 

na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací). Výsledky prací budou 

srovnány s výsledky dříve provedeného průzkumu společnosti Geonika s.r.o. (2022 – před vybudo-

váním železničního koridoru). Pro ostatní části stavby není korozní průzkum požadován. 

6. Organizace prací  

6.1 Bezpečnost prací 

Při provádění terénních prací je třeba dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ustanovení technických norem, bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Při provádění prací na silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření 

k zabránění ohrožení osob pohybujících se na pracovišti veřejnou dopravou.  

Rovněž při dalších činnostech, zejména při práci v prostoru nadzemního elektrického vedení, je 

nutné postupovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků. 

6.2 Harmonogram prací 

Délka trvání průzkumných prací je navržena na 6 měsíců. Naprostá většina průzkumných děl je 

situována na zemědělské půdě, proto je třeba přípravu koordinovat s průběhem polních prací 

a terénní průzkumné činnosti plánovat do období po sklizni. Pokud práce nebudou moci proběhnout 

po sklizni či budou plánovány do klimaticky nepříznivého období, kdy mohou být místa některých 

sond obtížně přístupná, je nutné počítat se zdržením a harmonogram po vzájemné dohodě 

objednatele se zhotovitelem adekvátně upravit. 

Předpokládaný harmonogram prací: 

Přípravné a projekční práce: měsíc A, B 

Terénní a laboratorní práce: měsíc C, D 

Vyhodnocovací práce: měsíc E, F 
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7. Vyhodnocení a prezentace výsledků  

Získané výsledky všech činností průzkumu je nutno komplexně zpracovat a vyhodnotit v rozsahu 

a v podrobnostech splňujících požadavky TP 76 a ČSN P 73 1005 a umožňujících zpracování 

následujícího stupně projektové dokumentace. Zpracovatel PoGTP bude již od fáze přípravy 

průzkumných prací v kontaktu s projektantem DSP, bude-li v době realizace průzkumu znám. 

Pro přípravu i vyhodnocení PoGTP je třeba využít všechny dostupné relevantní archivní prameny. 

Výsledky průzkumné činnosti budou shrnuty v závěrečné zprávě, která bude zpracována v souladu 

s TP 76. Při vypracovávání zprávy bude dodržena zásada maximální přehlednosti a názornosti 

s využitím grafického znázornění a tabelace výsledků. 

Textová část závěrečné zprávy bude obsahovat přehled všech uskutečněných průzkumných prací 

a jejich souborné výsledky a zhodnocení, včetně podrobných geotechnických doporučení 

pro realizaci stavby. Řešené komunikace budou rozděleny do dílčích úseků podle průběhu nivelety 

vzhledem k původnímu terénu (násyp, zářez, terén). Ve zprávě budou zhodnoceny 

inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry těchto úseků i dalších stavebních objektů (mosty, 

okružní křižovatky, místa uvažovaných vodohospodářských objektů). 

Zastižené zeminy a horniny budou klasifikovány podle platné ČSN P 73 1005, zhodnoceny 

z hlediska těžitelnosti a vrtatelnosti dle téže normy a zároveň zařazeny do geotechnických typů 

reprezentujících materiály se stejnými fyzikálními a geomechanickými vlastnostmi. Definice 

geotechnických typů musí vycházet z geneze zastižených materiálů a genetická příslušnost každé 

části horninového prostředí musí být jasně uvedena ve všech relevantních přílohách (dokumentace 

nových sond, podélný řez, mapy). Geotechnické typy budou podrobně popsány včetně uvedení 

odvozených a charakteristických hodnot geotechnických parametrů (minimálně v rozsahu: přirozená 

vlhkost, objemová hmotnost, pevnostní a přetvárné charakteristiky). Zeminy musí být posouzeny 

z hlediska vhodnosti do aktivní zóny i do násypů podle ČSN 73 6133 a rovněž z hlediska 

namrzavosti. 

V rámci hydrogeologického posouzení bude charakterizován aktuální přirozený vodní režim 

v řešeném území a pro každý úsek komunikace bude zhodnocen předpokládaný vodní režim podloží 

vozovky. Ve vybraných místech budou posouzeny možnosti vsakování srážkových vod a jejich 

případná interakce s plánovanou stavbou. Předběžně bude zhodnocen vliv uvažované stavby 

i budoucí stavební činnosti na okolí – především očekávané změny vodního režimu v okolí zářezů, 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo znečištění podzemních vod. Bude navrženo 

režimní pozorování pro následující etapu přípravy stavby. 
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Zpráva na základě výsledků provedených prací uvede zatřídění dílčích částí stavby 

do geotechnických kategorií dle ČSN 73 6133. Dále zpráva nastíní ideová doporučení pro případný 

doplňující průzkum. 

Přílohová část bude obsahovat: 

• celkovou přehlednou situaci zájmového území, 

• podrobnou situaci se zakreslením všech nových i použitých archivních sond, vypracovanou 

v měřítku 1 : 2 000 nebo podrobnějším,  

• dokumentaci nově provedených sond jak v psané, tak i grafické formě, a též jejich 

fotodokumentaci,  

• dokumentaci použitých archivních sond,  

• podélný inženýrskogeologický řez, 

• příčné inženýrskogeologické řezy,  

• účelovou inženýrskogeologickou mapu,  

• účelovou hydrogeologickou mapu,  

• výsledky laboratorních zkoušek a rozborů,  

• výstupy z pasportizace hydrogeologických objektů, včetně jejich situace v měřítku 1 : 2 000 

nebo podrobnějším, 

• výsledky vsakovacích zkoušek 

• protokoly polních zkoušek, 

• zprávu o geofyzikálním měření, 

• zprávu o geotechnických výpočtech, 

• pasporty pro jednotlivé stavební objekty a dílčí úseky trasy (viz dále), 

• zprávu o korozním průzkumu 

• technickou zprávu vrtných prací, 

• měřickou zprávu.  

Pro následující SO a jednotlivé úseky komunikací budou minimálně v tomto členění zpracovány 

samostatné geotechnické pasporty dle požadavků TP 76: 

• SO 101 – Přeložka silnice II/121: 

o hlavní trasa km 0,10–0,15: zářez do 1,5 m, 

o hlavní trasa km 0,15–0,24: nízký násyp do 0,5 m, 

o hlavní trasa km 0,24–0,51: zářez do 4 m, 

o hlavní trasa km 0,51–0,72: násyp do 1,5 m (nutno zohlednit nevyužívaný železniční 

násep), 
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o hlavní trasa km 0,72–1,01: zářez do 5,0 m, 

o hlavní trasa km 1,01–1,13: násyp do 6,5 m, 

o hlavní trasa km 1,13–1,32: zářez do 1,5 m, 

o hlavní trasa km 1,32–1,63: násyp do 5,5 m, 

o hlavní trasa km 1,63–1,81: zářez do 1,5 m, 

o hlavní trasa km 1,81–1,97: násyp do 5,5 m, 

o hlavní trasa km 1,97–2,095: zářez do 1,0 m, 

• SO 111 – Okružní křižovatka v km 2,0, 

• SO 121 – Přeložka silnice III/12138, 

• SO 122 – Přeložka silnice III/12139, 

• SO 151 – Přeložka MK v km 0,3, 

• SO 152 – Přeložka MK v km 0,5, 

• SO 153 – Přeložka PC v km 1,4, 

• SO 154 – Příjezd k ČOV, 

• SO 202 – Most na silnici II/121 přes vodoteč v km 1,1, 

• SO 203 – Most na silnici II/121 přes vodoteč v km 1,9, 

• SO 361 – Retenční nádrž v km 0,5 + SO 321 – Úprava vodního toku IDVT 10257692 

v km 0,5. 

Pro hlavní trasu bude vypracován charakteristický podélný inženýrskogeologický řez. Řez bude 

zkonstruován na základě výsledků nově provedených prací i reinterpretace archivních sond 

a ve vhodném měřítku – 1 : 2 000 / 200 nebo podrobnějším. V řezu bude vykreslen průběh 

stávajícího terénu, projektovaná niveleta, uvažované objekty pro akumulaci a vsakování srážkových 

vod, výsledky provedených i využitých archivních odkryvných prací s uvedením směru a vzdálenosti 

průmětu od osy řezu, zatřídění a geneze zastižených zemin a hornin v provedených vrtech, průběh 

vymezených geotechnických typů a úroveň hladiny podzemní vody. Je vhodné zvolit co nejméně 

převýšené měřítko řezu. 

Dále budou vypracovány příčné inženýrskogeologické řezy pro mostní objekty SO 202 a 203, 

pro každý SO je třeba sestavit alespoň jeden příčný řez. Příčný řez bude vypracován také pro násyp 

vyšší než 6 m ve staničení km 1,060 (GT1) a bude sloužit jako podklad pro geotechnické výpočty. 

Řez může být zároveň využit jako příčný řez pro SO 202. Přesné vedení GT1 je zakresleno v příloze 

2. Řezy budou zkonstruovány ve vhodném měřítku – 1 : 100 / 100 nebo podrobnějším. Informace 

zobrazené v příčných řezech budou obdobné jako v řezu podélném. 

Požadavky na zpracování účelové IG a HG mapy jsou uvedeny v kapitolách 5.9 a 5.10. 
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Závěrečná zpráva bude objednateli předána v tištěné formě ve 4 vyhotoveních a ve formě 

elektronické 2x na CD nosiči, neurčí-li znění SoD jinak. Jedno tištěné paré zhotovitel odevzdá 

do archivu ČGS-Geofond v souladu se zněním zákona č. 62/1988 Sb. a souvisejících předpisů. 

8. Závěr 

Podrobný průzkum je za stávajícího stavu poznání navržen v takovém rozsahu, aby jeho výsledky 

poskytly dostatečně podrobné geotechnické podklady pro zpracování projektové dokumentace 

v následujícím stupni projekční přípravy. 

Součástí projektu podrobného geotechnického průzkumu je podrobná situace průzkumných prací 

znázorňující všechny projektované práce (Příloha 2), specifikace prací (Příloha 3) a neoceněný 

výkaz výměr (Příloha 4). Struktura neoceněného VV odpovídá RS pro menší stavby pozemních 

komunikací z roku 2020 (č. RS 01ST-000770). 

Projektem navržený rozsah průzkumných prací může být upřesněn, pozměněn či doplněn pouze 

v případě nepředvídatelných okolností či nových skutečností zjištěných v průběhu přípravy 

a realizace průzkumných prací, nebo v případě úpravy PD stavby. Změny se mohou týkat zejména 

hloubek odkryvných prací, upřesnění polohy sond, případně přizpůsobení technologie sondáže 

nebo použití vhodnějších metod a postupů k dosažení cílů průzkumu. Veškeré změny v programu 

prací jsou podmíněny písemným souhlasem objednatele, který musí být vydán na základě řádného 

odůvodnění zhotovitele prací před realizací změn. 
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II/121 Heřmaničky - obchvat, Projekt podrobného GTP
Specifikace prací

Poznámka 
sonda hl. (m) Y X Z parc. č. k. ú. území sonda pro název a orient. staničení JJRK HG DP vsak P-index T-PS N-smyk + stlač P-kont V-agr

J1 4 738 957.26 1 098 503.98 537.2 1028/3 H pole N do 0,5 m SO 101 km cca 0,19 4 1 1
J2 4 738 864.46 1 098 505.79 532.6 1028/3 H pole Z do 4,0 m SO 101 km cca 0,28 4 1

HJ3 8 738 795.72 1 098 546.48 529.1 866/7 H pole Z do 4,0 m SO 101 km cca 0,36 8 8 1 1
J4 6 738 767.61 1 098 528.57 526.2 866/7 H pole Z do 4,0 m SO 101 km cca 0,38 6 1
J5 8 738 721.37 1 098 547.60 522.9 866/7 H pole Z do 4,0 m SO 101 km cca 0,43 8 1 1
J6 4 738 639.08 1 098 584.01 511.2 863/1 H mez N do 1,5 m SO 101 km cca 0,52 4 1 1
J7 4 738 572.18 1 098 603.99 503.7 860/2 H pole N do 1,5 m SO 101 km cca 0,59 4 1 v OP železnice

J8 4 738 424.57 1 098 583.76 495.5 860/1 H pole Z do 3,0 m SO 101 km cca 0,74 4 1
J9 8 738 383.90 1 098 542.72 497.1 860/1 H pole Z do 3,0 m SO 101 km cca 0,80 8 1 1

HJ10* 10 738 352.71 1 098 486.15 497.5 1067/4 H pole Z do 5,0 m SO 101 km cca 0,86 10 10 1 1
J11 8 738 300.44 1 098 460.15 494.8 1067/4 H pole Z do 3,0 m SO 101 km cca 0,92 8 1

JVS12 4 738 286.70 1 098 404.24 492.1 1067/4 H pole Z do 3,0 m SO 101 km cca 0,98 4 1 1
J13 8 738 276.51 1 098 343.67 486.3 1073 H les N do 6,5 m SO 101 km cca 1,04 8 1 nutný prořez

J14 8 738 280.62 1 098 288.17 486.6 1075/1 H pole N do 6,5 m SO 101 km cca 1,10 8 1 1
J15 4 738 289.85 1 098 204.34 490.1 1093/5 H pole Z do 1,5 m SO 101 km cca 1,18 4 1 1
J16 4 738 298.51 1 098 104.74 489.4 1093/5 H pole Z do 1,5 m SO 101 km cca 1,28 4 1 1
J17 4 738 297.28 1 098 014.79 486.1 516 H pole N do 5,5 m SO 101 km cca 1,37 4 1
J18 7 738 290.92 1 097 935.04 483.7 516 H pole N do 5,5 m SO 101 km cca 1,47 7 1
J19 9 738 286.50 1 097 882.92 481.2 516 H pole N do 5,5 m SO 101 km cca 1,50 9 1
J20 4 738 282.03 1 097 830.40 484.3 295/1 H pole N do 5,5 m SO 101 km cca 1,56 4 1 1
J21 4 738 276.46 1 097 730.65 485.6 295/1 H pole Z do 1,5 m SO 101 km cca 1,66 4 1 1
J22 5 738 287.21 1 097 632.14 485.7 295/1 H pole Z do 1,5 m SO 101 km cca 1,76 5 1 1 v OP železnice

J23 9 738 315.71 1 097 489.70 481.8 279/1 H louka N do 5,5 m SO 101 km cca 1,90 9 1 v OP železnice

J24 4 738 303.57 1 097 440.81 488.4 280/9 H pole N do 5,5 m SO 101 km cca 1,95 4 1 v OP železnice

J25 4 738 269.57 1 097 389.01 491.6 453/1 H cesta Z do 1,0 m SO 111, SO 101 km cca 2,01 4 1 1 v OP železnice

J26 4 738 337.85 1 097 411.29 491.5 453/3 H pole Z do 1,0 m SO 121 4 1
J27 4 738 179.69 1 097 425.68 484.2 280/1 H pole cca T SO 122 4 1 v OP železnice

J28 4 738 118.85 1 097 414.98 483.2 280/1 H pole cca T SO 122 4 1
J29 4 738 805.85 1 098 471.11 525.3 866/8 H pole cca T SO 151 4 1
J30 5 738 662.18 1 098 518.02 516.6 1055/1 H louka Z do 2,0 m SO 152 5 1

JVS31 5 738 624.42 1 098 609.63 510.7 480/3 H bývalý železniční násep retenční nádrž SO 152, SO 361 5 1 1 1
JVS32 2 738 634.77 1 098 609.78 508.7 480/3 H mez/bývalý ŽN retenční nádrž SO 361 2 1 obtížně přístupné, nutný prořez

J33 4 738 241.31 1 098 008.20 481.7 1187/1 H polní cesta N do 1,0 m SO 153 4 1
JVS34** 2 738 268.65 1 097 885.67 480.7 516 H pole příkop SO 101 km cca 1,50 2 1
J202-1 10 738 291.57 1 098 321.90 484.5 1075/1 H niva most SO 202 10 1 1 1 obtížně přístupné

J202-2 10 738 262.64 1 098 307.82 483.4 1075/1 H niva most SO 202 10 2 1 obtížně přístupné

DP202-3 10 738 261.65 1 098 318.76 483.1 1075/1 H niva most SO 202 10 obtížně přístupné

DP202-4 10 738 291.91 1 098 311.81 484.5 1075/1 H niva most SO 202 10 obtížně přístupné

J203-1 10 738 330.01 1 097 515.98 480.5 279/1 H niva most SO 203 10 1 1 1 1 v OP železnice, obtížně přístupné

J203-2 10 738 301.22 1 097 518.07 479.3 279/1 H niva most SO 203 10 2 v OP železnice, obtížně přístupné

DP203-3 10 738 302.96 1 097 523.46 479.8 279/1 H niva most SO 203 10 v OP železnice, obtížně přístupné

DP203-4 10 738 328.45 1 097 510.04 480.5 279/1 H niva most SO 203 10 v OP železnice, obtížně přístupné

suma 260 220 18 40 4 38 4 6 2 6 2

hl. = hloubka, k. ú. = katastrální území (H = Heřmaničky), N = násyp, T =niveleta cca v úrovni terénu (+-0,3 m), Z = zářez; JJRK = jádrový vrt vrtaný jednoduchou jádrovkou s roubíkovou korunkou, HG = hydrogeologicky vystrojený vrt,
vsak = vsakovací zkouška na dočasně vystrojeném vrtu (ks), DP = dynamická penetrace, P-index = základní klasifikační rozbor na porušeném vz., T-PS =  Proctor Standard + CBR + CBRsat + IBI + zákl. klasifikační rozbor na technologickém vzorku, 
N-smyk = smyková zkouška + index na neporušeném vzorku, stlač = stlačitelnost s časovým průběhem konsolidace; P-kont = stanovení znečištění dle vyhlášky 273/2021 Sb., V-agr = stanovení agresivity vody/zemin na beton a ocelové konstrukce
zkoušky označené "+" se provedou na týchž vzorcích, které jsou uvedeny v prvním sloupci nalevo od sloupců takto označených
*poloha HJ vrtu bude upravena na základě výsledků geofyzikálního průzkumu
**v případě vysoké hladiny podzemní vody může být JVS vrt posunut v linii příkopu

Vzorky zemin a hornin; lab. zkouškySituování sond vzhledem k objektůmSouřadnice S-JTSKZákladní údaje Terénní práce [bm]Lokalizace
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 II/121 Heřmaničky, obchvat - Podrobný GTP modře doplní dodavatel

V Ý K A Z  V Ý M Ě R  -  O C E N Ě N Ý

  

výkon / dodávka prací
počet
m. j. 

jedn.
jedn.
cena

cena
Kč

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 178 bm 0 Kč

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m nepoužije se

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 42 bm 0 Kč

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m nepoužije se

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou nepoužije se

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK nepoužije se

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m nepoužije se

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu více jak 30,0m nepoužije se

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m nepoužije se

1.1. 10
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů

nepoužije se

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů nepoužije se

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů nepoužije se

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů nepoužije se

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice nepoužije se

1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Ø112 mm) nepoužije se

1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu nepoužije se

1.1. 17 Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm nepoužije se

1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm) nepoužije se

1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění 18 bm 0 Kč

1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace nepoužije se

1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace nepoužije se

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 33 prac. 0 Kč

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem nepoužije se

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 5 prac. 0 Kč

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích nepoužije se

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí nepoužije se

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl 20 000 Kč 20 000 Kč

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů 20 bm 0 Kč

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 2 ks 0 Kč

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření nepoužije se

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem 202 m 0 Kč

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí nepoužije se

1.2. 12 Skartace vrtného jádra 18 m 0 Kč

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra nepoužije se

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky 1 kpl 0 Kč

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO nepoužije se

1.2. 16 Škody na pozemcích *) 1 kpl 15 000 Kč 15 000 Kč

pol.

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 

A- VRTNÉ PRÁCE 

B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

1.1.

1.2.



1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 38 ks 0 Kč

1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B 4 ks 0 Kč

1.3. 3 Odběr vzorků  zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B nepoužije se

1.3. 4 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 6 ks 0 Kč

1.3. 5 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison nepoužije se

1.3. 6 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou nepoužije se

1.3. 7 Odběr vzorků vody 2 ks 0 Kč

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 6 ks 0 Kč

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře 1 kpl 0 Kč

bez DPH 35 000 Kč

2. 1 Presiometrické zkoušky nepoužije se

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku nepoužije se

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) nepoužije se

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku nepoužije se

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky 40 bm 0 Kč

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku 4 zk. 0 Kč

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT nepoužije se

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU nepoužije se

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku nepoužije se

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) nepoužije se

2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem nepoužije se

2. 12 Měření kapesním penetrometrem 70 m 0 Kč

2. 13 Statická zatěžovací zkouška nepoužije se

2. 14 Rázová zatěžovací zkouška nepoužije se

2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 16 hod. 0 Kč

2. 16 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny 1 kpl 0 Kč

bez DPH 0 Kč

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 10 hod. 0 Kč

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 220 m 0 Kč

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) nepoužije se

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) nepoužije se

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) nepoužije se

3. 6 Odporové profilování nepoužije se

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 220 m 0 Kč

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) nepoužije se

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) nepoužije se

3. 10 Georadarové měření (GPR) nepoužije se

3. 11 Magnetometrie nepoužije se

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) nepoužije se

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) nepoužije se

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) nepoužije se

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů 220 m 0 Kč

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) nepoužije se

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) nepoužije se

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem nepoužije se

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 50 hod. 0 Kč

3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny 1 kpl 0 Kč

bez DPH 0 Kč

POLNÍ ZKOUŠKY 

GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

C- ODBĚR VZORKŮ

dílčí mezisoučet - pol. 2.

dílčí mezisoučet - pol. 1.

dílčí mezisoučet - pol. 3.

2.

3.

1.3.



4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 42 zk. 0 Kč

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 6 zk. 0 Kč

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost nepoužije se

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 2 zk. 0 Kč

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku nepoužije se

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti nepoužije se

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 6 zk. 0 Kč

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost nepoužije se

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU nepoužije se

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) nepoužije se

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti nepoužije se

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak nepoužije se

4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 4 zk. 0 Kč

4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti nepoužije se

4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) nepoužije se

4. 16 Stanovení obsahu organických látek nepoužije se

4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. 6 zk. 0 Kč

4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. - skládky nepoužije se

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch terénu nepoužije se

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. - arsen nepoužije se

4. 21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině nepoužije se

4. 22 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny nepoužije se

4. 23 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce nepoužije se

4. 24 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 24 hod. 0 Kč

bez DPH 0 Kč

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 42 ks 0 Kč

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv 42 ks 0 Kč

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 12 ks 0 Kč

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů nepoužije se

5. 5 Měření geodetických bodů nepoužije se

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 42 ks 0 Kč

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 42 ks 0 Kč

5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny 1 kpl 0 Kč

bez DPH 0 Kč

LABORATORNÍ PRÁCE

GEODETICKÉ PRÁCE

dílčí mezisoučet - pol. 4.

dílčí mezisoučet - pol. 5.

4.

5.



6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce 24 hod. 0 Kč

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 16 hod. 0 Kč

6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod nepoužije se

6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) nepoužije se

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 4 zk.

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy nepoužije se

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 13 bm

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací nepoužije se

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu nepoužije se

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 26 ks 0 Kč

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky nepoužije se

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 2 zk. 0 Kč

6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) nepoužije se

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 nepoužije se

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC nepoužije se

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) nepoužije se

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET nepoužije se

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) nepoužije se

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření nepoužije se

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 1 soubor 0 Kč

6. 21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. nepoužije se

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 32 hod. 0 Kč

6. 23 Doprava - pol. 6. 1 kpl 0 Kč

bez DPH 0 Kč

7. 1 Pedologické terénní sondování nepoužije se

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy nepoužije se

7. 3 Doprava - pol. 7. nepoužije se

bez DPH 0 Kč

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 2 bod 0 Kč

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 2 bod 0 Kč

8. 3 Doprava - pol. 8. 1 kpl 0 Kč

bez DPH 0 Kč

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 32.00 hod. 0 Kč

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 12.00 hod. 0 Kč

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 60.00 hod. 0 Kč

9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 80.00 hod. 0 Kč

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 80.00 hod. 0 Kč

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů nepoužije se

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 24.00 hod. 0 Kč

9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) 1 kpl 0 Kč

9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 24.00 hod. 0 Kč

9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 20.00 hod. 0 Kč

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy 100.00 hod. 0 Kč

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 120.00 hod. 0 Kč

9. 13 Doprava - pol. 9. 1 kpl 0 Kč

bez DPH 0 Kč

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

dílčí mezisoučet - pol. 6.

dílčí mezisoučet - pol. 7.

dílčí mezisoučet - pol. 8.

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

KOROZNÍ PRŮZKUM

VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

8.

9.

6.

7.

dílčí mezisoučet - pol. 9.



OSTATNÍ
Podíl 

položky 10 
ze základu

Popis
Základ 

(součet položek 1 až 8)
pro výpočet položky 10

Cena položky 10

10. 1
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu 
objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a 
jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem ( 15%  ze základu položek 1-8)

bez DPH 5 250 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 40 250 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 35 000 Kč 7 350 Kč 42 350 Kč

2. POLNÍ ZKOUŠKY 0 Kč 0 Kč 0 Kč

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 0 Kč 0 Kč 0 Kč

4. LABORATORNÍ PRÁCE 0 Kč 0 Kč 0 Kč

5. GEODETICKÉ PRÁCE 0 Kč 0 Kč 0 Kč

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 0 Kč 0 Kč 0 Kč

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 0 Kč 0 Kč 0 Kč

8. KOROZNÍ PRŮZKUM 0 Kč 0 Kč 0 Kč

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 0 Kč 0 Kč 0 Kč

10. OSTATNÍ 5 250 Kč 1 103 Kč 6 353 Kč

40 250 Kč 8 453 Kč 48 703 Kč

Celkem bez DPH 40 250 Kč

DPH 8 453 Kč

Celkem včetně DPH 48 703 Kč

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, položka je pro všechny uchazeče stejná a bude čerpána jako preliminářová položka.

dílčí mezisoučet - pol. 10.

5 250 Kč35 000 Kčzáklad (položky 1-8)0.15

10.
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