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(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější; 

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má 
příslušná oprávnění; a 

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat 
Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla 
vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování předmětu díla dle čl. 2., odst. 2.2 Smlouvy pro stavbu „Snížení 
energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“, (dále 
jen „Stavba“). Součástí předmětu díla budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření, 
budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV a DIO, zajištění stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby, pro provedení Stavby a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl 
být vybrán Dodavatel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí 
v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy 
následující dílo dle odst. 2.2 Smlouvy níže pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy 
Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“ (dále jen „Dílo“). Jednotlivé součásti 
Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a 
zaplatit Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.  

Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: Snížení energetické 
náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, která je financována v 
rámci 100. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Spolufinancování projektu je zahrnuto 
do Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů: 
http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva. 

Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v 
OPŽP 2014–2020, které jsou dostupné na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a 
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf.  

2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 provedení předprojektové přípravy zahrnující zajištění dokumentace stávajícího stavu objektu 
v podrobnosti nezbytné pro provedení následujících částí Díla, příp. zaměření objektu (dále jen 
„Předprojektová příprava“); 
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2.2.2 vypracování Návrhu koncepce zateplení a Energetického posouzení Stavby (dále jen „Návrh 
stavby a Energetické posouzení“); stanovení koncepce zateplení objektu v souladu s výsledky 
Energetického posouzení 

V případě, že Návrh stavby a Energetické posouzení prokáží nerealizovatelnost Stavby, může 
každá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. 

2.2.3 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání 
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky 
sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení 
a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro 
stavební řízení“); 

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu s 
vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen „Záborový elaborát“); 

2.2.5 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem, 
vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „Projektová 
dokumentace pro provádění stavby“); dále bude projektová dokumentace obsahovat 
předpokládaný harmonogram realizace Stavby; 

2.2.6 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 
podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle ZZVZ, 
předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.) (dále jen „Výkaz výměr“); 

2.2.7 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v cenové úrovni roku 2018 (dále jen 
„Položkový rozpočet stavby“); 

2.2.8 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených 
v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“); 

2.2.9 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření 
stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání 
originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 
Objednateli (dále jen „Zastupování ve stavebním řízení“); 

2.2.10 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření dohod 
s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci; 
Dodavatel tyto dohody uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li 
závazné právní předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatele (včetně jejich vnitřních 
předpisů s nimiž byl dodavatel prokazatelně seznámen) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi 
smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem 
v souladu s metodikou Středočeského kraje, upravující uzavření smluv o smlouvách budoucích 
kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen „Řešení majetkoprávních 
vztahů v místě stavby“);  

2.2.11 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek 
inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen 
„Zajištění věcných břemen“);  
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2.2.12 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla 
být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních 
dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i 
pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného uvážení Dodavatele (dále jen 
„Autorský dozor“); 

2.2.13 účast Dodavatele při jednáních hodnotící komise na výběr Dodavatele Stavby a účast Dodavatele 
na prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace, 
zpracované Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel bude do takové komise 
Objednatelem jmenován jako člen/náhradník člena nebo na její jednání přizván jako poradce 
(dále jen „Účast na jednání hodnotící komise a účast na prohlídce místa plnění realizace 
Stavby“); 

2.2.14 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací 
(dále jen „Diagnostika stavby“). 

2.2.15 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě 
kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení 
archeologického výzkumu začlení Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku 
na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro 
náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh 
smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou 
k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných zakázek; 

2.2.16 odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, 
posuzující výskyt živočichů na zateplovaném objektu. V případě, že není vhodná doba průzkum 
provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby (dále jen „Odborný posudek“). 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné 
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena 
ve formátech, které jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě 
vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a 
umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele dokumentaci měnit a upravovat. 
Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 až 2.2.14 a 2.2.16 a její součásti musí být 
předány ve formátu pdf a dwg. Výkaz výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení dle pokynů 
Objednatele které jsou v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem a odborného uvážení 
Dodavatele. 

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností 
Dodavatele dle odst. 2.2.10 a 2.2.11 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy 
mezi investory potřebné pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy 

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla 
nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. 

2.7 Dodavatel prohlašuje, že: 

• Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

• všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a 
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• řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a 
nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal 
touto Smlouvou.  

  

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících 
lhůtách: 

3.1.1 Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vyhotoví Dodavatel do 90 dní od nabytí účinnosti 
Smlouvy; 

3.1.2 Dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 
Objednateli provede Dodavatel do 90 dní od nabytí účinnosti Smlouvy 

3.1.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Dodavatel do 90 dní od nabytí 
účinnosti Smlouvy; 

3.1.4 Výkaz výměr vyhotoví Dodavatel do 90 dní měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.5 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Dodavatel do 90 dní měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.6 Dokladovou část vyhotoví Dodavatel do 150 dní měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; 

3.1.7 Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího 
zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn 
Objednatelem alespoň patnáct (15) dnů předem; 

3.1.8 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví pro 
jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící 
komise bude Dodavatel pozván písemně nejméně tři (3) dny předem a o jeho případném 
jmenování za člena komise, bude Dodavatel písemně vyrozuměn nejpozději tři (3) dny před 
prvním jednáním hodnotící komise. Dodavatel provede případnou kontrolu nabídek dle 
požadavků Objednatele. Účastnit se na prohlídce místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel 
v souladu s termíny, které stanoví Objednatel v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 
Stavbu; na prohlídku místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel pozván písemně nejméně pět 
(5) dní předem. 

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle 
svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení, či 
v přiměřené době dohodnuté s Objednatelem, vždy však tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. 

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. 
jeho části provést i před sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této 
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí 
nebo prodlením Objednatele či z jiných důvodů na straně Objednatele. 

3.7 Místem plnění je Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad 
Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, se sídlem Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad 
Vltavou. 
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle článku 2 Smlouvy) 
dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně 
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:  

• obecně závaznými právními předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a 
nekalé soutěže); 

• podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 

• všemi platnými technickými normami (ČSN, ČSN-EN) upravujícími předmět Díla; 

• závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle 
projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého 
dotačního programu, s nimiž byl Dodavatel Objednatelem prokazatelně seznámen; a 

• pokyny Objednatele, pokud jsou v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem; a 

• dokumentací Veřejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními 
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor 
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele 
předem upozorní. 

4.3 Dílo bude předáváno po částech v termínech dle článku 3. Smlouvy.  

4.4 Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dní předem 
termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum 
předání a převzetí Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) kalendářních dní ode 
dne, kdy bude Dílo dle sdělení Dodavatele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání 
a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět Dodavatele písemně.    

4.5 Dodavatel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které 
mají být předány s Dílem či jeho relevantní částí dle této Smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

4.6 Dodavatel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet pare 
uvedené dokumentace v tištěné podobě: 

Dokumentace Počet pare 

Návrh Stavby a Energetické posouzení třikrát (3) 

Projektová dokumentace pro stavební řízení – potvrzená stavebním 
úřadem 

jedenkrát (1) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)  

Záborový elaborát dvakrát (2) 

Výkaz výměr pětkrát (5)  

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)  
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Dokladová část  třikrát (3) 

Zastupování v stavebním řízení – originál platného stavebního 
povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci 

jedenkrát (1) 

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená 
smlouva 

dvakrát (2) 

Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva jedenkrát (1) 

Odborný posudek dvakrát (2) 

 
4.7 Současně předá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické 

podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.  

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Dodavatel protokol.  

4.9 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými drobnými 
vadami a nedodělky, které jednotlivě ani v celku nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho 
užívání ke sjednanému účelu neomezují.  

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 4.9, dohodnou se Smluvní strany, 
jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu 
o přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na 
způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky 
z odpovědnosti za vady.  

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo z důvodu jeho rozporu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. 
V takovém případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí 
Díla a stanoví Dodavateli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). 
Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele 
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle 
následující cenové tabulky: 

 

Součásti Díla Cena bez DPH 

Předprojektová příprava, Návrh Stavby a Energetické 
posouzení 

49.585,- Kč 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 200.000,- Kč 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 180.000,- Kč 

Záborový elaborát 500,- Kč 

Výkaz výměr 10.000,- Kč 

Položkový rozpočet stavby 10.000,- Kč 
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Dokladová část  500,- Kč 

Zastupování ve stavebním řízení 5.000,- Kč 

Autorský dozor 66.115,- Kč 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele 100,- Kč 

Odborný posudek 5.000,- Kč 

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení 
majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné) 

2.000,- Kč 

Cena celkem 528.800,- Kč 

DPH 21 % 111.048,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 639.848,- Kč 

 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah předmětu 
Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, 
tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění 
Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat 
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího 
sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou 
v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 
222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. 
Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, 
odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho 
průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy. 

5.5 Dodavatel je povinen snížit cenu Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho 
nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.  

 

 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 této Smlouvy. Objednatel nebude 
poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Fakturace Ceny za Dílo bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, 
následně: 

6.2.1 ceny za části Díla dle odst. 2.2.1 a 2.2.9 až 2.2.16 Smlouvy budou fakturovány (s uvedením 
samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě Objednatelem 
písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení. 
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6.2.2 ceny za části Díla dle odst. 2.2.2, 2.2.3 až 2.2.8 Smlouvy budou Objednateli fakturovány společně 
řádným daňovým dokladem (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) 
po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy. 

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
předpisů a bude obsahovat název akce názvem: Snížení energetické náročnosti budovy 
Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace pro stavební 
řízení, projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, energetické 
posouzení budovy. 

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany 
jinak. 

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, 
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Při 
nedodržení této splatnosti je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení 
z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny 
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu ve 
lhůtě splatnosti Dodavateli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

6.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Dodavatelem vyúčtovány ceny 
jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90 % jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy 
včetně DPH. Zbylou část ceny každé části Díla („Zádržné“) bude Dodavatel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě převzetí Díla 
s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného 
vznikne Dodavateli až tímto okamžikem.  

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je 
Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči 
Objednateli podle této Smlouvy. 

6.9 Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z 
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu 
životního prostředí, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, 
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na 
bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel. 

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne 
povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda Dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i 
jinak.  
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7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí a zaplacení ceny 
za Dílo či jeho část. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově 
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi 
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou, avšak 
pouze pro stavbu „Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE 
Kralupy nad Vltavou“. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, 
na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této 
Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci v rozsahu 
uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené 
Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat. 

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby a poskytuje Objednateli oprávnění k 
výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním 
omezením na katastrálním území realizace díla a pouze pro stavbu „Snížení energetické 
náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“, užívat projektovou 
dokumentaci neomezeně, a k pořizování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až 
po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Dodavatel 
jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu 
trvání majetkových práv Dodavatele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Práva a povinnosti Dodavatele: 

8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu 
dle odst. 1.2 této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti 
při plnění povinností vyplývajících ze ZZVZ. 

8.1.2 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla může být financována ze strany Objednatele 
prostřednictvím dotace z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní 
strany se pro tento případ zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti 
plynou z platných obecně závazných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně 
podmínek upravujících poskytovaní dotace.  

8.1.3 Dodavatel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které 
uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.  

8.1.4 Změna třetích osob oproti obsahu nabídky podané Dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla nebo jejichž využití mu Objednatel předem písemně odsouhlasil je možná 
pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas 
nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, 
které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část 
díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 
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8.1.5 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a zapracovat bez zbytečného odkladu 
jeho připomínky k prováděnému Dílu, které jsou v souladu s touto Smlouvou a jejím účelem. 

8.1.6 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných 
prací 1x měsíčně písemnou formou. 

8.1.7 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla 
mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti 
vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.1.8 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato 
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po 
skončení trvání této Smlouvy. 

8.1.9 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany 
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči sobě navzájem, ani postupovat či zastavovat 
jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči druhé smluvní straně ve prospěch třetích osob. 

8.1.10 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem 
kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních 
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se 
zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se 
týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o 
účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve 
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a 
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na 
pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, 
předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků 
pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali 
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě 
dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci 
související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. 
Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu 
smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 
objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

8.1.11 Objednatel se zavazuje předat Dodavateli následující vstupní podklady pro provedení Díla, a to 
nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy: 

- Dokumentaci původního stavu objektu a existující dokumentace následných úprav objektu 

 

9. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy 
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Dodavatelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto 
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jeho záruky, a to nejméně třicet 
šest (36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových 
předpokládaných nákladů Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy. V případě, že Dodavateli vznikne 
riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této 
Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu 
pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší. 

9.2 Kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn od Dodavatele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění 
dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen 
neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající 
omezení pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této 
Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.  

9.3 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy 
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude 
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této 
Smlouvy sám. Dodavatel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním 
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli.  

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY 

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se 
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 
s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení 
však neomezuje obecnou odpovědnost Dodavatele za Dílo stanovenou obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději 
však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.9 této Smlouvy.  

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, ve lhůtě přiměřené 
jejich povaze, obvykle do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
Dodavateli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendářních dnů. 

10.4 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, 
anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, či zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na 
náklady Dodavatele. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla 
s technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými 
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postupy a pokyny výrobců materiálů či Dodavatelů zařízení, pokud jejich užití nebo instalace 
budou v rámci předmětu Díla Dodavatelem v Projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu 
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr 
či položkovým rozpočtem. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje 
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za 
předpokladu, je-li to objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku 
třetích osob v důsledku vad Díla; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím 
osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci 
dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele 
dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, 
uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z 
důvodu vad Díla; a 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených 
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu 
plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr Dodavatele stavebních 
prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace 
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové 
dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za 
účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je 
dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno,  pokud bylo možno při vynaložení 
veškerého úsilí a odborných znalostí tyto náklady předpokládat. 

11.2 Smluvní strany se v souladu s § 2898 občanského zákoníku dohodly na limitaci náhrady škody 
hrazené Dodavatele dle této Smlouvy částkou odpovídající 100% celkové ceny Díla dle čl. 5.1. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích částí Díla:  

12.1.1 poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

12.1.2 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 

12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže;  
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12.1.4 v případě, že Objednatel neobdrží dotaci od OPŽP na projekt Snížení energetické náročnosti 
budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, může odstoupit od celé 
Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích plnění uvedených v článku II Smlouvy, nebo 

12.1.5 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních 
termínů podle této Smlouvy, a to ani v dodatečných přiměřených (alespoň patnácti (15) denních) 
lhůtách stanovených Objednatelem a dále neoprávněné použití poddodavatele (třetí osoby). 

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy 
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti 
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň patnácti (15) denní lhůtu, a 
dále v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby dle této Smlouvy delším než 
patnáct (15) kalendářních dnů.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku 
druhé Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, 
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít 
má. 

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají 
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. 
nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou 
se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla 
snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 

12.10.2 odstoupí-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel 
nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, 
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 
Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.  
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12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Dodavatel 
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím a uhrazením 
ceny Díla, či jeho části nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho 
části nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně 
Dodavatele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 4 této 
Smlouvy přiměřeně. 

12.13 Tato smlouva zaniká dále písemnou dohodou smluvních stran.,  

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně 
a včas v souladu s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc 
korun českých) za každý započatý den prodlení. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli 
uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne, a to 
ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Tím není dotčeno ustanovení odst. 11.2 této 
Smlouvy. 

13.3 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy. 

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 

14.1.1 ve věcech technických je Bc. Jaroslav Postl, vedoucí oddělení investic OKI, : 

: RNDr. Andrej Plecháček, ředitel příspěvkové organizace, : 
: a Martin Hejl, : 7

14.1.2 ve věcech smluvních RNDr. Andrej Plecháček, ředitel příspěvkové organizace, : 


14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání Díla a ve věcech: 

14.2.1 smluvních je Ing.arch. Květuše Berková, telefon 6

14.2.2 technických jsou: 

osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce 

Ing.arch. Květuše Berková telefon:

osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby 

Ing. Lukáš Fidler, telefon:

osoba koordinátora inženýrských činností 

Ing.arch. Lenka Táchová, telefon: 6

osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů 
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Ing. Tereza Husáková, telefon: 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, 
ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí 
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem 
a Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními 
zástupci Smluvních stran. 

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 
republiky. 

16.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.  

16.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

16.9 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. 
Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra. 

16.10 Veškerá ujednání a jiná ustanovení uvedená v nabídce Dodavatele, podané v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak. 





PŘÍLOHA Č. 1  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
 

AKCE (veřejná zakázka malého rozsahu):   

Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – 
projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, energetické posouzení budovy  

 

Zadavatel: 

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo 
náměstí 800, se sídlem Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou 

 

Dodavatel: 
A.D.U. atelier s.r.o., 
se sídlem Součkova 951/14, 163 00 Praha 6 – Řepy, 
IČO: 27181138 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 102470 

  

 
Při zpracování zakázky budou použity tyto technologie: 
 

- SW Bentley Microstation V8i  
- SW Nemetschek Allplan (ing. Fidler) 
- SW Autocad LT 2012 (ing. Matějka) 
- SW Microsoft Office 
- SW Protech (energetické výpočty, ing. Matějka) 
- SW Kros (rozpočty) 

 
 












