

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,
příspěvková organizace, Aug.Sedláčka 1145,286 01 Čáslav
IČO: 14801973

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

***Kompletní administrace dotace z OPŽP projektu „Zateplení budovy SOŠ a SOU
dopravního Čáslav“***

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)

Zakázka je zveřejněna v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK



1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,
příspěvková organizace

Sídlo: Aug. Sedláčka 1145, 286 01

Zastoupený: Ing. Luděk Fišera, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 14801973

Profil zadavatele: <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/>

Kontaktní osoba k zakázce: Ing. Luděk Fišera, ředitel

Telefon: 777 803 354 , **Email:** skola@sosasoudopravnicaslav.cz

(dále jen „Zadavatel“)

1.2 Základní informace o veřejné zakázce

Administraci dotace projektu „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav, PO“, která je rozdělena na dílčí části:

a) Manažerské řízení realizace projektu 5.1 a - Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav, PO
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006266

b) Manažerské řízení realizace projektu 5.1 b - Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav,
PO registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006267, spolufinancovaného ze strukturálních
fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“), resp.
Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“).

Název zakázky:

***Kompletní administrace dotace z OPŽP projektu „Zateplení budovy SOŠ a SOU
dopravního Čáslav, PO“***

Popis předmětu zakázky:

Projektovým záměrem je snížení spotřeby energie na vytápění komplexu budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravní Čáslav, PO. Aug. Sedláčka 1145.

Administrace dotace představuje kompletaci podkladů pro vydání RoPD a průběžnou komunikaci se SFŽP v rámci celé realizace projektu i po jeho dokončení. Mohou při tom nastat různé nečekané události, jako změna termínu dokončení, změny projektu týkající nebo více či méně práce, které je třeba komunikovat se SFŽP.

Rozsah předmětu plnění:

Administrace dotace během realizace projektu se skládá ze dvou dílčích částí:

**a) Manažerské řízení realizace projektu 5.1 a - Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního
Čáslav - projekt zateplení, výměna oken atd., registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006266**

- Koordinace, případně zajištění podkladů pro doložení potřebných dokumentů k uzavření smlouvy o podpoře a vydání „změnového“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD).
- Komplexní zajištění komunikace s poskytovatelem dotace v rámci aplikace MS2014+, předkládání faktur, dokladů o úhradě faktur, změnových listů, dodatků ke smlouvě o dílo atp.
- Sestavení finančních toků v průběhu realizace projektu.
- Zpracování finančního vypořádání pro účely SFŽP po profinancování projektu.
- Předkládání žádostí o platbu k úspěšnému profinancování akce.
- Vypracovávání zpráv o realizaci projektu, a to jak průběžných, tak závěrečné.
- Konzultace změnových listů z hlediska požadavků kladených SFŽP.

**b) Manažerské řízení realizace projektu 5.1 b - Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního
Čáslav - projekt vzduchotechniky s rekuperací, registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006267**

- Koordinace, případně zajištění podkladů pro doložení potřebných dokumentů k uzavření smlouvy o podpoře a vydání „změnového“ Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD).
- Komplexní zajištění komunikace s poskytovatelem dotace v rámci aplikace MS2014+, předkládání faktur, dokladů o úhradě faktur, změnových listů, dodatků ke smlouvě o dílo atp.

- Sestavení finančních toků v průběhu realizace projektu.
- Zpracování finančního vypořádání pro účely SFŽP po profinancování projektu.
- Předkládání žádostí o platbu k úspěšnému profinancování akce.
- Vypracovávání zpráv o realizaci projektu, a to jak průběžných, tak závěrečné.
- Konzultace změnových listů z hlediska požadavků kladených SFŽP.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (vc.DPH): 200.000,-Kč

Předpoklad podpisu smlouvy je: 1.11.2018

Termín předpokládaného zahájení stavy: 31.3.2019

Hodnoticí kritérium: nejnižší nabídková cena

Hodnocena bude celková nabídková cena celkem v Kč bez DPH.

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (uvedená v % i v Kč), nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude rozdělena na dílčí části plnění uvedenými v této Výzvě a to:

- Manažerské řízení realizace projektu 5.1 a
- Manažerské řízení realizace projektu 5.1 b
- Celkem

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplným, řádným a kvalitním plněním veřejné zakázky.

Vaše cenové nabídky s návrhem smlouvy očekáváme do 15. 10. 2018 včetně. Max. cenová nabídka je 200 tis. Kč včetně DPH. O výsledku budete informováni bezodkladně ihned po vyhodnocení nabídek, nejpozději do 1. 11. 2018. Vaše nabídky zasílejte emailem na adresu skola@sosasoudopravnicaslav.cz případně poštou na adresu zadavatele v uzavřené obálce označené názvem zakázky.

V Čáslavi 1. 10. 2018

Ing. Luděk Fišera v.r.

ředitel příspěvkové organizace