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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Náhrady vybraných přejezdů v úseku Vraňany - Hněvice “ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo 

možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru 

(povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební 

zákon“), včetně činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, 

včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení 

záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS), 

která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku 

interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem. 

d) Dozor projektanta při zpracování PDPS 

e) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby 

 

1.1.2 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.3 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace objektů a technických zařízení Správy železnic ve stupni DPS bude 

zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 227/2024 

Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení 

stavby) dle stavebního zákona. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 

státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS objektů a zařízení 

Správy železnic odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy P4 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“) s tím, že 

souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu DPS“ (viz příloha 8.1.2 

těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz příloha 8.1.1 těchto ZTP, který 

nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.2 Dokumentace objektů a technických zařízení Správy železnic ve stupni PDPS 

bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „vyhláška č. 

227/2024 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, bude obsah dokumentace 

PDPS objektů a zařízení Správy železnic odpovídat podrobnosti a obsahu podle přílohy 

P7 SŽ SM011 s tím, že souhrnné části budou zpracovány podle „Rozdílového dokumentu 

PDPS“ (viz příloha 8.1.3 těchto ZTP). Označení objektů a objektová skladba bude 

zpracována podle Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole (verze 05.1, viz 

příloha 8.1.1 těchto ZTP, který nahrazuje přílohu P10 směrnice SŽ SM011). 

1.2.3 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DPS. 
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1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby, základní charakteristika trati (objektu, zařízení) 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300488  

Kraj Středočeský 

Okres Mělník 

Správce trati/mostu/budovy OŘ Ústí nad Labem 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 400 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 527 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 090 

Číslo traťového a definičního úseku 080116 Vraňany – Dolní Beřkovice, 080111 žst. Dolní 
Beřkovice, 080 118 Dolní Beřkovice – Hněvice, 080502 ČEZ-

EMĚ (vl. ČEZ) 080504 ČEZ-EMĚ – Dolní Beřkovice (vl. ČEZ) 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná (výhledově 25 kV 50 Hz AC) 

Počet traťových kolejí 2 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410, zpracovatel KSUS 

cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB , 07/2024 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 V TU0801 km 454,0-466,0 mapové podklady do hranic dráhy z let 2021-2022 a DSPS 

dílčího přejezdu P2406 z roku 2022. Platné ŽBP odpovídající TKP staveb státních drah a 

uvedené podklady budou předány vítěznému uchazeči po podpisu SoD. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

• „ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.“ 

Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) – Dolní Žleb státní hranice 

• „II/246, Cítov, obchvat včetně úpravy silnice II/246 a III/24636, Horní Počáply 

- obchvat I. etapa“ 

• „III/24050, Horní Počaply - obchvat II. etapa, včetně napojení Rigips a ZEVO“ 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V příloze zadávací dokumentace jsou pro zpracování Dokumentace uvedeny 

VTP/DOKUMENTACE/07/24, ze které jsou pro zhotovitele dokumentace závazné kapitoly 

7, 9 a 11. 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle Studie řešení náhrad železničních přejezdů 

P2405 – P2410, bod 2.1.1 těchto ZTP.   

4.1.3 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po 

registraci) na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě 

nevyužití typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na 

tuto skutečnost na profesní poradě.  

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Bude řešena ve vazbě na postupy výstavby, viz kapitola 4.10 Zásady organizace 

výstavby. 

 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Viz Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Na všech rušených železničních přejezdech bude demontováno přejezdové 

zabezpečovací zařízení včetně prvků zabezpečovacího zařízení souvisejících s jejich 

provozem. 

4.3.2.2 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav stávajícího traťového a staničního 

zabezpečovacího zařízení po odstranění přejezdových zabezpečovacích zařízení 

(PZS). 

4.3.2.3 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ včetně všech 

souvisejících dopadů (úpravy SZZ, CDP Praha atd.). 

4.3.2.4 Budou provedeny nutné přeložky kabelových tras a ochrana kabelů dotčených 

stavbou. 

 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Viz Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Na všech rušených železničních přejezdech bude demontováno veškeré sdělovací 

zařízení včetně zrušení výpichu ze sdělovacího kabelu. 

4.4.2.2 Stávající sdělovací kabelizace dotčená stavbou bude ochraňována a případně 

překládána.  
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4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

Viz Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Návrh úprav trakčního vedení bude navržen na budoucí konverzi 25 kV, AC. Po 

dokončení stavby bude dále sledována napěťová hladina DC 3kV 

4.5.2.2 Budou podrobně zmapovány izolační vzdálenosti od nově navrhovaných mostních 

objektů a bude navrženo vhodné technické řešení, resp. opatření. 

4.5.2.3 V rámci rušení přejezdů bude veškerá silnoproudá technologie zdemontávána a 

předána správci do výzisku podle interních předpisů. Kabelové trasy silnoproud budou 

zdemontovány. 

4.5.2.4 Přeložky VN a NN, kterých se dotkne stavba, budou součásti této stavby.  

 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Viz Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V místě rušených přejezdů bude navržena nová konstrukce železničního svršku, 

případně pouze výměna poškozených částí železničního svršku (kolejnice, části 

upevnění), a to na základě posouzení stávajícího technického stavu koleje pod 

přejezdovými konstrukcemi. 

4.6.2.2 Po zrušení přejezdů budou navrženy nezbytné úpravy pro zamezení vjezdu silničních 

vozidel do prostoru kolejí (např. terénní úpravy, zřízení otevřeného odvodnění 

apod.).  

4.6.2.3 V prostoru nového podchodu nahrazujícího přejezd P2405 budou koleje sneseny a 

opětovně obnoveny, v železničním spodku bude navržena zesílená konstrukce 

pražcového podloží. 

4.6.2.4 V případě veškerých zásahů do konstrukce koleje bude navrženo obnovení 

bezstykové koleje. 

 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Viz Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Součástí této zakázky je: nový podchod pod kolejemi v zastávce Cítov včetně 

bezbariérových přístupových chodníků a jejich zastřešení, silniční nadjezd přes trať 

cca v žkm 457,700 nahrazující přejezd P2406 a silniční propustky v nezbytném 

rozsahu.  

4.7.2.2 Podchod pro přístup cestujících na nástupiště v zast. Cítov včetně navazujících 

přístupů: 

Podchod bude navržen dle ČSN 73 6201 – Navrhování mostů.   

Přístupové chodníky budou chráněny proti povětrnostním vlivům. 
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4.7.2.3 Silniční nadjezd přes trať cca v žkm 457,700 včetně napojení na stávající 

komunikace. 

Nadjezd bude navržen dle ČSN 73 6201 – Navrhování mostů. 

Vzdálenost podpěr od osy přilehlé koleje bude min. 5,0 m tak, aby nebylo nutné 

navrhovat zvláštní opatření při jejich ochraně při vykolejení vlaku. 

Z hlediska volné výšky pod nadjezdem bude rozhodujícím parametrem výška 

trakčního vedení s dodržením patřičných normových hodnot dle ČSN 73 6201. 

Izolační vzdálenosti budou uvažovat s hodnotou pro střídavou trakční soustavu 

25 kV/50 Hz. 

Prostorové uspořádání nadjezdu bude řešeno tak, aby nebyla omezena viditelnost 

návěstidel. 

Odvodnění nadjezdu nebude svedeno do systému odvodnění trati. Pilíře a opěry 

mostu nesmí zasahovat do stávajícího odvodnění trati. 

Na nadjezdu budou navrženy protidotykové zábrany tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost osob pohybujících se na mostě z hlediska zásahu elektrickým proudem. 

4.7.2.4 Pro založení veškerých nových mostních objektů musí být proveden inženýrsko-

geologický průzkum. 

 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Viz Studie řešení náhrad železničních přejezdů P2405 – P2410 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Předmětem je zrušení přejezdů P2405, P2406, P2407, P2408 a P2410. Bude 

navržena demontáž přejezdových konstrukcí. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky 

a ochrana inženýrských sítí a úpravy pozemních komunikací v místě rušení železničních 

přejezdů. 

4.9.2 Součástí stavby budou úpravy přístupových komunikací pro pěší k zastávce Cítov a 

případné nezbytné úpravy nástupišť.  

 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 Bude zpracován návrh postupů výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS), včetně uvedení předpokládaných 

nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení (délka výluky 

v kalendářních dnech, popř. hodinách, vymezení vylučovaného zařízení, stručný rozsah 

prací). 

4.10.2 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h, a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 

v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 
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https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanismů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 

musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 

O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.10.3 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 

v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 

bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 

Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 

pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště atp.).   

Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 

v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h by nebyla z technických důvodů 

možná.  

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Koordinaci zeměměřických činností včetně poskytování geodetických podkladů zajišťuje 

za Správu železnic AZI SŽG: Ing. Jiří Vančura, Vancura@spravazeleznic.cz. 

4.11.2 Provádění zeměměřických činností a vyhotovení geodetické dokumentace u objektů 

a technických zařízení Správy železnic se řídí ustanoveními uvedenými v TKP, kapitola 1 

a VTP/DOKUMENTACE/07/24. 

4.11.3 Objednatel prostřednictvím SŽG dodá na vyžádání Zhotovitele geodetické a mapové 

podklady do hranice dráhy v TU 0801, km 454,0 – 466,0. Data budou (geodeticky 

aktuální k roku …) předána dle platnosti předpisů v době jejich v době jejich vyhotovení 

(roku …).  

4.11.4 Mapové podklady se vyhotovují dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.11.5 Zhotovitel je povinen, v případě prací na mapových podkladech, si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.11.6 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve 

formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na 

stav v informačním sytému DTMŽ. 

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zpracování části Životní prostředí bude koordinováno s přípravou stavby „II/246, Cítov, 

obchvat včetně úpravy silnice II/246 a III/24636, Horní Počáply - obchvat I. etapa“ a 

„III/24050, Horní Počaply - obchvat II. etapa, včetně napojení Rigips a ZEVO“ včetně 

podmínek Závazného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydaného pro uvedené stavbu (viz. 

Informační systém EIA, kód záměru: STC2362). 

5.1.1 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Na základě 

odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 

přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

5.1.2 Biologický průzkum bude proveden rešeršně a pochůzkou v jarním a letním aspektu. 

Okomentoval(a): [PV1]: Prosím o kontrolu 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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5.1.3 Předmětem vzorkování budou rovněž asfaltové vrstvy bouraných ploch a komunikací, 

které budou zahrnuty do návrhu Plánu vzorkování železničního svršku, železničního 

spodku a výkopových zemin. 

5.1.4 Bude proveden hydrogeologický průzkum v místě budoucího podchodu. 

5.1.5 Vzhledem k umístění nového nadjezdu bude provedeno vyhodnocení vlivu na krajinný 

ráz. 

5.1.6 Upozorňujeme, že stavba leží v blízkosti lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů s národním významem (bukáček malý), dobývacího prostoru Vliněves 

(štěrkopísky), záplavového území Q100 vodního toku Labe. Stavba dále leží v CHOPAV 

Severočeská křída a zranitelné oblasti. 

 

 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Všeobecně 

6.1.1 Již ve stupni DPS bude navrženo rozdělení objektů podle budoucích správců/vlastníků. 

6.1.2 Budou samostatně vyčísleny investiční náklady na objekty a technická zařízení SŽ. 

6.1.3 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

• Dlouhodobé výluky pro zpracování dokumentace se nepředpokládají. Pro případné 

krátkodobé výluky (např. pro provedení inženýrsko-geologického průzkumu) budou 

využívány výlukové časy sjednané s OŘ Ústí nad Labem. 

 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY PRO OBJEKTY A 

ZAŘÍZENÍ SPRÁVY ŽELEZNIC 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

7.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům, 

typové dokumentaci a typovým řešením na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole, verze 05.1 (13. 8. 2024) 

8.1.2 Rozdílový dokument DPS 

8.1.3 Rozdílový dokument PDPS 

 


