
sMLoUvA o DÍLo

číslo objednatele: ...............
číslo Zhotovitele . É". :5. ,64:12 "H a.,

„Oprava sklepení V Husově ulici II“

Smluvní Strany

Objednatel
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková Organizace
Se sídlem Husova 156/21, Praha 1, 110 00
IČO; 06097758, DIČ; (3206097758
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským Soudem V Praze v Oddíle Pr, Vložka 1593
Zastoupená: Ing. Bc. Markétou Wernerovou, ředitelkou organizace
BankOVni 51001 ení:_
dálejen „objednatel“

Zhotovitel
SaK-stavitelství a konstrukce S.r.o.
se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 OO Praha 6

IČO: 25711822 DIČ: C225711822
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném C 63398 soudem v Praze
Zastoupený Ing. Jiřím Knoppem
Bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského Zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla~stavby „Oprava sklepení v Husově ulici II“ zhotovit pro
zadavatele dílo - stavební práce dle níže uvedených podmínek.

Místem plnění předmětu 'plnění díla: sídlo objednatele: Husova l9-21, Praha l, llO 00

1.2. Rozsah díla je stanoven'Výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 te'to smlouvy a cenovou nabídkou
zhotovitele, která tvoří přílohu ě. 2
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1.3. Zhotovitel potvrzuje, že mu byl před podpisem této Smlouvy i před podáním jeho nabídky v rámci

předmětného výběrového řízení poskytnut dostatečný prostor pro prohlédnutí lnísta plnění a

kontrolu rozsahu díla, přičemž dílo považuje vpožadovaném rozsahu za realizovatelné a

neshledává žádné skutečnosti, které by realizaci díla v požadovaném rozsahu bránily.

l .4. Zhotovitel Se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých

v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a

technickými normami CR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.

1.5. Objednatel se zavazuje Za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu

za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených V této smlouvě.

1.6. Předmětem díla jsou rovněž Všechny dále uvedené činnosti:

- veškeré prováděné zkoušky a potřebné atesty;

- opatření pro zajištění BOZP na staveništi;

- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

- zhotovení práce podle technologického předpisu;

- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti

- průběžné pořizování fotodokumentace

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení

současného provozu sousedních objektů, ani zbývající části sídla objednatele, nad rámec

prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost a průchodnost stávajících komunikací nebo

jinak zajištěna přístupnost všech částí obou objektů. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat a

po ukončení prací odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací a průchozích prostor v

objektech způsobené prováděnou stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.8. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním

vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude Součástí předmětu díla a jeho ceny (viz

článek I. odst. 16 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě

dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se Stanou

nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo

digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel

pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCFQ) 2 Příspěvková organizace Středočeského kraje

Husova 156/21 / Praha] - Staré Město /110 O CZ _' Nejsme plátci DPH

wwwcentralbohemiaeu ICQ 06097758, DIC: C206097'758

Teı.= +420 220190 414 M Číslo účtu; PFF Banka 8.5. 2023240006/0600



dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečně podrobnosti, budou Strany v případě sporu

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní ěáSti vycházet Z dokumentace, kterou si pořídí obj ednatel a její

obsah bude pro takový případ stranami považován Za nesporný.

l .9. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěněm vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a

při případném odstranění vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěněm vyhotovení a v digitální podobě po dobu Záruky Za jakost díla pro

případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

l .10.ZávaZnost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto

pořadí: l) teXt smlouvy, 2) nabídka Zhotovitele na veřejnou Zakázku S názvem „Oprava Sklepení

V Husově ulici II“ (dále jen „Veřejná Zakázka“) - výkaz výměr, 3) nabídka Zhotovitele ostatní, 4)

Zadávací dokumentace Veřej né Zakázky.

l.l l .Zhotovitel prohlašuje, Že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje

všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-

li v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a

technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku

okolností, které obj ednatel jednající S náležitou pěěí nemohl předvídat, a tyto dodatečně stavební

práce jsou nezbytně pro provedení původních stavebních prací, může obj ednatel postupem podle

Zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít

smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.l.Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo Specifikovaně v článku l. odst. l.l. a l.4. Smlouvy

v termínu do 48 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen Zaháj it provádění Stavebních prací do 7 dnů od uzavření této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se Splněním te'to povinnosti o více než 7 dní, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. Zhotovitel může prověst dílo před Sjednanou dobou.

2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeněm prodloužení doby plnění, zejména v těchto

případech:
~ doj de-li během realizace díla ke Změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou

mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením obj ednatelem odsouhlaseny; a
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to postupem v Souladu Se ZZVZ;
- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat vpracích z jakéhokoliv důvodu na Straně

objednatele; Za okolnosti na Straně objednatele Se považují i případná opatření, stanoviska či
rozhodnutí orgánů Státní Správy nebo Správců sítí, v důsledku kterých Se navýší objem prací a
dodávek oproti předpokladu Stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz
článek I. odst. l. l. Smlouvy), to vše Za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či
Stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinnosti Zhotovitele.

2.5. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě.
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří
pracovních dnů od Zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit
objednateli Smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.

Článek III.
Cena za dílo

3.1.Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na Základě nabídkové ceny zhotovitele
dohodou Smluvních Stran v Souladu Se Zákonem č. 526/ l990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 697 600,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v Souladu se zákonem č. 23 5/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 146 496,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 844 096,- Kč.

3.2.Nedílnou Součástí Smlouvy je oceněný Výkaz výměr, který doplnil Zhotovitel a který tvoří přílohu
č. l této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci S oceněným množstvím či rozsahem
dané položky Stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v Sobě
zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou
realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči Zhotovitele nutno
předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její Součást, a to včetně tzv. vedlejších
rozpočtových nákladů.

3.3.Zhotovitelje oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem č. 23 5/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této Smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude
výše DPH v uvedeném zákoně Změněna.

3.4. Cena za dílo je konečná, ani jedna Strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úSilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen
poskytnout Slevu Z ceny díla na neprovedené práce a obj ednatel je povinen vypsat výběrové řízení
na dodatečné Stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž
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potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající S náležitou péčí nemohl předvídat, a

tyto dodatečné Stavební práce nebo Služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací

nebo poskytnutí původních služeb, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinností zhotovitele je prokázat

existenci okolností, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.

3.5.Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před

provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.6. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí

být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech

smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS (technický dozor stavby) a Zástupce

objednatele ve věcech technických.

3 .7. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet

zceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr

zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr Zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li

změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a

materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.
Platební podmínky

4. l . Obj ednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě Skutečně řádně

provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným Zástupcem objednatele, a to

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně Závazných

právních předpisů, tj. dle zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude

v nich uveden název „Oprava Sklepení v Husově ulici II“, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou

Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který

písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a fotodokumentace.

4.3.Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po ukončení a řádném předání díla; nedílnou

součástí faktury musí být Soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený oprávněným

zástupcem objednatele.

4.4. Faktura je Splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že

bude vystavena v Souladu S platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti,

týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami
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nebo nebude Splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla Vrátit;
v případě, že je faktura oprávněně Vrácena, hledí Se na ni, jako by nebyla VyStaVena.

4.5.Pro účel dodržení termínu SplatnoSti faktury je platba považována Za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána Z účtu objednatele a poukázána Ve prospěch účtu zhotovitele. V případě, že by se účet
označený V záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (Ve smyslu Zákona
o dani Z přidané hodnoty), bude Zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na
který bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla
na účet, který není registrovaný ve smyslu Výše popsaném.

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je
zhotovitel v prodlení S dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II
odst. 2.1 smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním zjištěných vad a
nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení S plněním peněžitého závazku Vůči některému
Z objednatelů podle této smlouvy.

4.7. Veškeré platby budou prováděny V českých korunách.

4.8.Zhotovitel Souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, S Výkonem
kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům Veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v
Souladu S požadavky zákona o účetnictví a Zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se Zavazuje
poskytovat příslušným orgánům ve Stanovených termínech úplné, pravdivé informace a
dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat
Svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele a
dalších oprávněných orgánů statni správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění
podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) Za účelem
kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném
rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
Subjektů je povinen Zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě
smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále
zavazuje uchovávat Veškerou dokumentaci Související se Smlouvou a realizací projektu po dobu 10.
let ode dne předání a převzetí díla, avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby Součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli
i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.9. Smluvní Strany Se dále dohodly, že v případě, že Se zhotovitel Stane ve smyslu ust.
§ 106 a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
Smyslu uvedeného Zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto,
že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co
do částky, odpovídající dani Z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné
částky na účet správce daně Se v dané části bude považovat účtovaná částka Za uhrazenou.
Zhotovitel je na svoji nespolehlivost Objednatele povinen upozornit po právní moci rozhodnutí.
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Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

Článek V. i
Vlastnické právo k dílu

5.1 . Zhotovování díla dle této Smlouvy nemá vliv na vlastnické právo ke stavbě, které Zůstává zachováno
vlastníkovi evidovanému v katastru nemovitostí, stím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si

opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2.Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinností Z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště

6.1.Prostor staveniště je vymezen zadáním díla. Zhotovitel bere na vědomí, Že případné prostory pro
skladování či další prostory pro realizaci díla musí být předem projednány a odsouhlaseny
objednatelem. Nicméně Žádné další prostory nesmí omezovat činnost nájemce objektu, jeho
návštěvníků ani objednatele.

6.2.0bjednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po uzavření této smlouvy, a to na základě
prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

6.3.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu
po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla budou
realizovány přes objednatele a na jeho náklady.

6.4. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla
a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.5 . Zhotovitel je povinen se před započetím prací seznámit s vytyčením všech stávajících Sítí a zařízení
a splnit veškeré podmínky Stanovené ve vyj ádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré
zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném
rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo
provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.6.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
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staveniště a zabezpečí jejich Vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se Zajištění bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci a bezpečnosti technických Zařízení, požární ochrany apod.

6.7.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů po protokolárním
předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu, viz článek XIII. odst. 13. 2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.8. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci Zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru Stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek vII.
Oprávnění zástupci Smluvních Stran

7.1. Oprávněnými Zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen
„oprávnění Zástupci objednatele“) je:

Oprávnění Zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně Stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele:_

7.2.0právněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických je:_

7.3.0právněnými zástupci Zhotovitele ve věcech smluvních je:_

Oprávněnými Zástupci zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí je:_

Článek vIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti Smluvních Stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
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8.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel Samostatně a dílo provádí v Souladu S projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně Závaznými právními předpisy a
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
Zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či Zařízení, je Zhotovitel,
nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či
Zařízení v souladu Stakovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že Zhotovitel dílo
provádí v rozporu s předchozími větami, má Se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3.Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Zhotovitele nebo při provádění části díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.4.Při zhotovování díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se Zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“).

8.5. Žádný zápis ve stavebním deníku není Způsobilý Zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.
l. této smlouvy.

8.6. Obj ednatel, resp. technický dozor Stavby (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla
a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle
jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu Za tímto účelem potřebnou
Součinnost. O výsledku kontroly bude Sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky
a Stanoveny termíny k jejich odstranění. Takováto kontrola musí být zejména provedena před
zakrytím každé části díla, která může ovlivnit celkovou funkčnost díla. Smluvní Strany Se nad rámec
tohoto dohodly, že v četnosti jednou Za dva týdny budou prováděny rovněž tzv. kontrolní dny, kdy
Se sejdou společně oprávněné osoby obou Smluvních Stran a o výsledku kontrolního dne provedou
zápis.

8.7.V Souladu Se Stavebním Zákonem bude objednatel provádět při Zhotovování vlastní stavby na
Staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající
technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání Staveniště a bude
uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně Zapsáno ve stavebním deníku.

8.8.Zhotovitel je povinen Zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
Stavebnímu deníku vprůběhu zhotovování vlastní Stavby. Na požádání je zhotovitel povinen
předložit obj ednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající koordinátora BOZP, pokud
takový koordinátor bude objednatelem jmenován.

8.9.Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Zhotovitel povinen odstranit v termínu
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude
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dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně
bude Zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude Vždy
určeno V písemném Zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.10. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny Zkoušky některých částí
dila podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
Zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému Zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně Záznam ve
stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na Základě písemné žádosti objednatele
na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na
Základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu Za účasti oprávněného
zástupce objednatele zkoušky příslušných části díla podle obecně závazných právních předpisů nebo
podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele kzakrytí částí díla nebo kprovedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno Zhotovitelem nejméně 3 pracovní
dny před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně Záznam ve
stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele
Zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele Znovu provedeny Zkoušky příslušných částí díla
podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.11. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, Že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je obj ednatel oprávněn dožadovat Se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.12. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost
a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů a pokynů, které
dal obj ednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit
při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
překážejí vřádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle této smlouvy.
V tomto Zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a
chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem
nebo do doby Změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že obj ednatel trvá na
provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po
kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
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Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů Spojených S přerušením provádění díla.

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající Se místa, kde má být dílo

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel

povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve

věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány

problémy bránící vpokračováni prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno

vpracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně,

nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

8.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na

základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje

vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na

objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.15. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval Splnění

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce Zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v

nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této Smlouvy.

Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval Splnění kvalifikačních

předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.16. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na

zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Obj ednatel se

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré

kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude

objednatel v dané Situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést

jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.17. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát

svým povinnostem, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

8.18. Technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud

technický dozor provádí sám obj ednatel.

8.19. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho

provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele,

prodlouží Se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude

přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
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Článek IX.
Pojištění zhotovitele

9.I.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v Souvislosti s
výkonem jeho čimiosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši nejméně
5.000.000,- Kč, Se spoluúčasti nejvýše 5 0/0, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného
certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu trvání této
smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení
a Že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2.Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom,
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3.Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této Smlouvy za
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

lO.l.Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku l.
smlouvy a v souladu s článkem VIII. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí
řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla,
které se vztahují ktěm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2.0bjednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3.Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno obj ednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních
(dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky
nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady
a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn
odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou Se přitom rozumí odchylka
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je
stanoveno v článku VIII. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno
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V protokolu.

l0.4.0bjednatel není povinen dílo na Základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo Spolu S dílem nej sou předány Všechny písemné doklady

popsané V článku X. odst. 10. l. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou

smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis Vad a nedodělků se

Závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných

dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem objednateli.

10.5.Pokud Zhotovitel neodstraní Závady nebo nedodělky na díle V termínu uvedeném v předávacím

protokolu, je povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč Za každou Vadu a

každý den prodlení.

10.6.K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních

dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí

převzetí díla do 3 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

10.7 K předání díla přiZVe objednatel osoby Vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru

proj ektanta.

Článek XI.
Záruka Za jakost díla a odpovědnost Za Vady díla

l l.l .Délka záruční doby Za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem

protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s Vadami a nedodělky, počíná

Záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a

Zařízení, na něž Výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty

poskytnuté Výrobcem, nejméně Však v délce 24 měsíců od řádného předání díla.

l l.2.V průběhu Záruky Za jakost díla bude mít dílo Vlastnosti Vyplývající Z této smlouvy a dále bude mít

obvyklé vlastnosti pro Využití díla ke stanovenému účelu.

l l.3.Pokud Se v průběhu záruční lhůty Vyskytly na díle Vady, má objednatel právo na jejich bezplatné

odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u Zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů

od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne

doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli. V případě, že se jedná o Vadu, která bráni

užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin

ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt° s

dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a Vadu Se zavazuje odstranit nejpozději do 20

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
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Zbytečného odkladu, nejpozději Však v termínech výše popsaných, reklamované vady Odstranit, i
když neuznává, že Za vady Odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. Zároveň je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 kalendářních
dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k
odstranění vad navrhuje nebo Z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

l 1.4.Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

ll.5.Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

Článek XII.
Odstoupení od Smlouvy

12.1.0bjednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní
povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude zhotovitel
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou
v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla.

12.2.Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních
termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. smlouvy, a článkem
VI. smlouvy.

12.3.0dstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení
nastanou doručením takového oznámení povinné Straně. Nepodaří - li se oznámení doručit, má se
Za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

12.4.0bjednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá
insolvenční řízení.

12.5.Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
Závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
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plnění, kterou Stanovila, tzn. ihned pote', co prohlášení povinně Strany obdrží.

12.6.0dstoupením Od Smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti Stran Ze Smlouvy. Odstoupení od

Smlouvy Se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi

Smluvními stranami, nároků na Smluvní pokuty a jiných nároků, kterě podle te'to Smlouvy nebo

vzhledem ke Svě povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.7.0bjednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není Schopen uhradit Sjednanou

cenu díla Zdůvodů nepřidělení finančních prostředků nebo Změny Skladby rozpočtu a Stím

Související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě Se Strany dohodly, že

objednateli ve Splnění povinnoSti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze

nárok na úhradu ceny do tě doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do tě

doby vynaložených na pořízení rozpracovaných čáStí dila.

12.8.0bjednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určitě hodnoty S cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,

v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
b) zkresloval jakekoliv Skutečnosti Za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této

Smlouvy ke škodě objednatele, Včetně užití podvodných praktik k potlačení a Snížení výhod

volně a otevřeně Soutěže.

12.9.0dstoupení (zánik práv a povinností) nastane až Splněním povinností vyplývajících Z vyrovnání

Smluvních stran.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

l3.l. V případě, že zhotovitel bude v prodlení Se zhotovením a předáním díla, je povinen Zaplatit

obj ednateli Smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení Se zhotovením

díla a 0,05 % zceny díla bez DPH, označené v článku III. odSt. 3. l. Smlouvy. V případě, že

Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo Z viny na Straně objednatele, Zanikne objednateli právo

Smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení Staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 3 000 Kč Za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jakě výši vznikne

obj ednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat Samostatně a bez ohledu na její výši.
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13.4. Smluvní Strany Se dohodly, že V případě prodlení objednatele S úhradou ceny díla nebo její části
je obj ednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok Z prodlení Ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za každý
den prodlení.

13.5. Úrok Z prodlení není objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže objednatel poZaStaví platbu
Zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4. 7. této Smlouvy.

Clánek XIV.

Závěrečná ustanovení

l4.l.V případě Změny údajů uvedených V Záhlaví Smlouvy, týkající Se Smluvních Stran, je povinna ta
Smluvní Strana, u které Změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní Stranu, a to průkazným
Způsobem a bez Zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, je Strana, která škodu Způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2.Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3.Písemnosti mezi Stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je Spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto Smlouvou (Zejména odstoupení od Smlouvy či výpověď) Se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní Strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní
Straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní Straně Vrátí jako
nedoručitelnou a adresát Svým jednáním doručení Zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

l4.4.Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5.Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v Souladu Se zákonem
a postupem popsaným v čl. III odst. 3. 3. a podepsanými Statutárními Zástupci obou Smluvních
Stran. To Se týká veškerých Víceprací, méněprací a Změny díla Včetně případných Změn Stavby
oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být Současně předem odsouhlaseny technickým
Zástupcem objednatele.

14.6.0statní vztahy smluvních Stran v této Smlouvě Výslovně neupravené Se řídí občanským Zákoníkem.

l4.7.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními Stranami, pokud Se Smluvní Strany na datu
účinnosti této Smlouvy nedohodnou jinak.

14.8.Tato Smlouva je vyhotovena v 2 Stejnopisech, Z nichž každá Strana obdrží po jednom.
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Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCFE)

14.9.Smluvní Strany prohlašují, Že si smlouvu přečetly, S Obsahem souhlasí a. na důkaz jejich Svobodné,

pravě a vážně Vůle připojují své podpisy.

14. l O. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená V nabídce zhotovitele, podané

v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, se považují Za nedílnou

Součást této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. l smlouvy).

l4.l l. Nedílnou součást te'to smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. l: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Cenová nabídka Zhotovitele
Příloha č. 3. Pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za Škodu

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

V Praze dne.(_1l/io:.(2.Q./ią`).„ V Praze dne ...... Í'Í.. . .'ŤŤ....... 'ˇ'fr? 'Ť 3/

Objednatel Zhotovitel

Středočeská centrála cestovního ruchu, SaK-stavitelství a konstrukce s.r.o.

příspěvková organizace lng. Jiří Knopp

ııııııııııııııııı

Ing. Bc. Markéta Wernerová, \ Ing. Jiří Kn
Ředitelka organizace jednatel
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Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o poddodavatelích
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Oprava sklepení v Husově ulici II“

SaK-stavitelství a konstrukce
s.r.o.
Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6-
Břevnov

ì

ž25711822 í

I 7

Název dodavatele (vč. právní formy)

Sídlo / místo podnikání

C225711822

Dodavatel níže bud' doplní variantu č.1 nebo V případě, že nemá v úmyslu
Zadat část veřejné Zakázky poddodavateli variantu č. l Škrtne.
Varianta č. l:

Dodavatel tímto četně prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné Zakázky
poddodavateli a níže předkládáme seznam poddodavatelů, kteří Se budou
podílet na plnění předmětu veřejné Zakázky:

Pořadové Identifikač Věcná Celkový Právní rámec
číslo ní údaje Specifikace finanční poddodávky (smlouva,

poddodavate poddodávky - objem Smlouva o smlouvě
le stručný popis poddodávky budoucí, čestné

plnění prohlášení)
1. 04658671 I Elektrøpráøe 50.000 Kč Smıøuva
2. ł
3. 1

n- ı
Varianta č. 2:

DedavatelitíflúıíıâestněeřmıxłhłšejeT„žefleemá-veémysluwzadaé-ěást~veřejné
Zakázkyípoddodavateli.

V Praze dne 19.9.2018

Ing. Jiří Knopp
jméno a podpis oprávněného

Zástupce dodavatele



Áà
Kooperatıva
VIENNA INSURANCE GROUP

cı-:RTIFIKÁT o POIIŠTĚNÍ
Pojistník (pojištěný):

PojistíteL'

Pojistná Smlouva č.:

Rozsah pojištění:

Limit plnění:

Spoluúčast:

Doba trvání pojištění:

SaK-stavitelstvi a konstrukce s. r. o.
Bělohorská 261/3, 169 00 Praha 6
Česká republika
IČ: 25711822

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vieqna Insurance Group
PQbřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Ceská republika
IC: 47116617

8602952638

Pojištění pro případ právním předpisem stanovené
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému
vsouvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, včetně
odpovědnosti za škodu Způsobenou vadou výrobku a
připojištění Za věçi převzaté a užívané.

10 000.000,- Kč

10 000,- Kč

01. 11. 2016 do Ill-.8.2023
(od 15.8.2013ı klient pojištěn na LP 5 000000 KčI Sublimíty pro připojištění jsou
50 000 Kčl se spoluúčasti 2 500 Kč)

Územní platnost: Česká republika

K pojištění se vztahují pojistné podmínky pojistitele VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a
DPP P-SOO/ıı.

Tento certifikát žádným Způsobem nepozmëňuje, nerozšířuje či nenahrozuje Stávající
pojistnou smlouvu.

V Praze dne 1. 11. 2016

IČ 471 16617''DIČ CZ-47116617' WWW.KOOP.CZ'INFOLINKA 0800 105 105''ZÁKLADNÍ KAPITAL' 3 MLD KČ
KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A. S. VIENNA INSURANCE GROUP, POBREŽNI 665f21, PRAHA B,-PSG;- 166 60

ZAPSÁNA U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE. SPZN. B 1897 (k 'x . _. z"

Kooperativa pojišťovna, a. s. I_.f.if:1.55.3vı___ _"Ĺ
.':žr -iıx .› \`Vienna Insurance Group

»21.4




