



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293 Osoba oprávněná zastupovat zástupce zadavatele: Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka
Veřejná zakázka:	II/101 Obříství

K dotazům dodavatelů zadavatel tímto sděluje následující vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Dle vyjádření OÚ Neratovice ze dne 24. 1. 2017 č. MěÚN/05587/2017, je stavebník povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum. Bude zadavatelem doplněna položka Záchraný archeologický průzkum?

Odpověď zadavatele:

Ne, zhotovitel má povinnost pouze oznámit. Případný archeologický výzkum bude smluvně zajištěn zvlášť zadavatelem přímo s organizací zajišťující tento výzkum.

Dotaz dodavatele č. 2:

Rozumíme dobře tomu, že v zadávací dokumentaci nevyžaduje zadavatel po vybraném uchazeči k podpisu smlouvy předložení dokladů o zajištění obaloven? Tzn. výpis z majetkové evidence dodavatele nebo doložení vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění dodávek asf. směsí a doložení plánu dopravní trasy? Tak jak je běžné v jiných zakázkách stejného zadavatele.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje zadávací podmínky tak, jak je níže uvedeno. Zadavatel v tomto případě bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku pro podpis smlouvy předložení dokladů o zajištění obaloven. V daném případě je dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem



výměr množství pokládky asfaltových směsí ve vztahu k zakázce o objemu 21,3 % z celkové ceny veřejné zakázky. Zadavatel uvedenou podmínku administrativním nedoplněním v původním znění zadávací dokumentace neuvedl.

Zadavatel tímto doplňuje zadávací podmínky následujícím způsobem:

1. Zadávací dokumentace:

Zadavatel tímto doplňuje článek 13.4 zadávací dokumentace o odstavec 13.4.4 následujícího znění:

13.4.4. Předložení dokladů o zajištění obaloven

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy o dílo předložil Zadavateli doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvním zajištěním dodávek asfaltových směsí.

*Vybraný dodavatel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky vlastnit obalovnu **nebo** mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s právními předpisy, zejména TKP7, které jsou dostupné na www.pjpk.cz, a to s minimálním výkonem 120 t/hod.*

Zadavatel bude po vybraném dodavateli před podpisem smlouvy o dílo požadovat s doložením dokladu o vlastnictví obalovny nebo dokladu o smluvním zajištění dodávek směsí i doložení dokumentace z navrhované trasy (plán trasy včetně fotodokumentace s detailním rozpisem časů a průměrné rychlosti vozidla přepravujícího požadovanou asfaltovou směs), aby mohl zadavatel prověřit reálnost dojezdové vzdálenosti a kvalitu dovážené směsi, v souladu s relevantními technickými normami TKP 7.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nepožaduje výlučně prokázání vlastnictví obalovny, dodavatel může prokázat splnění tohoto požadavku též prostřednictvím jiného dokladu o jiném právním vztahu, z něhož bude vyplývat, že dodavatel bude mít požadovanou obalovnu v požadované vzdálenosti od místa plnění veřejné zakázky pro plnění veřejné zakázky k dispozici.

2. Návrh smlouvy o dílo:

Zadavatel tímto mění čl. VIII odst. 8.20 návrhu smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Namísto původního znění čl. VIII odst. 8.20 návrhu smlouvy o dílo (8.20 Neobsazeno) je nové znění čl. VIII odst. 8.20 návrhu smlouvy o dílo:

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že bude po celou dobu plnění této smlouvy zajišťovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.4.4 zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto mění čl. XIII odst. 13.4 návrhu smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Namísto původního znění čl. XIII odst. 13.4 návrhu smlouvy o dílo (13.4 Neobsazeno) je nové znění čl. XIII odst. 13.4 návrhu smlouvy o dílo:

13.4. V případě, že dodavatel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII odst. 8.20 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí dle podmínek uvedených v čl. 13.4.4 zadávací dokumentace, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce předložit aktuální znění návrhu smlouvy o dílo obsahující shora uvedená doplnění. Aktuální znění návrhu smlouvy o dílo je přílohou této změny.

V návaznosti na shora provedené změny zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:

- 1. Nabídky musí být podány nejpozději dne 14. 12. 2018 do 10:00 hodin.**

Příloha: Aktuální znění závazného návrhu smlouvy o dílo (ke dni 21. 11. 2018)

V Praze dne 21. 11. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**