



## **VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

*dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Zadavatel:</b>           | <b>Středočeský kraj</b><br>se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5<br>IČO: 70891095<br>zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  |
| <b>Zástupce zadavatele:</b> | <b>Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček &amp; spol., s.r.o.</b><br>IČO: 024 76 649<br>se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň<br>společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293 |
| <b>Veřejná zakázka:</b>     | <b>II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE</b><br>Otevřené nadlimitní zadávací řízení dle ust. § 56 Zákona na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce   |

Zadavatel k níže uvedeným dotazům dodavatelů sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

### **Dotaz dodavatele č. 1:**

V článku 9.5.1.2 odstavec b) zadavatel požaduje předložení významných stavebních prací obsahově odpovídající předmětu - tj. doložit zkušenosti s realizací stavby mostů z prefabrikovaných nosníků v minimální hodnotě 15 mil Kč bez DPH.

Akce v části Kladno obsahuje 4 mostní objekty. Ani u jednoho z nich není použita prefabrikovaná konstrukce. Proto se uchazeče domnívá, že požadavek na doložení významných prací obsahující prefabrikované konstrukce není opodstatněný.

Upraví zadavatel kritéria technické kvalifikace tak, aby odpovídala poskytnuté projektové dokumentaci?

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel uvedenou zadávací podmínku upravil ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 2. 2019.

### **Dotaz dodavatele č. 2:**

V části Kladno objekt SO 203 -Most ev.č. 606-011 (km 4,430) je navržen postup zesílení spodní stavby pomocí mikropilot TR168/12. jedná se o převrtání stávajících opěr. Dle zkušeností našeho poddodavatele by při použití navrhovaného průměru mohlo dojít k porušení stávajících opěr.

Prověří a potvrdí zadavatel skutečnost, že navržený postup je proveditelný?

### **Odpověď zadavatele:**

Na základě dotazu zadavatel prověřil návrh založení. Vrtání mikropilot bude probíhat střídavě v různých částech opěr a podpěr tak, aby injektážní malta dosáhla dostatečné pevnosti a umožnil provedení nejbližší sousední mikropiloty. Postup vrtání bude upřesněn v RDS.

Nicméně zadavatel přistupuje na použití nižšího profilu trubky mikropiloty. Průměr trubky mikropiloty je TR 108/14. Kořen mikropiloty bude ukončen pod zastiženou základovou spárou stávající opěry.



Do soupisu prací bude navíc přidána položka geologického průzkumu, jež proběhne v rámci přípravných prací stavby a na jehož základě zhotovitel RDS zoptimalizuje návrh založení. Bylo též upuštěno od nesystémových pilot.

Vzhledem k výše uvedenému byl upraven soupis prací, technická zpráva, přehledné výkresy a postup výstavby objektu SO 203

#### **Změny příloh:**

##### **203\_01\_TZ**

- přidána kap. 4.3.1. Geologický průzkum
- upravena kapitola kap. 4.4.2 (před opravou 4.4.1) Založení, spodní stavba a nosná konstrukce
- upravena kap. 5.1 Postup a technologie rekonstrukce

##### **203\_04\_Novy stav**

- upraven řez osou komunikace
- upraveny poznámky – doplněna věta: Zhotovitel RDS na základě údajů z geologického průzkumu provede optimalizaci návrhu založení (viz TZ a příloha č. 7)

##### **203\_07\_Vystavba**

- úprava 1. etapy výstavby

#### **Soupis prací**

Byla přidána nová položka 56

Zrušena položka 12. a nahrazena položkou 57

Zrušena položka 13 a nahrazena položkou 58

Ze soupisu (z výše uvedených položek 12 a 13, nově 57 a 58) byly odstraněny nesystémové piloty.

Opravené přílohy a soupis prací jsou v příloze tohoto oznámení.

---

#### **Dotaz dodavatele č. 3:**

V soupisu prací v objektu SO 501 je Položka plynovodu – most ev. č. 606-011 je položka č. 2:

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                  | MJ  | Množství |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        |
| 2          | 01432       |          | POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN                     | KPL | 1,00     |
|            |             |          |  |     |          |
|            |             |          |  |     |          |
|            |             |          | zahrnuje náklady majiteli za způsobenou ztrátu |     |          |

Může zadavatel uvést náklady na tuto položku jako pevnou cenu, jako tomu udělal u podobné položky SO 301 Položka plynovodu – most ev. č. 606-011 – viz odpověď na dotaz č. 4 ve Vysvětlení a změně ZD ze dne 19. 2. 2019?

#### **Odpověď zadavatele:**

Vzhledem k celkovému rozsahu odstaveného úseku a způsobu výstavby technologií balonováním byla předmětná položka z Výkazu výměr odstraněna.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Zadavatel dále doplňuje z vlastní iniciativy následující informaci k umístění plochy pro Zařízení staveniště č. 4 v katastru obce Vašírov:**

Projektem navržená plocha (poz. č. 449) je zemědělsky využívána, zatímco pozemek č. 421 na protější straně komunikace II/606 nikoliv. Proto by bylo vhodné zvolit pro vybudování ZS 4 tuto plochu na pozemku č. 421 na protější straně komunikace II/606. Projekt neřeší konkrétně ZS, pouze doporučuje plochy vhodné k jeho umístění. Z tohoto důvodu tímto zadavatel předává tuto informaci dodavatelům. Vybraný dodavatel musí zábory a umístění ZS projednat.

**V návaznosti na shora provedené vysvětlení a změny zadávacích podmínek, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následujícím způsobem:**

**Nabídky musí být podány nejpozději dne 9. 4. 2019 do 13:00 hodin.**

**Přílohy:** *Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a upravené přílohy dle odpovědi na dotaz č. 2 ze dne 28. 2. 2019*

V Praze dne 28. 2. 2019

**Za Zadavatele Středočeský kraj  
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**