II/334 Přestavlky, most ev.č. 334-011

Technická specifikace pro PD
Název akce: 


II/334 Přestavlky, most ev.č. 334-011
Místo realizace akce :
most na silnici č. II/334 v km 29,070 přes Přestavlcký potok v obci Přestavlky, okres Kolín, cestmistrovství Zásmuky
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1. Současný stavební stav mostu:

Popis stávajícího mostu:

Opěry, parapetní zdi a klenba jsou z lomového kamene, částečně omítnuté. Římsy jsou betonové, zábradlí je z ocelových profilů. Délka přemostění je 3,01 m, celková šířka 6,12 m, plocha mostu 24,54 m2.

Závady:

Současný stavební stav mostu je st. VI–velmi špatný, zatížitelnost (Vn) je omezena na 6 t.
Opěry, křídla a parapetní zídky mají odpadlou omítku s vypadanou spárovou maltou, výluhy, uvolněné a vypadlé kameny a deformace.
Klenba má průsaky, deformaci, podélné trhliny, uvolněné kameny a utržené čelo. 

Ve vozovce je síť trhlin a deformací s podélnými trhlinami od klenby, nad křídlem s pokračováním podél svahu příkopu. Římsy mají degradovaný povrch, otlučené hrany, příčné trhliny a rozpadají se.
Záchytný systém na mostě neodpovídá platným ČSN
2. Výčet požadovaných prací:

· Vypracování projektové dokumentace (PD) pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR) na demolici a výstavbu kompletně nového mostu.
· Vypracování PD pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP). 
· Vypracování PD pro provádění stavby (PDPS).
· Výkon autorského dozoru (AD).
· Vypracování 1. hlavní mostní prohlídky (1.HPM) a mostního listu (ML) včetně zanesení do systému BMS.
3. Náklady stavby jsou dány odhadem:

4.500 tis Kč bez DPH, tj. 5.445 tis. Kč s DPH 21%
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

· Demolice mostu

· Most včetně napojení navazující komunikace

· Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti

· DIO

5. Územně-technické podmínky:

Stavba bude prováděna na stávající silniční síti v majetku Středočeského kraje za úplné uzavírky silnice.
6. Termín realizace
    -    PD: dle SOD  

    -    Stavba: předpoklad zahájení v r. 2020
Kontakt : 

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz
Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz
Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek
Datum : 9.1.2019
Fotodokumentace:
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	 Pohled proti směru staničení. 



	[image: image3.jpg]



	 Pohled na most zprava. 
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	 Opěra s vypadlými kameny.
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