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Návrh	smlouvy	o	dílo	
	

Smlouva	o	dílo	
uzavřená	podle	§	2586	a	násl.	Občanského	zákoníku	(dále	jen	„smlouva“)	na	základě	

výsledku	řízení	o	zadání	veřejné	zakázky	v	souladu	se	zákonem	č.	134/2016	Sb.	o	zadávání	
veřejných	zakázek	ve	znění	pozdějších	předpisů	a	v	souladu	se	zákonem	č.	128/2000	Sb.,	o	

obcích,	ve	znění	pozdějších	předpisů	
	

I. Smluvní	strany	

Objednatel:		 Odborné	 učiliště,	 Praktická	 škola,	 Základní	 škola	 a	
Mateřská	škola	Příbram	IV,	příspěvková	organizace	

se	sídlem:		 	 	 	 Pod	Šachtami	335,	Příbram	IV,	261	01	Příbram	
zastoupené	ve	věcech	smluvních:		 Mgr.	Pavlína	Caisová,	ředitelka	školy	
zastoupené	ve	technických:		 	 ...........................................	
IČO:		 	 	 	 	 008	73	489	
bankovní	spojení:		 	 	 Komerční	banka	a.s.	
č.	ú.:		 	 	 	 	 10735211/0100			
(dále	jen	„objednatel“	na	straně	jedné	)	
a	
Zhotovitel:		 	 	 	 ………………………………………………………………………,	
podnikatel	
Zapsáno	v	OR,	vedeného	………………………………………….,	oddíl	…..,	vložka	………………………	
se	sídlem:		 	 	 	 ……….………………………………………………………..……	
zastoupený	ve	věcech	smluvních:		 ………………………………………………………………………	
zastoupené	ve	věcech	technických:		 ………………………………………………………………………	
IČO:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
DIČ:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
bankovní	spojení:		 	 	 ………………………………………………………………………	
č.	ú.:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
(dále	jen	„zhotovitel“	na	Straně	druhé)	
	

II.	Předmět	smlouvy	a	místo	plnění	
2.1.	Zhotovitel	prohlašuje,	že	k	datu	podpisu	této	smlouvy:	

• splnil	 zadávací	 podmínky	 a	 akceptuje	 všechny	 podmínky	 výzvy	 a	 zadávací	
dokumentace	veřejné	zakázky	

• prověřil	místní	podmínky	na	staveništi	
• nejasné	podmínky	pro	realizaci	stavby	si	vyjasnil	s	oprávněnými	zástupci	objednatele	
• akceptuje	požadavek	objednatele,	že	přizpůsobí	veškeré	činnosti	daným	podmínkám	
• všechny	technické	a	dodací	podmínky	díla	zahrnul	do	kalkulace	cen	
• neshledal	 vady	 na	 objednatelem	 předané	 projektové	 dokumentaci	 stavby	 a	 jím	

zajištěném	výkazu	výměr.	
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2.2.	 Zhotovitel	 rovněž	 prohlašuje,	 že	 je	 plně	 seznámen	 i	 s	 ostatními	 podmínkami	 plnění	
zhotovitelových	povinností	podle	této	smlouvy,	které	z	ní	vyplývají.	
2.3.	 Předmětem	 smlouvy	 je	 závazek	 zhotovitele	 provést	 pro	 objednatele	 na	 svůj	 náklad	 a	
nebezpečí	dílo	uvedené	v	čl.	2.4,	řádně,	včas	a	ve	vzorné	kvalitě,	včetně	všech	objednatelem	
případně	požadovaných	změn	díla	a	jeho	součástí.	Objednatel	se	zavazuje	zhotoviteli	řádně	
provedené	dílo	zaplatit,	a	to	za	podmínek	a	v	termínech	touto	smlouvou	sjednaných.	
2.4.	Dílem	je	stavba	„Venkovní	učebna	–	stavební	práce“.	
Podrobnosti	 provedení	 díla	 jsou	 uvedeny	 v	projektové	 dokumentaci	 k	 zadání	 stavby	 a	 ve	
výkazu	výměr.	
2.5.	Smluvní	podklady	specifikující	předmět	a	provádění	díla	jsou	následující	podklady:	

2.5.I.	 Projektová	 dokumentace	 zpracovaná	 v	souladu	 platnou	 legislativou	
projektantem:	Ing.	Jindřich	Kába,	Mariánská	355,	Příbram	IV,	IČO:	470	63	114.	
Dokumentace	byla	předána	jako	součástí	zadávacích	podmínek.		
2.5.2.	Položkový	rozpočet	vypracovaný	na	základě	slepého	Výkazu	výměr	

2.6.	Zhotovitel	prověřil	zadávací	dokumentaci,	výkaz	výměr	a	v	případě,	že	by	zjistil	chybějící	
práce	 či	 dodávky	 nutné	 k	řádnému	 a	 úplnému	 provedení	 stavby,	 jejíž	 zhotovení	 je	
předmětem	plnění	dle	této	smlouvy,	zavazuje	se	o	této	skutečnosti	neprodleně	informovat	
objednatele.	
2.7.	 Dílo	 bude	 dodáno	 komplexně,	 v	 termínech	 dle	 této	 smlouvy,	 ve	 vzorné	 kvalitě	 a	 v	
technických	 parametrech,	 vlastnostech	 a	 standardech	 dle	 zadávací	 dokumentace	 a	 bude	
zahrnovat	mimo	jiné	 i	všechny	související	stavební	a	projektové	práce,	zajištění	nezbytných 
povolení	 k provedení díla a	 následně	 provedení	 nutných	 záborů,	 zařízení	 staveniště,	
dopravní	a	jiná	opatření,	bude	obsahovat	provedení	veškerých	úkonů	a	činností	potřebných	
k	přípravě,	k	vlastnímu	provedení	díla,	k	následnému	uvedení	do	řádného	provozu	a	užívání	
včetně	 všech	 dodávek,	 revizí	 a	 zkoušek,	 a	 to	 za	 podmínek,	 které	 upravuje	 tato	 smlouva.	
Zhotovitel	 zodpovídá	 po	 celou	 dobu	 realizace	 díla	 za	 dodržování	 bezpečnosti	 a	 ochrany	
zdraví	pracovníků	(dále	jen	BOZP)	a	požární	ochrany	(dále	jen	PO)	v	prostorách	staveniště.	
2.8.	Místo	plnění:	
Realizace	díla	bude	probíhat	na	pozemku	p.č.	 87/5	k.ú.	Březové	Hory.	Rozsah	 staveniště	a	
podmínky	jeho	užívání	budou	stanoveny	v	zápise	o	jeho	předání	a	převzetí.	
	

III.	Čas	plnění	díla	
3.1.	Termíny	plnění	díla:	

Doba	předání	a	převzetí	staveniště:	 09/2019	
Zahájení	provádění	díla:	 09/2019	
Dokončení	díla:	 nejpozději	05/2020	
Lhůta	pro	předání	a	převzetí	díla:	 nejpozději	05/2020	
Počátek	běhu	záruční	lhůty:	 Záruční	lhůta	začíná	běžet	dnem	předání	díla	

a	 předvedení	 jeho	 způsobilosti	 sloužit	
sjednanému	účelu.	Délka	záruční	doby	viz	čl.	
IX.	smlouvy	

Lhůta	pro	odstranění	zařízení	 viz	článek	7.7.	této	smlouvy		
staveniště	a	vyklizení	staveniště:	

Veškeré	činnosti	budou	realizovány	tak,	aby	minimalizovaly	dopady	na	průběh	školní	výuky.	
Aktivity,	 které	 jej	 svou	 povahou	 mohou	 narušovat	 (prašností,	 hlučností,	 vibracemi	 atp.)	
budou	probíhat	mimo	 školní	 výuku,	 především	v	odpoledních	hodinách,	mimo	všední	 den,	
případně	v	období	prázdnin.	
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IV.	Cena	díla	

4.1.	 Cena	 za	 celé	 řádně	 provedené	 a	 předané	 dílo	 dle	 této	 smlouvy,	 je	 stanovena	 mezi	
smluvními	 stranami	 jako	 cena	 ujednaná	 odkazem	 na	 rozpočet	 (výkaz	 výměr),	 který	 je	
součástí	smlouvy	podle	§2620	Občanského	zákoníku.		
Cena	je	stanovena	jako	nejvýše	přípustná	na	základě	položkového	rozpočtu	(výkazu	výměr),	
který	 je	 nedílnou	 součástí	 a	 přílohou	 Smlouvy	 o	 dílo.	 Cena	 zahrnuje	 náklady	 na	 zařízení	
staveniště,	 dopravně	 inženýrské	 opatření	 (dále	 jen	 „DIO“),	 dodávku	 elektřiny,	 příp.	 tepla,	
vodu,	 stočné,	 odvoz	 a	 likvidaci	 odpadů	 včetně	 skládkového,	 náklady	 na	 používání	 strojů	 a	
služeb	 až	 do	 skutečného	 skončení	 díla,	 náklady	 na	 zhotovování	 výrobků,	 obstarání	 a	
přepravu	 věcí,	 zařízení,	 materiálu,	 dodávek,	 náklady	 na	 schvalovací	 řízení,	 pojištění,	
bankovní	 garance,	 daně,	 cla,	 poplatky,	 náklady	 na	 provádění	 všech	 příslušných	 (normami,	
případně	vyhláškami	stanovených)	zkoušek	materiálů,	dílů	a	předávacích	zkoušek,	jakož	i	na	
zkoušky	prokazující	plnění	normových	hodnot	a	i	jakékoli	další	výdaje,	potřebné	pro	realizaci	
zakázky.	 Součástí	 ceny	 je	 i	 zajištění	 všech	 dokladů,	 které	 je	 zhotovitel	 povinen	 zajistit	 pro	
úspěšný	průběh	přejímacího	řízení	a	předvedení	funkčnosti	díla.	
4.2.	Cena	za	provedení	díla	dle	článku	II.	ve	smyslu	odstavce	4.I.	této	smlouvy	činí:	
	 Cena	bez	DPH	 	 	 ………………………………………….	
	 DPH	 	 	 	 ………………………………………….	
	 Cena	včetně	DPH	 	 ………………………………………….	
4.3.	 Případné	 změny	 a	 rozšíření	 díla	 budou	 oceněny	 dle	 položek	 z	 položkového	 rozpočtu.	
Ostatní	položky,	 které	nebudou	v	položkovém	rozpočtu	obsaženy,	budou	oceněny	do	výše	
maximálně	 směrných	cen	podle	cenové	 soustavy	 společnosti	ÚRS	PRAHA,	a.s.,	platných	ke	
dni	 realizace	 předmětného	 plnění,	 které	 budou	 snížené	 o	 10%.	 Položky,	 které	 nebudou	
obsaženy	 v	 položkovém	 rozpočtu	 ani	 v	 ceníkové	 soustavě	 společnosti	 ÚRS	 PRAHA,	 a.s.,	
budou	 oceněny	 na	 základě	 dohody	 smluvních	 stran	 ve	 výši	 odpovídající	 obvyklé	 ceně.	
Případné	 změny	 schvaluje	 objednatel	 a	 dále	 v	 souladu	 s	 ustanovením	 článku	 13.2.	 této	
smlouvy.	Úhradu	za	vícepráce	lze	po	objednateli	ze	strany	zhotovitele	požadovat	jen	tehdy,	
nastanou–li	mimořádné	nepředvídatelné	okolnosti,	které	dokončení	díla	podstatně	ztěžují	a	
po	odsouhlasení	víceprací	objednatelem.	
4.4.	Práce,	které	nebudou	oproti	projektové	dokumentaci	prováděny,	budou	oceněny	podle	
položkového	rozpočtu	a	budou	odečteny	z	ceny	díla	včetně	příslušných	specifikací	a	přirážek.	
	

V.	Způsob	úhrady	ceny	a	platební	podmínky	
5.1.	Cena	díla	
Cena	 díla	 je	 cena	 smluvní	 a	 je	 neměnná	 po	 celou	 dobu	 realizace	 díla	 a	 lze	 ji	 překročit	 v	
souvislosti	 se	 změnou	 daňových	 či	 jiných	 zákonných	 předpisů	 přímo	 souvisejících	 s	
předmětem	plnění nebo za	jiných	podmínek	stanovených	v	této	smlouvě.	
5.2.	Bankovní	záruka	
Objednatel	bankovní	záruky	nepožaduje.	
5.3.	Vyúčtování	
Účtování	zakázky	bude	probíhat	max.	1	x	měsíčně	formou	faktury	–	daňového	dokladu	(dále	
jen	 faktura)	 vystavené	 zhotovitelem	 po	 dokončení	 díla,	 a	 to	 na	 základě	 skutečně	
provedených	prací,	se	splatností	30	dní	od	data	jejího	předání	objednateli.	Vyúčtování	musí	
být	 písemně	 odsouhlaseno	 technickým	 dozorem	 stavebníka	 (TDS),	 jinak	 fakturu	 není	
povinen	 objednatel	 zhotoviteli	 proplatit.	 To	 neplatí	 pro	 případ	 bezdůvodného	 odepření	
odsouhlasení	vyúčtování	ze	strany	TDS.	
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5.4.	Náležitosti	faktur	
Účetní	 doklady	 budou	 adresovány	 na	 objednavatele	 a	 budou	 mít	 náležitosti	 podle	
příslušných	daňových	předpisů,	tzn.	zejména:	

• označení	účetního	dokladu	-	faktury	a	její	číslo	
• název	a	sídlo	zhotovitele	
• název	a	sídlo	objednatele	
• bankovní	spojení	zhotovitele	a	objednatele	
• IČO	a	DIČ	zhotovitele	a	objednatele	
• předmět	smlouvy	(název	a	č.	stavby)	
• cenu	díla,	fakturovanou	částku	bez	DPH	a	přílohy	
• datum	zdanitelného	plnění	a	datum	splatnosti	
• razítko	a	podpis	zhotovitele	
• údaj,	kdy	bylo	vyúčtování	odsouhlaseno	TDS	
• příloha	 –	 rozpočet	 fakturované	 části	 stavby	 s	procentuelním	 plněním	 jednotlivých	

položek.	
• Faktura	musí	být	označena	číslem	projektu	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010861	

Nebude-li	mít	 faktura	 příslušné	 náležitosti,	 je	 objednatel	 oprávněn	 ji	 vrátit,	 aniž	 by	 běžela	
lhůta	 splatnosti.	 Před	 odesláním	 k	proplacení	 je	 zhotovitel	 povinen	 předložit	 fakturu	
k	potvrzení	technickému	dozoru	stavby	a	objednateli!	
Lhůta	 splatnosti	 všech	 řádně	 vyúčtovaných	 pohledávek	 za	 odvedené	 dílo	 činí	 30	 dnů	 od	
doručení	faktury	objednateli.		
	

VI.	Práva	a	povinnosti	smluvních	stran	při	provádění	díla	
6.1.	Veškeré	komponenty	a	materiály,	které	neodpovídají	standardům	uvedeným	v	zadávací	
dokumentaci	 i	 změny	 oproti	 Projektové	 dokumentaci,	 může	 zhotovitel	 použít	 pouze	 po	
písemném	 odsouhlasení	 zástupcem	 autorského	 a	 technického	 dozoru	 stavebníka	 a	
objednatele	samotného.	
6.2.	Zhotovitel	je	povinen	vést	ode	dne	předání	staveniště	do	dne	předání	a	převzetí	stavby	
stavební	 deník	 s	 podrobnými	denními	 informacemi	o	postupu	 stavby,	 který	bude	 splňovat	
veškeré	náležitosti	úředního	dokladu	a	bude	uložen	tak,	aby	byl	přístupný	oběma	stranám	a	
případně	kontrolním	orgánům.	
Objednatel	je	oprávněn	kontrolovat	provádění	díla	průběžně	v	každé	fázi	jeho	provádění.	
Zjistí-li	objednatel,	 že	zhotovitel	provádí	dílo	v	 rozporu	se	svými	povinnostmi	a	nedodržuje	
příslušná	ustanovení	smlouvy,	 je	oprávněn	požadovat,	aby	zhotovitel	odstranil	vady	vzniklé	
vadným	prováděním	díla	a	dílo	prováděl	řádným	způsobem.	V	případě,	že	zhotovitel	závady	
neodstraní	 ani	 v	 dodatečně	 stanovené	přiměřené	 lhůtě,	 jde	o	podstatné	porušení	 smluvní	
povinnosti	za	strany	zhotovitele	a	objednatel	je	oprávněn	od	smlouvy	odstoupit.	Dílo	či	části	
díla,	které	vykazují	prokazatelný	nesoulad	se	zadávací	dokumentací	či	s	pokyny	objednatele	
a	změny	díla,	které	zhotovitel	provede	bez	písemného	souhlasu	objednatele,	není	objednatel	
povinen	zhotoviteli	uhradit.	
6.3.	 Zhotovitel	 je	povinen	udržovat	na	 staveništi	pořádek	a	 čistotu,	 je	povinen	neprodleně	
odstraňovat	odpady	a	nečistoty	vzniklé	při	provádění	díla	v	souladu	se	zákonem	o	odpadech.	
6.4.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 na	 svoje	 náklady	 neprodleně	 odstraňovat	 veškerá	 znečištění	 a	
poškození	komunikací,	okolních	prostor	(včetně	trávníků	a	zeleně),	ke	kterým	dojde	činností	
zhotovitele.	
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6.5.	Zhotovitel	odpovídá	za	bezpečnost	a	ochranu	zdraví	všech	osob	v	prostoru	staveniště	a	
zabezpečí,	 aby	 osoby	 zhotovitele	 a	 jeho	 subdodavatelů	 pohybujících	 se	 po	 staveništi,	 byly	
vybaveny	 ochrannými	 pracovními	 pomůckami.	 Dále	 se	 zhotovitel	 zavazuje	 dodržovat	
veškeré	hygienické	předpisy	a	podmínky	ochrany	Životního	prostředí,	zejména	nařízení	vlády	
č.	272/2011	Sb.	o	ochraně	zdraví	před	nepříznivými	účinky	hluku	a	vibrací.	
6.6.	 Vznikne-li	 v	 důsledku	 vadného	 provádění	 díla	 zhotovitelem	 objednateli	 škoda,	 je	
zhotovitel	 povinen	 tuto	 škodu	 nahradit.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 postupovat	 při	 provádění	
předmětu	 díla	 s	 náležitou	 odbornou	 péčí	 a	 podle	 pokynů	 objednatele.	 V	případě	
nevhodnosti	 pokynů	 objednatele	 nebo	 jím	 předaných	 podkladů	 je	 zhotovitel	 povinen	 na	
nevhodnost	 pokynů	 či	 jím	 předaných	 podkladů	 objednatele	 písemně	 upozornit.	 Zhotovitel	
má	právo	požadovat,	aby	objednatel,	pokud	na	svých	pokynech	trvá	nebo	výslovně	požaduje,	
aby	 bylo	 postupováno	 podle	 jím	 poskytnutých	 podkladů,	 které	 zhotovitel	 považuje	 za	
nevhodné,	 dal	 svůj	 pokyn	 v	písemné	 formě.	 Pokud	 objednatel	 na	 prokazatelně	 uvedeném	
(písemně)	 pokynu	 trvá,	 není	 zhotovitel	 povinen	 případnou	 škodu	 vzniklou	 splněním	
nesprávného	pokynu	nebo	použitím	chybného	podkladu	uhradit.	
6.7.	Ke	kontrole	zakrývaných	prací	předloží	zhotovitel	doklady	o	jakosti	materiálů	(dle	zák.	č.	
22/1997	Sb.	o	 technických	požadavcích	na	výrobky	v	platném	znění	 a	dle	nařízení	 vlády	 č.	
163/2002	Sb.)	použitých	pro	zakrývané	práce.	
V	případě,	že	by	zakrytím	prací	došlo	k	znepřístupnění	jiných	částí	stavby	(díla)	a	znemožnění	
jejich	 budoucí	 kontroly,	 vyzve	 zhotovitel	 zástupce	 objednatele,	 TDS	 a	 autorský	 dozor	 ke	
kontrole	a	předloží	ke	kontrole	zakrývaných	prací	zástupci	objednatele	dokumenty	týkající	se	
těchto	částí	díla,	a	to	před	jejich	zakrytím.	Objednatel	je	povinen	na	písemnou	výzvu,	která	
musí	být	zhotovitelem	doručena	objednateli	nejméně	3	dny	předem	(před	předpokládaným	
zakrytím),	 podat	 vyjádření	 zápisem	do	 stavebního	 deníku,	 nejpozději	 do	 48	 hod	 od	 výzvy.	
Pokud	 tak	 zhotovitel	 neučiní,	může	 objednatel	 požadovat	 odkrytí	 již	 ukončené	 části	 prací.	
Nevyjádří-li	se	objednatel	k	jejich	použití	v	uvedené	lhůtě	do	stavebního	deníku,	je	zhotovitel	
oprávněn	tyto	materiály	použít	a	práce	provést.	
6.8.	 Plnění	 zhotovitele,	 které	 vykazuje	 v	 době	 provádění	 díla	 nedostatky,	 je	 zhotovitel	
povinen	nahradit	bezvadným	plněním	bez	vlivu	na	cenu	a	termín.	
6.9.	V	průběhu	provádění	díla	budou	konány	pravidelné	kontrolní	dny	a	to	minimálně	1	x	za	
dva	 týdny.	 Kontrolní	 dny	 dle	 tohoto	 článku	 budou	 svolány	 objednatelem.	 Objednatel	 i	
zhotovitel	jsou	povinni	se,	v	rámci	plnění	dle	této	smlouvy	jich	zúčastnit.	Zápisy	z	kontrolních	
dnů	 (KD)	 zajišťuje	 technický	 dozor	 objednatele	 číslovaným	 zápisem	 z	 KD	 a	 stávají	 se	
nedílnými	přílohami	stavebního	deníku.	
Závěry	z	kontrolních	dnů	jsou	pro	obě	strany	závazné,	nemohou	však	změnit	ustanovení	této	
smlouvy.	 Veškeré	 změny,	 oboustranně	 odsouhlasené	 oproti	 schválené	 a	 předané	 zadávací	
dokumentaci,	budou	evidovány	v	průběhu	stavby	změnovými	listy.	
Objednatel	 má	 právo	 svolávat	 mimořádné	 kontrolní	 dny	 podle	 potřeby	 a	 zhotovitel	 je	
povinen	se	jich	zúčastnit.	
6.10.	 Zhotovitel	 při	 provádění	 výše	 uvedených	 stavebních	 prací	 bude	 dodržovat	 nařízení	
vlády	č.	272/2011	Sb.	o	ochraně	zdraví	před	nepříznivými	účinky	hluku	a	vibrací.	
6.11.	Zhotovitel	je	povinen	zabezpečit	zařízení	staveniště,	a	to	v	souladu	s	jeho	potřebami,	v	
souladu	s	dokumentací	předanou	objednatelem	a	v	souladu	s	dalšími	požadavky	objednatele.	
6.12.	Zhotovitel	je	povinen	při	podpisu	této	smlouvy	předložit	objednateli	pojistnou	smlouvu,	
jejímž	 předmětem	 bude	 pojištění	 odpovědnosti	 za	 škodu	 způsobenou	 zhotovitelem	
objednateli	 a	 třetím	 osobám,	 a	 to	 ve	 výši	min.	 5	mil.	 Kč.	 Tato	 pojistná	 smlouva	musí	 být	
platná	 po	 celou	 dobu	 plnění	 díla.	 V	 případě,	 že	 zhotovitel	 pojistnou	 smlouvu	 nepředloží,	
pozmění,	či	pojistná	smlouva	zanikne,	má	objednatel	právo	tuto	smlouvu	nepodepsat	či	od	
této	smlouvy	odstoupit. 
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VII.	Předávání	a	přejímání	prací	
7.1.	Závazek	zhotovitele	provést	dílo	 je	splněn	jeho	dokončením,	předvedením	způsobilosti	
díla	 ke	 sjednanému	účelu	 a	protokolárním	převzetím	předmětu	díla	objednatelem.	Dílo	 se	
považuje	 za	 dokončené,	 bylo-li	 provedeno	 v	 požadovaném	 rozsahu,	 bez	 zjevných	 vad	 a	
nedodělků,	 je	 provozuschopné	 a	 s	 vlastnostmi	 předepsanými	 v	 zadávací	 dokumentaci.	
K	převzetí	díla	vyzve	zhotovitel	objednatele	alespoň	24	hodin	předem.	
7.2.	 O	 předání	 a	 převzetí	 dokončeného	 díla	 bude	 zhotovitelem	 sepsán	 zápis	 formou	
předávacího	protokolu,	který	bude	obsahovat	zejména:	

• Identifikační	údaje	o	díle	i	jeho	částí	
• Zhodnocení	jakosti	díla	nebo	jeho	části	
• Případnou	dohodu	o	slevě	z	ceny	
• Soupis	případných	vad	a	nedodělků	a	termíny	jejich	odstranění	
• Stavební	deník	
• Soupis	 předávaných	 dokladů,	 dokumentace,	 revizí	 a	 zkoušek,	 které	 budou	

v	samostatné	příloze.	

7.3.	Součástí	závazku	dle	čl.	II.	této	smlouvy	je	dále	zkompletované	předání:	
7.3.1.	dokumentace	skutečného	provedení	díla	včetně	soupisu	provedených	změn	a	
odchylek	od	odsouhlasené	zadávací	dokumentace	
7.3.2.	kompletní	výchozí	revize	a	zkoušky	
7.3.3.	 doklady	 prokazující	 splnění	 technických	 požadavků	 na	 použité	 materiály	 a	
výrobky	dle	zákona	č.	22/1997	Sb.	o	technických	požadavcích	na	výrobky,	v	platném	
znění	a	nařízení	vlády	163/2002	Sb.,	v	platném	zněni	
7.3.4.	kopie	platných	záručních	listů	s	identifikací	(označení	materiálů	a	výrobků)	

Vše	 bude	 předáno	 ve	 4	 přehledných	 kompletních	 složkách	 s	 podrobným	 soupisem	 všech	
dokladů	požadovaných	stavebním	úřadem,	platnými	zákony	a	příslušnými	vyhláškami.	
7.4.	 V	 případě	 převzetí	 díla	 s	 drobnými	 vadami	 a	 nedodělky,	 které	 nebrání	 bezpečnému	
užívání	(ve	smyslu	závěru	posouzení	tohoto	stavu	TDI),	budou	v	zápise	o	předání	a	převzetí	
díla	 uvedeny	 termíny	 jejich	 odstranění,	 resp.	 úplného	 dokončení	 díla.	 Nesplnění	 těchto	
termínů	podléhá	sankcím	dle	ustanovení	bodu	10.3.	této	smlouvy	o	dílo.	
7.5.	 Jestliže	 objednatel	 odmítne	 dílo	 převzít,	 sepíší	 obě	 strany	 zápis,	 v	 němž	 uvedou	 svá	
stanoviska	a	jejich	odůvodnění	a	dohodnou	náhradní	termín	předání.	
Objednatel	nemá	právo	odmítnout	převzetí	stavby	pro	ojedinělé	drobné	vady,	které	samy	o	
sobě	 ani	 ve	 spojení	 s	jinými	nebrání	 užívání	 stavby	 funkčně	nebo	esteticky,	 ani	 její	 užívání	
podstatným	způsobem	neomezují.	
7.6.	Po	odstranění	vad	a	nedodělků,	pro	které	odmítl	objednatel	dílo	nebo	jeho	část	převzít,	
opakuje	se	přejímací	řízení	v	nezbytně	nutném	rozsahu.	V	takovém	případě	je	možné	sepsat	
k	původnímu	zápisu	dodatek,	ve	kterém	objednatel	prohlásí,	že	dílo	nebo	jeho	část	přejímá	a	
protokol	o	předání	a	převzetí	díla	je	uzavřen	podepsáním	dodatku	k	původnímu	zápisu.	
7.7.	 V	 den	 předání	 a	 převzetí	 dokončeného	 díla	 objednatelem	 (bez	 vad	 a	 nedodělků),	
zhotovitel	 odstraní	 zařízení	 staveniště	 a	 vyklidí	 staveniště	 a	 předá	 ho	 objednateli,	 o	 čemž	
bude	v	předávacím	protokolu	zápis.	Za	vyklizené	staveniště	se	považuje	staveniště	upravené	
na	 náklady	 zhotovitele	 do	 stavu	 dle	 příslušné	 zadávací	 dokumentace.	 Není-li	 v	zadávací	
dokumentaci	určeno,	pak	do	stavu	původního.	Pokud	bude	dílo	převzato	s	drobnými	vadami	
nebo	 nedodělky,	 odstraní	 zhotovitel	 zařízení	 staveniště	 a	 vyklidí	 staveniště	 v	poslední	 den	
lhůty	pro	odstranění	drobných	vad	a	nedodělků.		
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VIII.	Nebezpečí	škody	na	věci,	vlastnické	právo	k	zhotovovanému	dílu	
8.1.	Zhotovitel	nese	od	doby	předání	staveniště	do	doby	předání	díla	objednateli	nebezpečí	
škody:	

8.1.1.	na	díle	a	všech	jeho	zhotovovaných	a	upravovaných	částech;	
8,1.2.	 na	 plochách,	 inženýrských	 sítích	 a	 cizích	 zařízeních	 v	 dotčených	 prostorách	
staveniště	a	 to	ode	dne	 jejich	převzetí	 zhotovitelem	do	doby	předání	díla,	pokud	v	
jednotlivých	případech	nebude	dohodnuto	jinak;	
8.1.3.	na	majetku,	zdraví	a	právech	třetích	osob	vzniklých	v	souvislosti	s	prováděním	
předmětu	díla;	
8.1.4.	 na	 objektu	 specifikovaném	 v	 čl.	 2.4.	 této	 smlouvy,	 pokud	 vznik	 škody	 je	 v	
souvislosti	 s	 prováděním	 předmětu	 díla	 nebo	 je	 způsobený	 zaměstnanci	 či	
spolupracujícími	subjekty	zhotovitele;	
8.1.5.	na	ostatních	přilehlých	objektech	a	pozemcích.	

8.2.	Zhotovitel	nese	též	do	doby	navrácení	staveniště	objednateli	nebezpečí	škody	vyvolané	
věcmi	 jím	 opatřovanými	 k	 provedení	 díla,	 které	 se	 z	 důvodu	 svojí	 povahy	 nemohou	 stát	
součástí	zhotovovaného	díla,	nebo	které	jsou	používány	k	provedení	díla	a	nestávají	se	jeho	
součástí,	jímž	jsou	zejména:	

8.2.1.	 pomocné	 stavební	 konstrukce	 všeho	 druhu	 nutné	 k	 provedení	 díla	 (lešení,	
podpěrné	konstrukce	atp.)	
8.2.2.	zařízení	staveniště	provozního,	výrobního	i	sociálního	charakteru	
8.2.3.	 ostatní	 provizorní	 konstrukce	 a	 objekty	 v	 rozsahu	 vymezeném	 příslušnou	
dokumentací	a	touto	smlouvou,	a	to	jak	vůči	objednateli,	tak	vůči	třetím	osobám.	

8.3.	Předání	a	převzetí	díla	či	 staveniště	nemá	vliv	na	odpovědnost	za	škodu	podle	obecně	
závazných	 předpisů,	 jakož	 i	 škodu	 způsobenou	 vadným	 provedením	 díla	 nebo	 jiným	
porušením	závazku	zhotovitele.	
8.4.	Smluvní	strany	se	dohodly,	že	vlastníkem	zhotovovaného	díla	a	jeho	oddělitelných	částí	i	
součástí	je	od	počátku	objednatel.	
8.5.	 Veškeré	 věci	 a	 podklady,	 které	 byly	 objednatelem	 předány	 zhotoviteli	 a	 nestaly	 se	
součástí	díla,	zůstávají	ve	vlastnictví	objednatele,	resp.	tento	zůstává	osobou	oprávněnou	k	
jejich	zpětnému	převzetí.	Zhotovitel	je	povinen	je	vrátit	objednateli	do	5	dnů	na	jeho	výzvu,	
nejpozději	však	k	datu	předání	a	převzetí	díla	jako	celku,	s	výjimkou	těch,	které	prokazatelně	
a	 oprávněně	 spotřeboval	 k	 naplnění	 svých	 závazků	 ze	 smlouvy	 nebo	 které	 jsou	 nutné	 a	
potřebné	pro	řádné	ukončení	díla.	
8.6.	 Zhotovitel	 odpovídá	 za	 poškození	 stávajících	 inženýrských	 sítí	 a	 cizích	 zařízení	
nacházejících	se	v	prostoru	předaného	staveniště	do	doby	navrácení	staveniště	objednateli	
dle	 této	 smlouvy	 a	 způsobené	 činností	 či	 nečinností	 zhotovitele	 na	objektu	 a	 pozemcích	 v	
prostoru	staveniště.	
	

IX.	Záruka	za	jakost	díla	a	odpovědnost	za	vady	
9.1.	 Zhotovitel	 se	 zavazuje,	 že	 dílo	 bude	mít	 vlastnosti	 stanovené	 v	zadávací	 dokumentaci	
(včetně	jejích	změn	a	doplňků),	v	technických	normách	a	předpisech,	které	se	na	provedení	
díla	vztahují,	 rovněž	vlastnosti	a	 jakost	odpovídající	účelu	smlouvy	a	to	po	dobu	60	měsíců	
(stavební	 část)	a	24	měsíců	 (technologie)	od	předání	díla	 (záruční	doba)	objednatelem	bez	
vad	a	nedodělků.	
9.2.	Zhotovitel	 zodpovídá	za	vhodnost	použitých	materiálů.	Materiály,	kompletační	prvky	a	
zařízení,	 které	 zhotovitel	 hodlá	 použit,	 na	 finální	 úpravu	 stavby,	 musí	 být	 před	 jejich	
dodávkou	 předloženy	 k	 písemnému	 odsouhlasení	 autorskému	 a	 technickému	 dozoru	
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objednatele.	 Nevyjádří-li	 se	 objednatel	 k	 jejich	 použití	 do	 2	 pracovních	 dnů	 od	
prokazatelného	doručení	návrhu	zhotovitelem,	má	se	zato,	že	s	jejich	použitím	souhlasí.	
9.3.	 Případné	 vzniklé	 škody	 při	 provádění	 prací	 vinou	 zhotovitele	 odstraní	 zhotovitel	 na	
vlastní	náklady.	
9.4.	Vady	díla	i	práva	ze	záruky	za	jakost	vzniklé	v	průběhu	záruční	doby	uplatní	objednatel	
(nebo	 jeho	oprávněný	zástupce)	u	zhotovitele	písemně,	přičemž	v	reklamaci	vadu	popíše	a	
uvede	požadovaný	způsob	jejího	odstranění.	Objednatel	 je	oprávněn	požadovat	odstranění	
vady	 opravou,	 jde-li	 o	 vadu	 opravitelnou,	 není-li	 to	 možné,	 je	 oprávněn	 požadovat	
odstranění	vady	nahrazením	novou	bezvadnou	věcí	(plněním).	
9.5.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 zahájit	 bezplatné	 odstraňování	 reklamované	 vady	 neprodleně	 a	
odstranit	 ji	 v	 co	 nejkratším	možném	 termínu,	 nejpozději	 však	 do	 5	 dnů	 ode	 dne	 doručení	
písemné	 reklamace,	 je-li	 to	 technicky	 a	 technologicky	možné,	 jinak	 do	 data	 dohodnutého	
smluvními	stranami.	Nedohodnou-li	se	smluvní	strany,	bude	vada	odstraněna	do	10	dnů	ode	
dne	doručení	písemné	reklamace.	
9.6.	 Jestliže	 zhotovitel	neodstraní	 vady	ve	 lhůtách	uvedených	v	odst.	 9.5.	 tohoto	 článku	 je	
objednatel	 oprávněn	 provést	 tyto	 práce	 sám	 nebo	 jejich	 provedením	 pověřit	 jinou	 osobu	
nebo	 jejím	 prostřednictvím	 zakoupit,	 vyměnit	 vadnou	 či	 neúplně	 funkční	 část	 díla.	 Takto	
vzniklé	 náklady	 je	 zhotovitel	 povinen	 uhradit	 objednateli	 do	 14	 dnů	 ode	 dne	 doručení	
faktury	–	daňového	dokladu.	
Tímto	se	zhotovitel	nezbavuje	odpovědnosti	za	dílo	jako	celek	ani	za	jeho	jednotlivé	části.	
9.7.	Jestliže	se	v	průběhu	záruční	doby	některá	část	díla	ukáže	jako	vadná	nebo	nedosáhne	
požadovaných	 parametrů	 či	 funkcí,	 bude	 zhotovitelem	 na	 žádost	 objednatele	 bezplatně	
opravena	nebo	vyměněna	a	objednatelem	prokazatelně	znovu	převzata	
9.8.	 Uplatněním	 práv	 ze	 záruky	 za	 jakost	 nejsou	 dotčena	 práva	 objednatele	 na	 uhrazení	
smluvní	pokuty	a	náhradu	škody	související	s	vadným	plněním.	
	

X.	Smluvní	pokuty	
10.1.	V	případě	prodlení	zhotovitele	s	předáním	díla	objednateli	 (zhotovitel	 je	povinen	dílo	
předat	objednateli	nejpozději	do	05/2020)	je	zhotovitel	povinen	zaplatit	objednateli	smluvní	
pokutu	ve	výši	5.000,-Kč	za	každý	den	prodlení.	
10.2.	 V	 případě	 prodlení	 zhotovitele	 s	 vyklizením	 staveniště	 je	 zhotovitel	 povinen	 zaplatit	
objednateli	smluvní	pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení.	
10.3.	 V	 případě	 prodlení	 zhotovitele	 s	 odstraněním	 drobných	 vad	 nebo	 nedodělků	 je	
zhotovitel	 povinen	 zaplatit	 objednateli	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 1.000,-	 Kč	 za	 každý	 den	
prodlení	a	za	každou	drobnou	vadu	nebo	nedodělek,	až	do	doby	jejich	odstranění.	
10.4.	 V	 případě	 prodlení	 zhotovitele	 s	 odstraněním	 záručních	 vad	 je	 zhotovitel	 povinen	
zaplatit	objednateli	smluvní	pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení	a	za	každou	vadu,	
až	do	doby	jejich	odstranění,	případně	do	doby	úhrady	faktury	dle	článku	IX.	odst..	9.6.	této	
smlouvy.	
10.5.	 Splatnost	 smluvních	 pokut	 je	 14	 dnů	 od	 doručení	 faktury,	 a	 to	 na	 základě	 faktury	
vystavené	objednatelem.	
10.6.	Sjednáním,	uplatněním	nebo	zaplacením	jakékoliv	smluvní	pokuty	podle	této	smlouvy	
není	dotčené	právo	objednatele	na	náhradu	škody	vzniklé	z	porušení	povinnosti,	ke	kterému	
se	 smluvní	 pokuta	 vztahuje.	 Náhradu	 škody	 může	 objednatel	 vůči	 zhotoviteli	 vymáhat	 v	
plném	rozsahu	samostatně	a	bez	ohledu	na	smluvní	pokutu.	Smluvní	pokuta	se	do	náhrady	
škody	nezapočítává.	
10.7.	 Smluvní	 strany	 prohlašují,	 že	 s	 ohledem	 na	 předmět	 této	 smlouvy	 a	 charakter	 díla	
souhlasí	s	výší	smluvních	pokut	a	považují	je	za	přiměřené.	
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10.8.	Zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	objednatel	má	zájem	na	provedení	díla	dle	této	smlouvy	
pouze	za	situace,	kdy	cena	díla	bude	z	části	financována	pomocí	dotace.	Z	toho	důvodu	je	ze	
strany	 objednatele	 kladen	mimořádný	 důraz	 na	 včasné	 předání	 díla.	 Pokud	 by	 následkem	
prodlení	zhotovitele	s	předáním	díla	nastala	kterákoliv	z	níže	uvedených	skutečností:	
-	objednateli	nebude	vyplacena	dotace	nebo	její	část,	
-	objednatel	bude	povinen	vrátit	dotaci	nebo	její	část,	
-	objednatel	bude	povinen	provést	odvod	za	porušení	rozpočtové	kázně,	
uhradí	zhotovitel	objednateli	vzniklou	škodu.	
	

XI.	Odstoupení	od	smlouvy	
11.1.	Objednatel	je	oprávněn	odstoupit	od	smlouvy	v	případě,	je-li	vůči	zhotoviteli	zahájeno	
insolvenční	 řízení	 nebo	 v	případě	 zamítnutí	 insolvenčního	 návrhu	 vůči	 zhotoviteli	 pro	
nedostatek	majetku.	
11.2.	 Objednatel	 je	 oprávněn	 odstoupit	 od	 této	 smlouvy	 v	 případě	 podstatného	 porušení	
smluvní	povinnosti	 ze	 strany	zhotovitele.	Podstatné	 je	 takové	porušení	povinnosti,	o	němž	
zhotovitel	 již	 při	 uzavření	 smlouvy	 věděl	 nebo	 musel	 vědět,	 že	 by	 objednatel	 smlouvu	
neuzavřel,	pokud	by	 toto	porušení	předvídal.	 Za	podstatné	porušení	 smluvní	povinnosti	 ze	
strany	zhotovitele	se	považuje	zejména,	nastane-li	kterákoliv	z	níže	uvedených	skutečností:	
-	pokud	zhotovitel	provádí	dílo	v	prokazatelně	nízké	kvalitě,	a	to	i	přes	písemné	upozornění	
ze	strany	objednatele	
-	pokud	zhotovitel	používá	při	zhotovení	díla	materiály	prokazatelně	nízké	kvality,	a	to	i	přes	
písemné	upozornění	ze	strany	objednatele	
-	pokud	se	zhotovitel	ocitne	v	prodlení	s	předáním	díla	
-	pokud	se	zhotovitel	ocitne	v	prodlení	s	převzetím	staveniště,	
-	pokud	zhotovitel	vstoupí	do	likvidace	
-	 pokud	 zhotovitel	 opakovaně	 nedbá	 pokynů	 objednatele	 pro	 provádění	 předmětu	 díla,	
přestože	na	důsledek	nedbání	pokynů	byl	předtím	písemně	upozorněn,	
jakož	 i	 v	případě	 dalších	 skutečností,	 které	 jsou	 v	této	 smlouvě	 označené	 jako	 podstatné	
porušení	 smluvní	 povinnosti	 zhotovitele,	 ale	 i	 v	jiných	 případech,	 jedná-li	 se	 o	 takové	
porušení	povinnosti,	o	němž	zhotovitel	 již	při	uzavření	smlouvy	věděl	nebo	musel	vědět,	že	
by	objednatel	smlouvu	neuzavřel,	pokud	by	toto	porušení	předvídal.		
11.3.	Odstoupení	od	smlouvy	musí	být	učiněno	písemně,	právo	odstoupit	od	smlouvy	nemá	
ta	 strana,	 která	 se	 neplnění	 nebo	 podstatného	 porušení	 smlouvy	 dopustila,	 účinky	
odstoupení	nastávají	dnem	doručení	oznámeni	o	odstoupení	druhé	smluvní	straně.	
11.4.	 V	 případě	odstoupení	 od	 smlouvy	 se	 zhotovitel	 zavazuje	opustit	 staveniště	 a	 vyklidit	
zařízení	staveniště	nejpozději	do	7	dnů	od	účinnosti	odstoupení.	
11.5.	 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 v	 případě	 odstoupení	 od	 smlouvy	 zůstává	 v	platnosti	
ustanovení	této	smlouvy	uvedené	v	čl.	VIII.,	IX.,	X.	a	odst.	13.5.	
11.6.	Objednatel	se	zavazuje	převzít	a	zhotovitel	se	zavazuje	předat	dosud	provedené	práce	i	
nedokončené	 dodávky	 do	 7	 dnů	 ode	 dne	 účinnosti	 odstoupení	 od	 smlouvy.	 O	 takovém	
předání	 a	 převzetí	 bude	 pořízen	 zhotovitelem	 zápis	 s	 náležitostmi	 protokolu	 o	 předání	 a	
převzetí	 díla,	 bude	 v	 něm	 podrobně	 popsán	 stav	 rozpracovanosti	 díla,	 provedeno	 jeho	
ocenění,	 vymezeny	 vady	 a	 nedodělky	 a	 sjednán	 způsob	 jejich	 odstranění.	 Objednatel	 má	
v	případě	 odstoupení	 od	 smlouvy	 i	 u	 odstranitelných	 vad	 právo	 požadovat	 slevu	 z	 ceny,	
místo	jejich	odstranění.	
11.7.	 Objednatel	 má	 právo	 odstoupit	 od	 smlouvy,	 v	případě,	 že	 mu	 nebude	 poskytnuta	
dotace	na	úhradu	ceny	díla,	a	to	bez	jakýchkoliv	sankcí.	
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XII.	Další	ujednání	
12.1.	Je-li	k	plnění	povinností	zhotovitele	z	této	smlouvy	třeba	činit	právní	 jednání	 jménem	
objednatele,	 objednatel	 je	 povinen	 udělit	 zhotoviteli	 písemnou	 plnou	 moc,	 kterou	 se	
zhotovitel	zavazuje	přijmout	a	jednat	dle	ní	osobně.	
12.2.	 Práva	 a	 povinnosti	 stran	 vyplývající	 ze	 smlouvy	 přechází	 v	 plném	 rozsahu	 na	 jejich	
právní	nástupce.	
12.3.	Zhotovitel	bere	na	vědomí,	že	veškeré	 informace,	skutečnosti,	veškerá	dokumentace,	
týkající	 se	 díla	 je	 předmětem	 obchodního	 tajemství	 objednatele	 a	 tento	 je	 považuje	 za	
důvěrné	 ve	 smyslu	 ustanovení	 §	 504	 Občanského	 zákoníku.	 Výjimku	 tvoří	 informace	
vyžádané	 třetími	 osobami,	 jejichž	 oprávnění	 vyplývá	 z	příslušných	 právních	 předpisů.	
Zhotovitel	 bere	 na	 vědomí	 veřejnoprávní	 charakter	 objednatele	 s	 tím,	 že	 souhlasí	 se	
zveřejněním	smluvních	a	obchodních	podmínek	obsažených	v	 této	 smlouvě	v	 rozsahu	a	 za	
podmínek	vyplývajících	z	příslušných	obecně	závazných	právních	předpisů,	zejména	zákona	č.	
106/1999	 Sb.,	 o	 svobodném	 přístupu	 k	 informacím	 a	 zákona	 č.	 134/2016	 Sb.,	 o	 zadávání	
veřejných	zakázkách.	
12.4.	 Zhotovitel	 se	 podpisem	 této	 smlouvy	 stává	 podle	 ustanovení	 §	 2	 písm.	 e)	 zákona	 č.	
320/2001	Sb.,	o	 finanční	kontrole	ve	veřejné	správě	a	o	změně	některých	zákonů	 (zákon	o	
finanční	kontrole),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	osobou	povinnou	spolupůsobit	při	výkonu	
finanční	kontroly	prováděné	v	souvislosti	s	úhradou	zboží	nebo	služeb	z	veřejných	výdajů.	
12.5.	 V	případě,	 že	 v	průběhu	 realizace	 dojde	 ke	 změně	 subdodavatele,	 jehož	
prostřednictvím	 zhotovitel	 prokazoval	 v	zadávacím	 řízení	 kvalifikaci,	 musí	 i	 nový	
subdodavatel	doložit	splnění	kvalifikace	ve	stejném	rozsahu	jako	původní	subdodavatel,	a	to	
před	započetím	jeho	prací	na	zakázce.	
12.6.	Zhotovitel	 se	 zavazuje	k	součinnosti	při	 vedení	a	průběžné	aktualizaci	 seznamu	všech	
subdodavatelů	včetně	výše	jejich	podílu	na	akci.	
12.7.	 V	 souladu	 s	 ustanovením	 zákona	 č.	 134/2016	 Sb.,	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázkách,	
technický	dozor	nesmí	provádět	zhotovitel	ani	osoba	s	ním	propojená.	
12.8.	 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 zhotovitel	 nebude	 postupovat	 pohledávky	 vyplývající	
z	této	smlouvy	dalším	subjektům.	
12.9.	 Objednatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 posunout	 nebo	 odložit	 termín	 zahájení	 realizace	 díla	
nebo	provádět	změny	harmonogramu	s	ohledem	a	v	závislosti	na	disponibilních	prostředcích	
pro	 financování	 díla.	 	 Objednatel	 je	 oprávněn	 z	 důvodu	 nedostatku	 finančních	 prostředků	
zmenšit	rozsah	díla,	či	dílo	přerušit	nebo	zcela	ukončit	před	jeho	dokončením.	V	případě,	že	
objednatel	 bude	 nucen	 z	 důvodu	 nedostatku	 finančních	 prostředků	 tato	 práva	 použít,	
nenáleží	zhotoviteli	vůči	objednateli	žádné	finanční	ani	jiné	nároky	plynoucí	ze	zmenšení	díla,	
jeho	posunutí,	přerušení	nebo	předčasného	ukončení.	
12.10.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2028	 poskytovat	 požadované	
informace	a	dokumentaci	související	s	realizací	projektu	zaměstnancům	nebo	zmocněncům	
pověřených	 orgánů	 (CRR,	MMR	ČR,	MF	 ČR,	 Evropské	 komise,	 Evropského	 účetního	 dvora,	
Nejvyššího	 kontrolního	 úřadu,	 příslušného	 orgánu	 finanční	 správy	 a	 dalších	 oprávněných	
orgánů	 státní	 správy)	 a	 je	povinen	vytvořit	 výše	uvedeným	osobám	podmínky	k	provedení	
kontroly	vztahující	se	k	realizaci	projektu	a	poskytnout	jim	při	provádění	kontroly	součinnost.	
12.11.	Zhotovitel	je	povinen	uchovávat	veškerou	dokumentaci	související	s	realizací	projektu	
včetně	 účetních	 dokladů	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2028.	 Pokud	 je	 v	českých	 právních	
předpisech	stanovena	lhůta	delší,	musí	ji	zhotovitel	dodržet.	
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XIII.	Závěrečná	ustanovení	
13.1.	 Pokud	 tato	 smlouva	 nestanoví	 jinak,	 řídí	 se	 právní	 vztahy	 jí	 založené	 občanským	
zákoníkem.	Nelze-li	některé	otázky	řešit	podle	těchto	ustanovení,	použijí	se	obecně	závazné	
právní	předpisy	práva	České	republiky.	
13.2.	 Změny	 této	 smlouvy	 lze	 činit	 pouze	 po	 dohodě	 obou	 smluvních	 stran	 písemně	 a	
formou	 číslovaných	 dodatků	 k	 této	 smlouvě.	 Jakékoliv	 opravy	 textu	 platí	 jen,	 byly-li	
parafovány	oprávněnými	zástupci	obou	smluvních	stran.	Jakákoliv	změna	této	smlouvy	bude	
provedena	 vždy	 až	 na	 základě	 posouzení	 možnosti	 takovou	 změnu	 provést	 ve	 smyslu	
příslušných	ustanovení	zákona	č.	134/2016	Sb.	o	zadávání	veřejných	zakázkách	v	aktuálním	
znění.	
13.3.	 Nestanoví-li	 tato	 smlouva,	 že	 se	 oznámení	 činěné	 dle	 této	 smlouvy	 druhé	 smluvní	
straně	mohou	provést	 zápisem	ve	 stavebním	deníku,	ústně	či	 jiným	obdobným	způsobem,	
provádí	se	oznámení	osobním	předáním	listiny	obsahující	oznámení	pověřenému	pracovníku	
nebo	 zástupci	 druhé	 strany	 nebo	 jejím	 zasláním	 poštou	 formou	 doporučeného	 dopisu.	
Oznámeni	 je	účinné	dnem	 jeho	doručení	nebo	převzetí,	 případně	dnem,	 kdy	bylo	převzetí	
listiny	druhou	stranou	odmítnuto	nebo	třetím	dnem	po	sdělení	pošty,	že	doporučený	dopis,	
jímž	 byla	 listina	 zaslána	 druhé	 straně	 na	 adresu	 uvedenou	 v	 této	 smlouvě,	 byl	 pro	
nepřítomnost	 adresáta	 uložen	 na	 poště,	 i	 když	 se	 adresát	 o	 uložení	 nedozvěděl.	 Toto	
ustanovení	platí	přiměřeně	i	pro	doručování	jiných	listin	a	podkladů,	které	mají	být	předány.	
13.4.	 Tato	 smlouva	 je	 sepsána	 v	 pěti	 identických	 stejnopisech	 s	 platností	 originálu,	 z	nichž	
zhotovitel	obdrží	jedno	a	objednatel	čtyři	vyhotovení.	
13.5.	Smluvní	strany	 jsou	povinny	zajistit,	aby	v	případě	 jejich	 rozdělení,	 sloučení,	 jakékoliv	
jiné	přeměně	nebo	převodu	práv	na	dceřiné	a	 jiné	společnosti	byl	právní	nástupce	zavázán	
stejně	 jako	smluvní	strana	této	smlouvy	a	aby	v	takovém	případě	nedošlo	ke	zkrácení	práv	
druhé	smluvní	strany.	
13.6.	 Tato	 smlouva	 je	 platná	 a	 účinná	 dnem	 jejího	 podpisu	 oběma	 smluvními	 stranami.	
Smluvní	 strany	 potvrzují,	 že	 si	 tuto	 smlouvu	 před	 jejím	 podpisem	 přečetly,	 porozuměly	
jejímu	 obsahu,	 uzavírají	 ji	 svobodně.	 Na	 důkaz	 toho	 připojují	 oprávnění	 zástupci	 obou	
smluvních	stran	své	níže	uvedené	podpisy.	
Přílohy		
1.	Harmonogram,	2.	Položkový	rozpočet,	3.	Seznam	subdodavatelů,	4.	Pojistná	smlouva	
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