
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název veřejné zakázky: „Zajištění zabezpečenosti dodávky vody pro území Středočeského kraje v rámci Pražské metropolitní oblasti – studie proveditelnosti“.

Vzájemná propojenost Pražské metropolitní oblasti, tedy propojenost vodárenských systémů hlavního města Prahy a navazujících oblastí Středočeského kraje, je největší v rámci celé České republiky. Vodohospodářská infrastruktura, zahrnující mimo jiné i významné vodní zdroje Želivka a Káraný umístěné na území Středočeského kraje, dnes zásobuje pitnou vodou 1,27 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších 250 000 obyvatel v navazující Pražské metropolitní oblasti.

Řešeným územím v rámci studie proveditelnosti se rozumí území Pražské metropolitní oblastí v rámci Středočeského kraje. Nebude zpracováno území hlavního města Prahy.

Pražská metropolitní oblast je rozdělena do tří částí (u každé uvedeny obce s rozšířenou působností):
· hlavní město Praha (jádrové město) nebude řešeno v rámci předmětu plnění
· vnitřní metropolitní oblast: 
· Černošice
· Beroun
· Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
· Kladno
· Kralupy nad Vltavou
· Neratovice
· Říčany
· vnější metropolitní oblast: 
· Benešov
· Český Brod
· Dobříš
· Lysá nad Labem
· Mělník
· Slaný

Studie proveditelnosti bude zpracována v těchto fázích:

· ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLADŮ
· STANOVENÍ SCENÁŘŮ VÝVOJE POTŘEBY VODY
· STANOVENÍ SCÉNÁŘŮ VYUŽITELNÝCH ZDROJŮ VODY
· SCÉNÁŘE BILANCE POTŘEBY VODY A ZDROJŮ
· NÁVRH ROZŠÍŘENÍ VSSČ NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
· STANOVENÍ NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ
· MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
· ČASOVÝ HARMONOGRAM, PRIORITY
· PROCES PROJEDNÁVÁNÍ, PUBLICITA, VEŘEJNOST
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Zajištění a analýza podkladů
Zajištění a analýza bude zaměřena na tyto podklady:
· zpracované koncepční dokumenty, PRVKÚK Středočeského kraje,
· shrnutí investičních záměrů v oblasti zásobování pitnou vodou ve Středočeském kraji,
· územní plány regionu, měst a významných obcí,
· podklady ČHMÚ, VÚV v.v.i a dalších organizací zabývajících se problematikou související se zásobováním vodou,
· podklady Povodí Vltavy, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik

Na základě analýzy podkladů bude provedeno první rámcové vymezení území Středočeského kraje, které bude s ohledem na vývoj potřeby zahrnuto do řešené Pražské metropolitní oblasti.

Bude zpracován přehled obcí a jejich částí, které jsou zásobeny přes pražský distribuční systém. Tento přehled bude zpracován ve vazbě na koncepční dokumenty krajů PRVKÚK – sucho a následný shrnující materiál PRVKÚK ČR. 

U obcí v řešené oblasti budou ověřeny informace týkající se výhledového stavu obyvatelstva včetně předpokladů nové výstavby dle územních plánů. Budou zajištěny informace týkající se připravovaných investic, kdy se distribuční systémy rozšiřují, zkapacitňují se vodojemy a obnovují se vodní zdroje. Tyto informace budou získávány od obcí či vlastníků nebo provozovatelů VH infrastruktury.

Stanovení scénářů vývoje potřeby vody (2025, 2030, 2050)
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:

· předpokládaný vývoj počtu obyvatel a počtu obyvatel zásobených pitnou vodou v jednotlivých regionech a městech a obcích
· analýza specifických potřeb vody v jednotlivých regionech a městech a obcích, předpoklady vývoje jednotlivých složek specifické potřeby vody
· prognóza potřeby pitné vody pro jednotlivé scénáře vývoje počtu zásobených obyvatel v jednotlivých regionech a městech a obcích

Scénáře vyhodnotí stávající a výhledový stav a poukáží na problémová místa, která je třeba řešit včas a předejít jim. 
Potřeba vody bude vycházet z posledních možných poznatků – data od provozovatele, nebo z majetko-provozní evidence. 

Stanovení scénářů využitelných zdrojů vody (2025, 2030, 2050)
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· rekapitulace všech zdrojů využívaných pro veřejné zásobování v regionu, předpoklady jejich dalšího využití v krátkodobém a dlouhodobém výhledu (viz hodnocení v dalších bodech),
· riziková analýza zdrojů z hlediska vydatnosti (ohrožení suchem) a jakosti surové vody (rizika vývoje znečištění), případné požadavky na zajištění úpravy vody nebo doplnění současné technologie úpravy vody,
· scénáře využití zdrojů-varianta zachování současných kapacit, případně reálnost navýšení kapacity současných zdrojů,
· scénáře využití zdrojů-varianta snížení současných kapacit (zohlednění negativních vlivů  - sucho, kvalita surové vody)
· scénáře využití zdrojů-varianta zachování současných kapacit + získání nových zdrojů pitné vody (důlní vody Kladno, širší vztahy - Mladoboleslavsko, Nymbursko, Příbramsko)
· scénáře využití zdrojů-varianta snížení současných kapacit + získání nových zdrojů pitné vody (důlní vody Kladno, širší vztahy - Mladoboleslavsko, Nymbursko, Příbramsko)

Scénáře bilance potřeby vody a zdrojů (2025, 2030, 2050)
Bilance potřeby vody bude zpracována jako porovnání kapacity zdrojů pitné vody a předpokládaného vývoje potřeby vody. Bude stanoveno se, zda je rozdíl kladný (systém má rezervy - přebytky z hlediska kapacity zdrojů) nebo záporný (systém má deficity, které je nutné řešit). 

Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při zachování současných kapacit zdrojů pitné,
· scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při snížení současných kapacit (negativní vliv sucha a vývoje kvality surové vody),
· scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při zachování současných kapacit zdrojů + získání nových zdrojů pitné vody,
· scénáře bilance potřeby vody a kapacity zdrojů pitné vody při snížení současných kapacit + získání nových zdrojů pitné vody,
· krizové scénáře bilance výpadku infrastruktury (viz část RIZIKOVÁ ANALÝZA).


Návrh rozšíření VSSČ na území Středočeského kraje 
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· návrh rozšíření systému zásobení pitnou vodou o oblasti, které jsou deficitní, a o území, kde je třeba zajistit zásobení s ohledem na místní nekvalitní zdroje vody
Bude proveden návrh doplnění, posílení a rozšíření hlavních distribučních řadů a s tím souvisejících objektů v rámci řešeného území ve vazbě na potřeby území 
· návrh modernizací a rekonstrukcí stávajících vodárenských zařízení z důvodů jejich nedostatečné kvality a nevyhovujícího technického stavu.

Stanovení nákladů na opatření
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· odhad investičních nákladů v členění pro jednotlivé investiční celky pro investice související se zásobením Středočeského kraje;
· náklady na přípravu projektů (ceny projektových a inženýrských prací, náklady na výkupy pozemků, technický a autorský dozor apod.).

Možnosti financování
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· rešerše dostupných možností financování navržených investic
· Rešerše národních a evropských dotačních titulů, prověření možnosti jejich využití, prověření a projednání možnosti využití nesystémových dotací.
· Pověření dotačních podmínek, zejména s ohledem na míru spolufinancování a formy žadatele.
· Návrh pokrytí vlastních zdrojů ze všech možných zdrojů (komerční, národní, ostatní veřejné).
· doporučení vhodných variant financování
Na základě výše uvedené analýzy bude zpracována celková koncepce financování a finanční harmonogram pro účely řízení a plánování.

Časový harmonogram, priority
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· definování priorit
Budou definovány priority a časová a věcná návaznost jednotlivých dílčích opatření (tj. návrhů na rozšíření systému zásobení pitnou vodou, návrhů na modernizace a rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení) na základě:
· míry deficitu vody v oblastech postižených „suchem“
· míry deficitu vody v oblastech s významným nárůstem potřeby vody v souvislosti s rychlým růstem počtu obyvatel
· míry nedostatečnosti technického nebo kapacitního stavu stávající vodárenské infrastruktury
· již existujících investičních í plánů na rozšíření či technickou obnovu vodárenských zařízení
· harmonogram realizace jednotlivých investic do roku 2050
Bude stanoven časový postup a návaznost jednotlivých dílčích přípravných a realizačních prací na projektu.


Proces projednávání, publicita, komunikace s veřejností
Budou provedeny tyto základní práce pro řešené území:
· projednávání s dotčenými subjekty
V průběhu zpracování studie bude koncepce i technické řešení projektu projednány s vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury, s dotčenými orgány státní správy, místních samospráv a dalšími rozhodujícími dotčenými organizacemi.
Zápisy z těchto projednání a popř. stanoviska dotčených stran budou součástí dokladové části studie.
· proces publicity (tiskové zprávy, publicita)
Zpracovatel studie zorganizuje odbornou konferenci, na které odprezentuje pro širokou veřejnost závěry studie.

Termíny plnění
[bookmark: _GoBack]Předpokládaná doba zahájení prací je bezprostředně po účinnosti smlouvy a je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění nastane okamžitě po účinnosti smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení.

Termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je stanoven nejpozději do 20 měsíců od účinnosti smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech (počtu měsíců) od účinnosti smlouvy:

· ZAJIŠTĚNÍ A ANALÝZA PODKLADŮ						do 6 měsíců
· STANOVENÍ SCENÁŘŮ VÝVOJE POTŘEBY VODY				do 6 měsíců
· STANOVENÍ SCÉNÁŘŮ VYUŽITELNÝCH ZDROJŮ VODY			do 6 měsíců
· SCÉNÁŘE BILANCE POTŘEBY VODY A ZDROJŮ				do 10 měsíců
· NÁVRH ROZŠÍŘENÍ VSSČ NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE		do 14 měsíců
· STANOVENÍ NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ					do 14 měsíců
· MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ							do 20 měsíců
· ČASOVÝ HARMONOGRAM, PRIORITY					do 20 měsíců
· PROCES PROJEDNÁVÁNÍ, PUBLICITA, VEŘEJNOST			do 20 měsíců

Výstupy
Pro jednotlivé etapy plnění veřejné zakázky budou zpracovány textové, tabulkové a mapové výstupy jak v tištěné tak elektronické formě.

Výstupy plnění veřejné zakázky budou předány v těchto formátech.

Datové formáty: 

Texty: Microsoft Word 2007 (po dohodě s objednatelem možno vyšší verze), Adobe Acrobat 
Tabulky: Microsoft Excel 2007 (po dohodě s objednatelem možno vyšší verze), Adobe Acrobat 

Databáze: Microsoft Access 2007 (po dohodě s objednatelem možno vyšší verze) 

Grafika: TIFF, JPEG (po dohodě s objednatelem možno i jiné typy) 

Vektory: SHP (Esri sphapefile) v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák) 

Mapové projekty: MXD (ArcGIS) nebo QGS (QGIS) – nutno dohodnout s objednatelem 

Zdrojové podklady k jednotlivým výstupům předá zhotovitel objednateli nebo objednatel zhotoviteli v digitální podobě na nosičích CD/DVD, pevném disku nebo jinou předem dohodnutou formou ve 2 vyhotoveních. 


