Technická specifikace

Název  akce: III/11418 Obořiště - Rosovice
Místo realizace: silnice III/11418 Obořiště - Rosovice, okres Příbram
Staničení : od  0,498  do  3,218 km,  délka úseku  2,720 km,  prům.šířka 6,30m,        plocha 17 540 m2
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Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III.třídy mezi obcemi Obořiště - Rosovice Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.
Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11418. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 
                                                                                                                                                              Technologie opravy :
Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby.
Odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm (na začátku úseku v km 0,498 a na konci úseku v km 3,218), sanace konstrukčních vrstev na propadaných místech (rozsah bude odsouhlasen zástupcem KSUS), hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, provedení očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm). Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců
Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).
Termín realizace: 2024                       6 týdnů
Přílohy: položkový rozpočet
Fotodokumentace        
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Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Správní cestmistr:  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr
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