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PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifika ční údaje stavby 

Název stavby: II/101  most ev.č. 101-059 Kralupy n/V – výměna 
MZ 

Druh stavby: rekonstrukce 

Stupeň PD: DSP/PDPS 

Převáděná komunikace: II/101 Kladno – Neratovice 

Překážka: Vltava  

Obec, katastrální území: Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou 
[672718], Lobeček [672866] 

Místní správní úřad: MÚ Kralupy nad Vltavou 

Okres: Mělník 

Kraj: Středočeský 

Investor: KSÚS Středočeského kraje 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 

Správce mostu: KSÚS Středočeského kraje 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČO: 00066001 

Projektant: Pontex s.r.o. 
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO: 40763439 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Havlík 
Tel.: 602 619 782, e-mail: havlik@pontex.cz 

Silnice: II/101 Kladno – Neratovice 

Kategorie silnice: jiná (rozšířená M 8) 

Staničení mostu: km 71,662 (dle údajů BMS) 

Uhel křížení: 100 gr. 

Délka úpravy: - (výměna dilatačních závěrů) 

2. Základní údaje 

2.1. Základní údaje o mostu 

Charakteristika stávajícího mostu: Trvalý silniční most o třech polích, 
jednopodlažní, nepohyblivý s výškou 
neomezenou. Směrově je most v přímé. Spodní 
stavbu tvoří dvě masivní ŽB opěry a dva masivní 
ŽB pilíře. Nosnou konstrukci tvoří ŽB rošt 
podepřen přes stojky ŽB obloukem. Římsy jsou 
železobetonové. Kryt vozovky je živičný, 
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pravděpodobně několikrát přebalený. Na římse je 
kombinace ocelového a betonového zábradlí. 

 stávající  nový 

Délka mostu: 254,40 m  

Délka přemostění: 210 m  

Délka NK: 213,50 m  

Rozpětí NK: neuvedeno  

Šířka mostu: 11,20 m  

Volná šířka mostu: 10,76 m  

Šířka mezi zv. obrubami: 7,20 m  

Chodníky: 2x 1,78 m   

Šířka NK: neuvedeno  

Plocha mostu: 2391,20 m2  

Plocha nosné konstrukce: neuvedeno  

Plocha vozovky: 1831,68 m2  

Výška mostu nad terénem: 20 m  

Výška nad hladinou: 9,66 m  

Stavební výška: 1,40 m  

Šikmost mostu: 100 gr.   

Staničení mostu: km 71,696   

Zatížitelnost mostu: Vn = 32 t   

 Vr = 80 t   

 Ve = 196 t   

Základní údaje o mostu jsou převzaty z BMS.  

2.2. Stručný popis stavby 

Stavba řeší opravu resp. výměnu některých mostních závěrů na mostě T.G. Masaryka 
v Kralupech nad Vltavou. V rámci stavby bude provedena pouze výměna vozovkové části 
původních elastických mostních závěrů. 

Vzhledem k tomu, že nefunkční resp. poškozené jsou jen některé závěry na mostě, je 
navržena jejich výměna za stejný typ (elastický závěr), i když tento typ závěrů je již dnes 
morálně poněkud překonaný. 

2.3. Předpokládaný průběh stavby 

Realizace celé stavby se předpokládá v rámci jedné stavební sezóny. Stavba bude rozdělená 
na čtyři etapy z důvodu zachování provozu na mostě a výměně MZ mostu po polovinách. 
Předání stavby do užívání proběhne až po dokončení všech etap jako celek. 
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2.4. Vazby na územní plánování 

Most je v souladu s územním plánováním. Jedná se pouze o výměnu mostních závěrů ve 
stávající poloze. 

2.5. Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Most se nachází v intravilánu města Kralupy nad Vltavou. Jedná se o most na silnici II/101 
(Kladno – Neratovice) v místě křížení s Vltavou. Po obou stranách na obou předmostích 
navazují na most chodníky. Před mostem na levé straně je v těsné blízkosti budova kavárny. 

Most se nachází ve výšce cca 9,66 m nad vodní hladinou. V prostoru krajních polí se nachází 
zeleň. Zařízení staveniště bude možno umístit na uzavřené části převáděné komunikace. 

Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit pasportizaci stavu všech 
pozemků, objektů a zařízení, která jsou ve správě třetích osob. Po skončení stavby pak budou 
pozemky a jejich vybavení uvedeny do původního stavu.   

Dle vyjádření správců se v zájmovém území mostu nachází STL plynovod ve správě 
společnosti GasNet s.r.o., podzemní vedení vn ve správě ČEZ Distribuce a.s., kabel VO 
ve správě TS města Kralupy nad Vltavou a kanalizace gravitační ve správě Středočeské 
vodárny a.s. Před zahájením stavebních prací je nutno IS vytýčit a po celou dobu stavby 
zajistit jejich účinnou ochranu. 

Vzhledem k tomu, že zásah se týká jen vozovky, nebudou žádné sítě stavbou přímo dotčeny.  

Dále projektant upozorňuje na fakt, že se v blízkosti stavby nachází objekty a zařízení ve 
správě třetích osob. Proto je důležité před zahájením jakékoliv stavební činnosti provést 
podrobnou pasportizaci všech budov a objektů v cizím vlastnictví, u kterých by mohlo 
v důsledku stavební činnosti dojít k porušení či poškození. 

2.6. Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Staveniště se nachází v intravilánu města Kralupy nad Vltavou. Vzhledem k charakteru 
opravy mostu na stávající komunikaci II/101 nedojde ke změně vlivu na životní prostředí. Je 
nutné však po kratší dobu počítat se zvýšenou hladinou hluku a prašnosti, zejména po dobu 
bouracích prací. Z dlouhodobého hlediska se však nejedná o negativní dopad na zdraví a 
životní prostředí. 

Během stavby je třeba se řídit vyhláškami a pokyny vydanými na ochranu přírody. Dále je 
nutno dbát na účinná opatření k omezení nepříznivých účinků stavby na životní prostředí. Při 
stavbě budou přijata taková opatření, aby byl v největší míře eliminován negativní vliv stavby 
na životní prostředí – zejména z hlediska hlučnosti, prašnosti, znečišťování prostředí apod. 

Případná znečištění či ekologické havárie musí být neprodleně oznámeny příslušným 
orgánům a musí být neprodleně přijata příslušná opatření – viz příloha Havarijní plán. 

Nakládání s odpady bude prováděno dle příslušných předpisů – viz příloha Nakládání s 
odpady. 
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2.7. Celkový dopad stavby na dotčené území 

Stavba je zaměřená pouze na výměnu mostních závěrů stávajícího mostu. Proto bude celkový 
dopad stavby na dotčené území minimální. Využití území bude zachováno. 

2.8. Návaznost PD na předchozí dokumentaci 

Jedná se pouze o výměnu MZ stávajícího mostu bez nutnosti zpracovat projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Proto předchozí dokumentace zpracována nebyla. 

2.9. Účel mostu a požadavky na jeho řešení 

Účelem mostu je převedení dopravy na silnici II/101 Kladno – Neratovice přes Vltavu. 

Požadavkem je zlepšení stavebně-technického stavu mostu, a tím zajištěni plynulosti a 
bezpečnosti silničního provozu. Dále zajistit prodlouženi životnosti konstrukce po opravě 
přiměřenou vynaloženým finančním prostředkům. 

2.10. Charakter přemosťované překážky 

Přemosťovaná překážka: Vltava 

Říční km: 22,0 

Úhel křížení: 100 gr 

2.11. Požárně bezpečnostní řešení 

Most netvoří z hlediska průjezdního profilu ani zatížitelnosti překážku pro plynulý průjezd 
vozidel a techniky HZS. 

Vlastní konstrukce mostu je nehořlavá. Pod mostem se nachází řeka Vltava, tudíž se zde 
nevyskytuje zdroj možného dlouhodobého hoření, které by mohlo ohrozit konstrukci mostu. 

Stavba s ohledem na typ a charakter a výše uvedené nevyžaduje žádná zvláštní opatření pro 
zajištění požární bezpečnosti a ochrany stavby. 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

3.1. Předchozí dokumentace 

Jedná se pouze o výměnu MZ stávajícího mostu bez nutnosti zpracovat projektovou 
dokumentaci pro územní rozhodnutí. Proto předchozí dokumentace zpracována nebyla. 

3.2. Územní plán nebo územně plánovací informace 

Rozsah opravy je v souladu s platným územním plánem města Kralupy nad Vltavou. Jedná se 
o opravu stávající konstrukce bez jakékoli tvarové nebo statické změny.  
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3.3. Mapové a geodetické podklady 

Pro vypracování PD byla použita silniční mapa ČR.  

Bylo provedeno podrobné zaměření mostu a jeho okolí v rozsahu potřebném pro zpracování 
PD. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Vytyčovací body jsou uvedeny ve stejném systému. 

3.4. Dopravní průzkum 

S ohledem na typ opravy nebyl zpracován. 

3.5. Geotechnický průzkum a korozní průzkum 

Vzhledem k typu opravy nebyl geotechnický ani korozní průzkum prováděn. 

3.6. Hydrologický průzkum, plavební podmínky, inundace 

S ohledem na typ opravy nebyl prováděn. 

3.7. Diagnostický průzkum 

Nebyl prováděn. 

3.8. Stavebně historický průzkum 

S ohledem na typ a rozsah opravy (výměna mostních závěru za nové stejného typu) nebyl 
prováděn. 

4. Členění stavby 

S ohledem na rozsah stavebních úprav nebude stavba členěna na jednotlivé objekty, ale bude 
provedena jako celek. Relativně samostatnou částí je pouze DIO. 

5. Podmínky realizace stavby 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Vlastní oprava mostu a komunikace nemá přímé vazby na jinou okolní výstavbu. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby 

Výstavba mostu se předpokládá v jedné stavební sezóně a proběhne ve čtyřech etapách 
z důvodu zachování provozu na mostě a výměny MZ po polovinách. Celkem bude vyměněno 
pět mostních závěru. Aby se minimalizoval rozsah uzavírky na mostě, budou v etapě 1 a 2 
vyměněny dva MZ a v etapě 3 a 4 zbylé tři mostní závěry. 
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5.3. Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště bude zajištěn pro stávající komunikaci II/101. Přístup pod konstrukci 
mostu si zajistí zhotovitel na základě zvolené technologie a použité mechanizace. Lze využít 
přístup po místních komunikacích nebo pomocí plošiny z mostu. 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Rekonstrukce mostu bude probíhat za omezeného provozu na převáděné komunikaci II/101, a 
to po polovinách. Z toho důvodu bude provoz na komunikaci v místě uzavírky veden střídavě. 
Doprava bude řízená světelnou signalizaci. Prostor provozu a staveniště bude oddělen 
směrovacími deskami, před překážkou budou osazeny dopravní značky. Příčná uzávěra bude 
pomocí jednostranných směrovacích desek s výstražnými světly. 

Současně s uzávěrou dopravy na půlce mostu bude uzavřen i přilehlý chodník vždy na celou 
délku mostu. Na obou koncích mostu bude osazena dopravní značka „Chodník uzavřen“. 

6. Přehled vlastníků a správců 

Správce komunikace: KSÚS Středočeského kraje 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce mostu: KSÚS Středočeského kraje 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce vodního toku: Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, 
Grafická 36, 150 21  Praha 5 

Systém V.O.: TS města Kralupy nad Vltavou. 
Libušině ulici 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Vedení nn a vn: ČEZ Distribuce a.s. 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 

Mimo most a tím i mimo dosah stavby: 

Vedení STL plynovodu: GasNet s.r.o. 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

Kanalizace: Středočeské vodárny, a.s. 
U Vodojemu 3085|272 80 Kladno 

7. Předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude do definitivního provozu uvedena jako jeden celek. 

8. Technický popis stavby 

Zde jsou popsány pouze činnosti související s výměnou MZ. Ty části mostu, které s výměnou 
mostních závěrů nesouvisí, nebudou popsány. 
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8.1. Popis původního mostu 

8.1.1. Izolace 

Nezjištěno. V rámci rekonstrukce byla mostovka zesílena spřaženou železobetonovou deskou. 
Předpokládá se provedení izolace horního povrchu mostovky z NAIP. 

8.1.2. Vozovka 

Přesné složení vozovkových vrstev nebylo ověřováno. Kryt vozovky je živičný. 

8.1.3. Mostní závěry 

Na mostě jsou elastické mostní závěry šířky cca 0,50 m. Celkem se na mostě nachází 10 
elastických MZ. 

8.1.4. Dopravní značení 

Na mostě je provedena středová dělicí čára. 

8.2. Demolice 

V rámci výměny mostních závěrů dojde k zásahu do ochranného pásma IS. V obou 
římsách se nachází vedení V.O. ve správě TS města Kralupy nad Vltavou, vedení vn 
v pravé římse ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vedení STL plynovodu ve 
správě GasNet s.r.o. se nachází mimo most a vedení kanalizace ve správě Středočeské 
vodovody se nachází v prostoru pod mostem, nejsou tak stavbou dotčena ani ohrožena. 

Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedeno vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí a budou přijata veškerá opatření pro jejich ochranu po celou dobu 
rekonstrukce mostu. Zhotovitel je povinen se seznámit s požadavky jednotlivých správců a 
vyjádření správců ke SP a tyto respektovat a dodržovat. 

V rámci této opravy je demolice zaměřená pouze na odstranění 5 ks původních mostních 
závěrů a části původní vozovky do vzdálenosti cca 0,6 m na každou stranu do MZ (u MZ 6 do 
vzdálenosti 1,6 + 0,6 m). Skladba původní vozovky není známa, proto je tl. původní vozovky 
stanovena odhadem na 100 mm. 

Zahájení demoličních prací se musí uskutečnit jen na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu prací. 
Demoliční práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka. Veškeré práce na demolici mostu musí probíhat tak, aby za 
žádných okolností nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků. Materiál z demolovaného 
objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení případných pomocných konstrukcí a 
skladovat tak, aby neomezoval průběh demolice. 

Nezbytným podkladem pro provedení demoličních prací je RDS a technologický postup 
bourání, které v sobě zahrnou všechny technologické postupy podle možností zhotovitele. 
Během demoličních prací je potřeba v návaznosti na zvolenou technologii případně osadit 
pomocné konstrukce pro zajištění stability mostní konstrukce (s ohledem na typ rekonstrukce 
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a tomu odpovídajícím potřebám bourání se ale nutnost zajištění stability mostní konstrukce 
nepředpokládá). Není přípustný pohyb pracovníků pod konstrukcí během demolice. 

8.3. Technické řešení rekonstrukce 

Zde jsou popsány pouze činnosti související s výměnou MZ. Ty části mostu, které s výměnou 
mostních závěrů nesouvisí, nebudou popsány. 

8.3.1. Izolace 

Nosná konstrukce bude v odhalené části opatřena hydroizolací z natavovacích pásů 
z modifikovaného asfaltu na pečetící vrstvu. V místě napojení na stávající izolaci bude nová 
izolace přetažená na délku cca 150 mm. 

8.3.2. Odvodnění 

Odvodnění na mostě je zajištěno pomocí kombinace podélného a příčného střechovitého 
sklonu. Na mostě jsou osazeny odvodňovače. 

Odvodnění mostních závěrů bude zajištěno příčnou drenáží z hliníkového perforovaného 
profilu napojeného na nově osazenou trubičku odvodnění izolace. Ta bude provedena v místě 
odvodňovacího proužku, kde bude stávající NK provrtána DN 80 mm. Do otvoru se osadí 
trubka z korozivzdorné oceli DN 50 mm, která bude zapuštěná do původní NK. Na ocelovou 
trubku bude pak nasazená trubka z PE a vyústěna do strany 0,5 m od okraje nosné konstrukce. 
Kolem drenážního hlinikového profilu a nad odvodňovací trubičkou bude proveden drenážní 
polymerbeton. 

U MZ 6 bude drenážní profil zaústěn do původních mostních odvodňovačů. 

8.3.3. Vozovka 

Pro výměnu mostních závěrů je nutno odstranit část původní vozovky. Předpokládá se 
odstranění na vzdálenost cca 0,6 m na každou stranu. V této části bude následně provedena 
obnova vozovky. Pouze u MZ 6 je na jedné straně délka odbourání a následné obnovy 1,6 m. 
Tloušťka původní vozovky není známa, proto je odhadnuta na 100 mm. Obnova vozovky 
bude provedena z MA 11 IV modif provedené ve třech vrstvách s celkovou tloušťkou dle 
odhadu 100 mm. 

V obnovované části vozovky budou provedena šikmá výztužná žebra dl. 800 mm, šířky 
15 mm v rastru á 250 mm pod uhlem 45° od podélné osy mostu. Provedení a materiálové 
vlastnosti výztužných žeber bude odpovídat TKP 21 Příloha 3. 

Vzhledem k nejisté tloušťce vozovky je v soupisu prací ponechána rezerva na případnou 
výměnu vozovky ve větší tloušťce. Rozsah této položky je možno čerpat jen podle skutečnosti 
a v rozsahu odsouhlaseném TDI.  

V místě styku vozovky a římsy bude provedena těsnící modifikovaná asfaltová zálivka 
s předtěsněním. 

V místě napojení vozovek bude provedena řezaná spára s elastickou modifikovanou zálivkou 
přes celou šířku komunikace.  
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8.3.4. Mostní závěry 

Na mostě se nachází celkem 10 ks elastických mostních závěrů. V rámci opravy bude 
vyměněno 5 ks MZ, a to mostní závěr číslo 4, 6, 7, 8 a 10. Bude vyměněna pouze vozovková 
část MZ. Nový závěr bude proveden šířky 0,5 m včetně nové izolace a nového „T“ profilu. 
Důležité je použít dostatečně kvalitní novou výplň závěru, vhodnou pro velké dopravní 
zatížení. Při výběru přímého zhotovitele je třeba klást důraz na reference z realizovaných 
elastických mostních závěrů touto firmou v obdobných podmínkách zatížení komunikace. 

V chodnících budou v místě mostních závěrů (všech 10) obnoveny trvale pružné zálivky. 

8.3.5. Dopravní značení 

Na mostě bude provedena obnova vodorovného dopravního značení navazující na značení 
před a za mostem.  

8.4. Materiál 

8.4.1. Beton 

Použití betonových směsí se v rámci opravy nepředpokládá. 

Polymerbeton 

Požadavky na polymerbeton a polymermaltu jsou specifikovány v TKP 18 odst. 2.10 
(drenážní polymerbeton) a 2.14 (polymerbeton) a v TP 124 příloha 2. 

• Mezerovitý polymerbeton – zejména pevnost v tlaku min. 11 MPa, mezerovitost min. 
30 %, objemová hmotnost 1500 kg/m3 až 2000 kg/m3, kamenivo třídy A definované 
v NA1 ČSN EN 12620, epoxidová pryskyřice dlouhodobě stabilní a odolná CHRL. 

• Polymerbeton zejména měrný elektrický odpor min. 1.1012 Ω.m9. 

8.4.2. Ocel 

Prvky příslušenství budou provedeny z oceli S235 J0 podle ČSN EN 10025+1,2. 

Trubičky odvodnění izolace budou provedeny z korozivzdorné oceli jakosti 1.4404 nebo 
1.4571 dle TKP 19A. 

Ocelové konstrukce musí splňovat požadavky TKP 19 A/2015 a 19 B/2014. 

8.5. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Protikorozní systém jednotlivých částí příslušenství navrhne výrobce těchto částí konstrukce 
podle TKP 19.B/2013, přílohy 19.B.P5. Přesná specifikace skladby protikorozní ochrany 
bude upřesněna v rámci zpracování RDS PDPS. 

Prvky kotvení trubi ček odvodnění u opěry – stupeň korozní agresivity C4+K7 (speciální), 
životnost dílce 30 let, životnost ochranného povlaku dle ČSN EN 12944-2 – (V),  budou 
opatřeny ochranným povlakem IIIE podle tabulky II TKP 19, příloha 19.B.P5 nebo 
protikorozním systémem výrobce s požadovanou životností. 
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Na veškeré povrchové úpravy bude zhotovitelem vypracován technologický postup s definicí 
jednotlivých konkrétních hmot, jejich materiálovými listy a certifikáty. Tento postup bude 
předložen investorovi a stavebnímu dozoru k odsouhlasení. 

Ocelové konstrukce budou namontovány s povrchovou úpravou, poškozená místa (při 
dopravě a montáži) budou po dokončení stavebních prací opravena. Každá vrstva PKO bude 
provedena v jiném barevném odstínu, tak aby byla možná jejich kontrola. Barvu vrchního 
nátěru stanoví investor. 

8.6. Ochrana konstrukce proti bludným proudům 

Není předmětem opravy mostu. 

8.7. Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring) 

S ohledem na rozsah opravy není stanoveno. 

8.8. Zatěžovací zkouška 

Nepředpokládá se. 

8.9. Výstavba mostu 

8.9.1. Postup a technologie stavby mostu 

Výstavba mostu je rozdělena na čtyři etapy z důvodu zachování provozu na mostě a výměny 
mostních závěrů po polovinách. 

1. etapa – výměna MZ 4 a 6 vlevo 

Po osazení dočasného dopravního značení bude provedeno odbourání výplně elastických MZ 
včetně „T“ kusu a části vozovek na levé půlce mostu. 

Provede se očištění povrchu odhalené NK. V prostoru pod odvodňovacím proužkem se NK u 
MZ 4 provrtá a do hl. cca 15 mm odbourá kapsa pro osazení trubičky odvodnění povrchu 
izolace. Po osazení trubičky se nataví nová izolace mostovky. Osadí se drenážní profil se 
zaústěním do trubičky odvodnění povrchu izolace (u MZ 6 se zaústěním do mostního 
odvodňovače) a provede se drenážní polymerbeton. Následně se provede obnova vozovky tak, 
aby v prostoru dilatační spáry zůstal volný prostor pro nový elastický MZ. Do takto 
připraveného prostoru bude zhotovena nová výplň EMZ dle TePř dodavatele EMZ. Nakonec 
se provede zaříznutí spár a vyplnění těsnící zálivkou.  

2. etapa – výměna MZ 4 a 6 vpravo 

DTTO 1. etapa. 

3. etapa – výměna MZ 7, 8 a 10 vlevo 

DTTO 1. etapa. 
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4. etapa – výměna MZ 7, 8 a 10 vpravo 

DTTO 1. etapa. 

Po dokončení čtvrté etapy bude obnoveno vodorovné dopravní značení na celou délku mostu. 

8.9.2. Specifické požadavky pro technologii výstavby 

Rekonstrukce mostu bude probíhat po polovinách při zachování střídavého provozu na mostě 
pomocí světelné signalizace. Přístup k mostu se předpokládá po stávající komunikaci II/101. 

Napojení na zdroje energií a vody je věcí zhotovitele, obecně je možno využít mobilních 
zdrojů. Pokud bude zhotovitel požadovat pevné připojení, je jeho zajištění plně na něm. 

8.9.3. Související objekty stavby 

Stavba není členěna na stavební objekty. Relativně samostatnou část tvoří DIO. 

8.9.4. Inženýrské sítě a ochranná pásma 

V obou římsách se nachází vedení V.O. ve správě TS města Kralupy nad Vltavou, vedení vn v 
pravé římse ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vedení STL plynovodu ve správě 
GasNet s.r.o. se nachází mimo most a vedení kanalizace ve správě Středočeské vodovody se 
nachází v prostoru pod mostem.  

Stavbou jsou dotčena následující ochranná pásma: 

• silnice II. třídy  15 m na obě strany od osy vozovky, 

• vedení VO 1 m po obou stranách krajního kabelu 

• podzemní vedení nn a vn 2 m po obou stranách krajního vedení 

• vedení STL plynovodu 1 m na obě strany od půdorysu 

• kanalizační stoka 1,5 m na každou stranu 

Výše zmíněná ochranná pásma jsou definována v těchto předpisech: 

• Silniční ochranné pásmo – Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, 

• Ochr. pásma zařízení elektrizační soustavy – Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích. 

• Ochr. pásma plynárenských zařízení – Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický hákon). 

• Ochr. pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok – Zákon č. 274/201 sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

8.10. Doplňující informace 

8.10.1. Časový odhad výstavby 

Zde je uveden jen velmi přibližný odhad doby výstavby. Podrobný harmonogram výstavby 
zpracuje zhotovitel stavby a předloží jej investorovi ke schválení. Podrobný harmonogram 
výstavby musí být rovněž podkladem pro upřesnění období a délky dopravních opatření. 
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- 1. etapa výstavby 1 týden 
- 2. etapa výstavby 1 týden 
- 3. etapa výstavby 1 týden 
- 4. etapa výstavby 1 týden 

Celkem 4 týdny 

8.10.2. Plán předpokládaných kontrolních prohlídek 

Pro sledování a kontrolu prováděných prací budou investorem průběžně svolávány kontrolní 
dny v rozhodujících fázích stavby, při kterých budou provedeny kontrolní prohlídky těchto 
důležitých činností. Pro danou stavbu lze za rozhodující fáze pro kontrolní prohlídky stavby 
považovat: 

• Po opravě EMZ dané etapy 
• Závěrečná kontrolní prohlídka 

Při kontrolních prohlídkách budou kontrolovány i další činnosti zde výslovně nezmíněné. 

8.10.3. Bezpečnost při výstavbě 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a 
PO), aktuálně platné v době realizace práce. 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

� určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 
� doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
� zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

� předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených 
technologických postupech, 

� zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik 
� uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

� zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
� zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 
� zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
� nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, 
� nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
� nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
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8.10.4. Skládky, vybouraný materiál, odpady 

Veškerý vybouraný materiál bude tříděn dle nebezpečnosti a bude se s ním zacházet dle 
platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude převezen na 
skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, zábradlí 
apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití – materiál je ve vlastnictví 
investora. 

Návrh nakládání s odpady vzniklými na stavbě je předmětem samostatné přílohy projektu. 

8.10.5. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele. Pro 
samotnou opravu je nutno vypracovat dokumentaci pro realizaci stavby (RDS). Projektová 
dokumentace RDS musí být zpracována až v souběhu s prováděním stavebních prací, kdy do 
ní bude možno zahrnout skutečnosti zjištěné při odkrytí zatím nepřístupných částí stavby a 
dále technologie, postupy a výrobky zvolené zhotovitelem stavby. 

9. Výsledky a závěry pr ůzkumů a měření 

Při zpracování PD bylo provedeno: 

� průzkum stávajících IS – dotazem u správců, který je součástí projektu jako samostatná 
příloha. Průběh IS je rovněž zakreslen v koordinační situaci. 

� geodetické zaměření stavby – na jeho základě byla zpracována celá PD. Zaměření je 
součásti PD jako samostatná příloha. 

� údaje z katastru nemovitosti – závěry viz samostatná příloha. 
� prohlídka a oměření provedené projektantem – závěrem je zpřesnění některých rozměrů 

konstrukce a celkové zhodnoceni stavu mostu pro návrh rekonstrukce. 

10. Dotčená ochranná pásma 

Viz. odstavec 8.9.4. Inženýrské sítě a ochranná pásma 

11. Zásah stavby do území 

11.1. Bourací práce 

Viz. odstavec 8.2. Demolice 

11.2. Kácení mimolesní zeleně 

Nebude prováděno. 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

V rámci opravy nebudou zemní práce a úpravy terénu prováděny. 
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11.4. Zásah do ZPF 

Stavba nezasahuje. 

11.5. Zásah do LPF 

Stavba nezasahuje. 

12. Nároky stavby na zdroje 

Viz. samostatná příloha POV. 

13. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí 

Viz odstavec 2.7. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost 

Viz. samostatná příloha BOZP. 

 

 

 

 

Vypracoval 
Ing. Martin ŠTAFFEN 
Pontex, s.r.o. 


