SMLOUVA O DILO - navrh

Cislo objednatele .....................
Cislo zhotovitele  ............... ...

»STAVEBNI UPRAVY SPOJOVACICH CHODEB
DOMOV SEDLCANY*

Smluvni strany

Objednatel: Stfedogesky kraj

Se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Zastoupeny: Ing. Milosem Peterou, hejtmanem Stfedoceského kraje

Ing. Zuzanou Moravéikovou, nameéstkyni hejtmana pro oblast investic a vefejnych
zakazek

IC: 70891095

DiC: CZ70891095

Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., &islo G&tu: 4440009090/6000
Dale jen: objednatel

a

Zhotovitel

se sidlem. ...

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném ............. soudem v ............ v oddile ...,
vloZka

jednajici -t e

IC: . DIC:

Bankowvni spojeni: ............................. CisloUétu ......................

dale jen ,zhotovitel

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale
jen ,ob&ansky zakonik“) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smiouva“).

tuto smiouvu o dilo:



Clanek I.
Pfedmét smiouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ~ stavebnich praci Stavebni Gpravy
spojovacich chodeb Domov SedIéany" podle projektové dokumentace, kterou
vypracoval AB projekt, Marianské Gdoli 126, Pfibram I, &. zak. 2014/08 a v souladu s
Uzemnim rozhodnutim a Stavebnim povolenim ze dne 14.8.2014 & j. OVUP -
14917/2014/Lo.. Stavba bude provedena podle v tomto odstavci uvedené projektové
dokumentace a dle vykazu vymér, ktery je soucasti uvedené projektové dokumentace.
Projektova dokumentace a vykaz vymér byly zhotoviteli poskytnuty jako souéast
zadavaci dokumentace na predmét pinéni v ramci verejné zakazky s nazvem ,,Stavebni
upravy spojovacich chodeb Domov Sedléany" dle zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale téz ,dilo®). Dale se zhotovitel zavazuje ke
zhotoveni vytyéeni nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti, zhotoveni
projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby v elektronické podobé a ve dvou
vyhotovenich v tiskové podob& a geodetického zaméfeni zhotovené stavby ve dvou
vyhotovenich véetné geometrického planu, potvrzeného pfisluSnym katastralnim
uradem, kiery bude pfedan ve dvou vyhotovenich.

Mistem pInéni zakazky je Domov Sedi¢any, poskytovatel socialnich sluzeb, U
Kulturniho domu 746, 264 01 Sedi&any.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, e provede dilo vrozsahu, zplsobem, v jakosti a za
podminek dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na viastni odpovédnost,
v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobct
materialu a dodanych zafizeni (viz &l. 8.2.).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v &l. | zaplatit zhotoviteli cenu
za dilo uvedenou v ¢lanku Ill. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této
smiouvé.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéz véechny dale uvedené &innosti:

- vytyCeni prostoru stavenisté a hranic zabort v terénu pred zahajenim stavebnich
praci (smérové, vyskové);

- prabé&zna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v disledku zmén
neprodleng, v ost. pfipadech kazdé 3 mésice):;

- Vvypracovani kontrolné zkusebniho planu stavby, ktery bude pfedan investorovi
k odsouhlaseni do 7 kalendarnich dn(i od prfedani stavenisté;

- zajisténi geodeta a geologa stavby, véetné zajisténi potfebnych rozboru
v akreditované laboratofi:

- Zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpsob ochrany dila béhem stavby,
zajisténi odsouhlaseni je nutné pred zahajenim stavebnich praci;

- naklady na pfipadnou likvidaci havarie;
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- opatieni pro zajisténi BOZP na stavenisti:
- naklady na protipozarni ochranu;
- pfiprava stavenisté véetné pfistupu na staveni§té:
- dodani materiall a dilci v pozadované kvalité, véetné jejich certifikatd a atesti;
- zhotoveni prace podle technologického predpisu;
- veskeré nutné prostfedky ochrany prace;
- zabezpeceni pfipadného nahradniho zasobovani, véetné odvozu domaciho
odpadu, zabezpedeni pfistupu zachrannym slozkam organizaci CR;
- zabezpeceni prichodu pro pési po celou dobu vystavby;
- prukazni a kontrolni zkousky dle pfislusnych kapitol TP, TKP a ZTKP;
- zhotoveni potfebnych provizornich pfechodi &i piejezdd k objektim, véetné
pfipadného nutného osvétleni:
- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni noéniho klidu;
- zajisténi pracovisté proti véem vlivim znemoziujicim nebo znesnadnujicim praci
(Cerpani vody, zajisténi svahu, pristiesky, zazimovani stavby, apod.);
- soustavné vytyCovani zietelného oznadeni obvodu stavenisté:
- o0dvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;
- zabezpeceni skladky piebyteéné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
- hospodafreni s ornici dle vyjadreni organ( ochrany pfirody;
- dodrZovani bezpe¢nosti a hygieny na pracovisti;
- pribézné pofizovani fotodokumentace provadéni dila véetné jejiho predani
objednateli po skonéeni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni
kvality dila (zejména fotodokumentace skrytych konstrukci a stavebnich prvk()

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpedit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k omezeni souasného provozu sousednich objektil nad ramec provadénych praci.
Musi byt zachovana prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa
pfistupnost vSech objektl, zejména pro integrovany zachranny systém a zajisténi
dopravni obsluznosti vSech vystavbou dot&enych obci.

1.6. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho
pribéhu a po dokoné&eni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle poZadavku
Objednatele, s digitalnim vyznaenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude
soucasti predmétu dila a jeho ceny (viz &l. 1.4.). P¥i vyuctovani kazdé ¢asti ceny dila
zhotovitel pfilozi k pfislugné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii postihujicich priibéh
zhotoveni dané ¢asti dila. V pfipadé diléich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem jen
fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozZky. V pfipadé téch &asti a dodavek
dila, které budou v dal$im postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zadznam)
postihujici detailné vSechny tyto &asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofridit
rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a nedod&lki dila. V pripadé, ze zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostateéné podrobnosti, budou strany
v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni &asti vychazet z dokumentace, kterou
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si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povaZovan za
nesporny.

1.7. Pofizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
- prfedat Objednateli v jednom vytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pfi
pfedani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélki dila,
- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podobé po dobu zaruky za
jakost dila pro pfipad kontroly a feSeni pfipadnych rozporl nebo reklamaci.

Clanek IL.
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku |. bodé 1.1. této smiouvy v terminu
do 4 kalendarnich mésicll ode dne doruéeni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu
s Prilohou ¢é. 3 — Harmonogram pInéni — finanéni a ¢asovy..

2.2. Kzapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vzdy
pisemné, e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mit ktéto vyzvé
odlvodnéné namitky (doru¢ené pisemné, e-mailem nebo faxem) zahaji predmét
pinéni dle ¢l. 1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zah3jit provadéni dila nejpozdéji
do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy dle tohoto odstavce. V pfipadé, Ze tak neucini, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

2.3. V pfipadé, ze zhotovitel zacne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v €l. 2.2,
nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni povinen
jejich cenu ani naklady takto vynaloZzené hradit. Predpokladany termin vyzvy
k provedeni dila Ize o¢ekavat zpravidla do 30 dnl od rozhodnuti zadavatele o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky.

2.4. Zhotovitel mlze provést dilo pred sjednanou dobou.

2.5. Objednatel pfipousti moznost dohody o priméfeném prodlouzeni doby plnéni,
zejména v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zzadost
objednatele, tyto budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pred jejich
provedenim odsouhlaseny Radou kraje; a budou v souladu se zakonem ¢&.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, (dale jen ,ZVZ");

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu
na strané objednatele;

za okolnosti na strané objednatele se povaZuji i pfipadna opatieni, stanoviska ¢i
rozhodnuti organ( statni spravy nebo spravci siti, v disledku kterych se navysi



3.1.

3.2.

3.3.

34.

818,

objem praci a dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové dokumentaci
a vykazu vymeér (viz &l. 1.1.), to vée za predpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatfeni
Ci stanoviska nebudou vyvolana &innosti zhotovitele

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vZdy provedena pisemné formou
dodatku ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulafe, ktery je oznaden jako
Priloha ¢. 1 a tvoii nedilnou sou&ast této smiouvy o dilo. Oznameni o nutnosti
prodlouZeni terminu dokonéeni dila musi byt provedeno neprodiené, do tii
pracovnich dnl, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplni
povinnost pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera &ini ¢astku 5 % z celkové ceny dila, minimainé
vSak 300 000,-Kg&.

Clanek lll.
Cena za dilo

Strany se dohodly, Ze cena za provedeni dila je uréena na zakladé aplného a

zavazného rozpoctu a &ini ................... KE (slovy Sy korun Eeskych)
bez DPH. K takto uréené cené se pfipocte DPH dle platnych pravnich predpist.
Ke dni uzavieni této smlouvy DPH &ini ................... KE. Celkova cena za dilo
véetné DPH tak &ini S KE.

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznaden jako pfiloha
€. 2. Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou
dobu realizace dila.

Cena za dilo dle ¢l. | této smlouvy byla sjednana na zakladé& nabidkové ceny
zhotovitele, a to jako cena nejvyse pripustna.

Zhotovitel je opravnén zménit uétovanou vyS$i DPH v souladu se zakonem
C. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy
odilo nabude uginnosti zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné
zménéna.

O jakékoli vicepraci / dodateéné praci, které nejsou predmétem dila v souladu
s touto smlouvou, musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem pfedem uzaviena
samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodatecnych praci musi byt
feSeno v souladu se ZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou
cenu za ucelem vypoctu limitu pro postup dle § 23 ZVZ. V pfipadé, Ze zhotovitel
provede viceprace nebo dodatedné prace bez pfedchozi pisemné dohody
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3.6.

3.7.

41.

4.2,

43.

s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani naklady na
jejich provedeni hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli pfipadné
bezdlvodné obohaceni, které mu takto vznikne, popfipadé nahradu za
zhodnoceni majetku objednatele &i jiné osoby.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyZadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si vtomto
sméru vyhrazuje pravo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O
takovém omezeni musi byt zhotovitel pfedem (j. pfed provedenim a dokonéenim
dané casti dila) pisemné informovan. Takova zména prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy nesmi byt podstatnou zménou dle § 82 odst. 7 ZVZ.

Jakékoliv zmény dila mohou byt provadény pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele (zastupce ve veécech smluvnich) a po pfedchozim
vyjadieni TDI a zastupce objednatele ve vécech technickych. Cl. 3.6 posledni
véta této smlouvy se aplikuje obdobné.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem uétovany objednateli na zakladé
skutecné fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych
opravnénym zastupcem objednatele a to fakturami, které budou splfiovat
nalezitosti dafiového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich predpis(, tj.
dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a bude
v nich uveden nazev akce Stavebni upravy spojovacich chodeb Domov
Sedl¢any a Cislo smlouvy objednatele. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt
soupis provedenych praci a dodavek za kalendarni mésic, ktery pisemné
odsouhlasi zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a
fotodokumentace dle ustanoveni ¢l. 1.6.

Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mési¢né za kalendaini mésic po uplynuti
tohoto kalendaifniho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis
provedenych praci a dodavek v tomto kalendarni mésici, pisemné odsouhlaseny
opravnénym zastupcem objednatele ve vécech technickych vykonavajicim
technicky dozor a fotodokumentace die ustanoveni ¢l. 1.6. Takto je zhotovitel
opravnén vyuétovat cenu dila az do vySe 90% celkové cen dila dle této smiouvy
bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel opravnén vyuctovat
objednateli po fadném a upiném dokoncéeni dila bez vad a nedodélkl a jeho



pfevzeti objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného
predavaciho protokolu, pfipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a
pfedani odstranénych vad a nedodé&lka. V pfipadé, Ze k prisludné fakture neni
priloZena odpovidajici fotodokumentace (pfipadné ztakové dokumentace
provedeni Uctovanych praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti
o kvalité Ci rozsahu takto uétovanych praci nebo dodavek, muizZe objednatel
pozastavit Uhradu faktury az do doby, neZ se strany dohodnou na tom, zda a
v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace nebo dodavky provedeny.

4.4. Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendainich dnd od jejino doruéeni objednateli za

45.

46.

4.7.

prfedpokiadu, Zze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude
spliovat vSechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura
nebude vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat
pozadované naleZitosti, je objednatel opravné&n fakturu zhotoviteli dila vratit;
v pfipadé, Ze je faktura opravnéné vracena, hledi se na ni, jako by nebyla
vystavena.

Pro u€el dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou
v den, kdy byla odepsana z G&tu objednatele. Smiuvni strany se dale dohodly, Ze
v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o dani z pfidané
hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto,
Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uétované
Casti ceny dila co do &astky, odpovidajici dani z pridané hodnoty, pfimo na uget
spravce dané. Poukazanim prislu§né Castky na Ucet spravce dané se v dané &asti
bude povaZzovat uétovana &astka za uhrazenou.

Veskeré platby budou provadény v eskych korunach. Objednatel je opravnén
pozastavit hradu kterékoliv platby v priib&hu zhotovovani dila, jestlize je zhotovitel
v prodleni s dokoncenim dila nebo jeho éasti v terminech uvedenych v ¢l. || této
smlouvy a vél. 4.7. nebo jestlize zhotovitel véas neodstranil zjisténé vady a
nedodélky dosavadniho pinéni pfedmétu dila nebo jestlize je zhotovitel v prodieni
s plnénim penézitého zavazku vi&i objednateli podle této smiouvy.

Zhotovitel predloZi objednateli planovany finanéni a Casovy harmonogram stavby
(FHS), ktery urci objem &erpani finanénich prostfedkl na jednotlivé mésice,
rozlozeny po mésicich. Tento finanéni a ¢asovy harmonogram tvofi nedilnou
souCast smiouvy o dilo jako Priloha é. 3 této smlouvy. Objem finanénich
prostiedkl ve FHS nepfekroéi celkovou smluvni cenu dila.

Pokud by prekrogeni provedenych &asti dila a souvisejiciho objemu roéniho

Cerpani finanénich prostiedk} znamenalo drivéjsi termin ukonéeni realizace dila,
mohou se smluvni strany pisemné dohodnout na odpovidajici zméné FHS.



4.8. Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
s vykonem kontroly na predmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem
kontrolnich organ( strukturainich fond Evropské unie do svych objektu, ve kterych
se predmét smlouvy realizuje. Dale se zavazuje piedloZit ke kontrole vyse
uvedenym kontrolnim organim veskerou provozni a téetni evidenci, ktera se tyka
predmétu smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s pozadavky
zakona o U€etnictvi a zakona o danich z pfijma.

4.9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat prislusnym organim ve stanovenych terminech
uplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou (zakazkou,
pfedmétem smiouvy), dokladovat svoji &innost a umoznit vstup kontrolou povéfenym
osobam - zaméstnancim objednavatele, Nejvyssiho kontroiniho uradu, finanéniho
uradu, a dalSich opravnénych organt statni spravy do svych objektl a na pozemky
k ovéfovani pinéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, pfedmétu smlouvy) za uéelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
poZadavkl povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit.
V pfipadé, Ze ¢ast dila bude zhotovitel pinit prostfednictvim jinych subjektd je
povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé
smlouvy. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjekttl.
Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici se
smlouvou (zakazkou, predmétem smlouvy) po dobu 10 let ode dne predani a
prevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby soucinnost pfi plnéni jeho
zavazku dle bodi 4.8. a 4.10. v plném rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud
tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesouginnost sam.

4.10. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakoukoliv svou pohledavku vigi jakékoliv
pohledavce Objednatele vznikié na zakladé této Smiouvy.

4.11. Smluvni strany se dale dohodly, ze v pripadé, Ze se zhotovitel stane ve smysiu
ust. § 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po
dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan
(tedy aZ do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude
objednatel opravnén hradit uétované &asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani
z pridané hodnoty, pfimo na uéet spravce dané. Poukazanim prislusné ¢astky na
ucet spravce dané se v dané &asti bude povazovat Gé&tovana &astka za uhrazenou.

4.12. StfedoCesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, av§ak na
pfijata pinéni vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemiize uplatnit rezim pfenesené
dariové povinnosti dle § 92e zakona &. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot tato pinéni
nejsou vyuZivana pro ekonomickou &innost Stfedodeského kraje, resp. nejsou
vyuzivana pro uskute&néni zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z prfedmétnych
pinéni bude dan odvedena dodavatelem na vystupu tj., Ze Stfedoceskému kraji
budou pfedmétna pInéni fakturovana véetné DPH.



Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

5.1. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od poéatku jejiho zhotovovani s tim, Ze
zhotovitel je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni viastni stavby az do doby,
kdy se zpracovanim stanou soucasti vlastni stavby. Vlastnikem jednotlivych &asti
vybaveni stavby se stava objednatel okamzikem jejich montaze &i instalace
v prostorech stavby.

5.2. Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby ve dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat v elektronické podobé a
geodetické zaméfeni zhotovené stavby ve dvou vyhotovenich véetné
geometrickeho planu, potvrzeného pfislusnym katastrainim ufadem, ve dvou
vyhotovenich okamzikem pfedani.

Clanek VI.
Stavenisté

6.1. Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

6.2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 3 dnl po odeslani vyzvy dle ¢&l. 2.2. této
smlouvy o dilo, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru stavenisté a
oboustranné podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6.3. Nejpozdé&ji pfi pfedani staveni§té budou objednatelem piedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organd statni spravy. Bez vy$e uvedenych doklad( neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

6.4. Zhotovitel zabezpedéi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho
provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhi. &.
268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich
spravci, pfipadné s organy statni spravy. Totéz ucini i v pfipadé skladek materiald,
povoleni vybudovani objektd ZS apod.

6.5. Zhotovitel je odpovédny za vSechny Skody zpusobené na stavenisti do doby
pfedani a prevzeti dila a vyklizeni staveni§té, a to podle obecnych ustanovenich o
nahradé skody.



6.6.

6.7.

6.8.

7.1

7.2.

Zhotovitel je povinen pfed zapog&etim vykopovych praci zabezpegit na svij naklad
vytyCeni vSech stavajicich siti a zafizeni a splnit veSkeré podminky stanovené ve
vyjadreni jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zplsobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu
odpovédnost zhotovitel. Zhotovitel je pred zahajenim provadéni dila rovnéz povinen
ohledat s odbornou péci odpovidajici jeho predmétu podnikani a zavazk(m die této
smlouvy misto provadéni dila z hlediska zjisténi moznych piekazek v nasledném
provadeéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci &i dalSich podkladech pro
realizaci dila.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecénost a ochranu zdravi véech pracovnik
Vv prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami. Dale se zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky Zivotniho
prostredi. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat veskeré platné technické a pravni
predpisy, tykajici se zajisténi bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti
technickych zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni§té do 14 kalendarnich dni od
protokolarniho predani a prevzeti dila, pfipadné jednotlivé &asti stavenité. PFi
nedodrZeni tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini
1000,-K¢ za kazdy jednotlivy byt jen zapo€aty den prodieni a dale je povinen
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

DalSimi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve
vécech technickych (dale jen ,opravnéni zastupci objednatele®) jsou:

Mgr. lvana Jindfichova, @257 280 153 < jindrichova@kr-s.cz

Mgr. Martin Roztocil, @257 280 827 X< roztocil@kr-s.cz

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto
smlouvou stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni &init
jménem Zadného z objednatell pravni Ukony.

Ve vécech smiuvnich zastupuje objednatele Ing. Zuzana Moravéikova, naméstkyné
hejtmana pro oblast investic a vefejnych zakazek,

Opravnénym zastupcem zhotovitele je:
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpeci Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu
projektovou dokumentaci a dalSimi podkiady, uvedenymi v ¢lanku |., obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a &eskymi technickymi normami. V pfipadé, Ze
vyrobce (nebo dovozce) uzitého materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro
montaz, instalaci i aplikaci takového materidlu &i zafizeni, je zhotovitel,
nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci ¢i aplikaci
takoveho materialu &i zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V pfipadé, Zze zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi vétami, ma
se za to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace
v€. vykazu vymér od objednatele uvedenou v ¢él. |. bodé 1.1. této smlouvy.

Pfi provadéni dila prostfednictvim zaméstnancl zhotovitele nebo pfi provadéni
Casti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pfi zhotovovani vlastni stavby véetné vybaveni je zhotovitel povinen vést stavebni
denik v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zplsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &l.
I1l. bodé 3.1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na staveni§té
kdykoli v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
pozadavkl tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto
ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani viastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby Ing. Josef
Canda, JC Stavitelstvi s.r.o., Jihozapadni Il 24/1043, 14100 Praha 4, IC:
27574733, tel.. 602223210. Technicky dozor objednatele bude uveden

11



v pisemném protokolu o pfedani staveniété a soucasné zapsan ve stavebnim
deniku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor
pristup ke stavebnimu deniku v priib&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani
je zhotovitel povinen predloZit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor
veskeré pisemné doklady o provadéni dila.

8.10.Zhotovitel je povinen pfi provadéni viastni stavby organizovat na stavenisti
nejméné 1x za 14 dnd (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prabéhu zhotovovani
vlastni stavby za Gcasti opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici
technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam,
podepsany zuc€astnénymi zastupci smiuvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi
provadeéni viastni stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném
Vv pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pii pfedani staveniété a
uvedeno v pfedavacim protokolu o predani staveni§té a soudasné bude
Zzaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dal$iho nasledujiciho kontrolniho dne
bude vzdy uréeno v pisemném zapise z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

8.11.Jestlize maji byt nékteré &asti dila zakryty nebo maiji byt provedeny zkousky
nekterych €asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpist, podle &eskych
technickych norem nebo podle dokumentace zafizeni &i vyrobkl dodavané jejich
vyrobcem ¢i dodavatelem, je povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnl pred
jejich uskute¢nénim oznamit pisemné tuto skuteénost opravnénému zastupci
objednatele a soucasné uéinit o této skute&nosti pisemné zaznam ve stavebnim
deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakiadé pisemné
Zadosti objednatele na naklady zhotovitele zakryté Casti dila za U¢asti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zakladé pisemné Zadosti objednatele na naklady
zhotovitele provést znovu za ugasti opravnéného zastupce objednatele zkousky
prislusnych ¢asti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle
¢eskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo
k provedeni zkousek nékterych &asti dila podle obecné zavaznych pravnich
predpisi nebo podle &eskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich
uskute€¢néni pisemné& oznameno zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnii pred
jejich uskutec¢nénim a zhotovitel souéasné udinil o této skuteénosti pisemné
zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly
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na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady zhotovitele znovu
provedeny zkousky pfislu§nych &asti dila podle obecné platnych pravnich predpist
nebo podle Eeskych technickych norem.

8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpUusobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini ani v pfiméfené |hité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

8.13. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na

nevhodnost nebo nedostatky, neupinost a chyby projektové dokumentace V&.
vykazu vymeér uvedenych v &lanku |. této smlouvy a dalsich pisemnych podkladl a
pokynl, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost,
nedostatky, neuplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro
provedeni stavby v¢. vykazu vymér a dal$ich pisemnych podklad pfedanych
objednatelem a pokynl objednatele prekazZeji v fadném provadéni dila, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerudit. O této
skutecnosti je povinen ihned pisemné ve |h{té 3 pracovnich dnl informovat jak
TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné
popsany problémy, branici v pokraovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak
bude pokradovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatk, neuplinosti a chyb
v uvedené zadavaci dokumentaci a v dal§ich pisemnych podkladech pifedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokyn(i objednatele nebo pisemného sdéleni
objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podie uvedené zadavaci
dokumentace, v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno
provadeni dila pferusit, se prodiuzuje IhGty stanovena pro jeho dokongéeni.
Zhotovitel ma rovnéz narok na uhradu naklad(i spojenych s pferudenim provadéni
dila.

V pfipadé, Ze takové vady projektové dokumentace & dalsich podkladli pro
provadeni dila mohi pfi vynaloZeni odborné péée zhotovitel Zjistit pfed uzavienim
této smilouvy o dilo, nese naklady na preruseni provadéni dila, zménu projektové
dokumentace a pfipadné vice naklady na realizaci dila v disledku takoveé zmény
zhotovitel, pfi¢emz o dobu preruseni provadéni dila se v takovém pfipadé termin
dokonceni dila neposune.

8.14. JestliZze zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v &l. VIII. bodé 8.13. této smlouvy,
odpovida za vady dila zplisobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami
uvedeneé projektové dokumentace v&. vykazu vymér v &l. . bodé 1.1. této smiouvy
a dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynl danych mu
objednatelem.
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8.15.

Jestlize zhotovitel spinil povinnost uvedenou v &lanku VIIl. bodé 8.13. této
smlouvy, neodpovida za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dokonéeného
dila zplsobenymi nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené
projektové dokumentace vé. vykazu vymér v él. I. bodé 1.1. této smlouvy a
dalSich pisemnych podkladil pfedanych objednatelem a pokynli danych mu
objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi provadéni dila pisemné
trval. Pfi nedokonéeni dila z dlivodu nemoznosti dokon&eni dila ma zhotovitel
narok na cenu sniZzenou o to, co usetfil tim, ze neproved! dilo v piném rozsahu.
To neplati v pfipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce upozornit objednatele
pfed uzavienim této smlouvy.

8.16 Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt

dilo provedeno, a tyto pfekazky znemozfiuji provedeni dila dohodnutym
zplsobem, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité
prerusit. O této skute€nosti je povinen ihned pisemné ve Ihité 3 pracovnich dnu
informovat jak TDI, tak samotného objednatele a jeho prostfednictvim (Odbor
socialnich véci). V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné popsany problémy,
branici v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokradovano
v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno
pisemné na formulafi, a to za podminek uvedenych v &lanku Il. bod& 2.5. této
smlouvy. Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smiuvni
pokutu dle ust. &l. Il. bodu 2.5. této smlouvy.

8.17. Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle &l. 6.6. zjistit pred zapocetim

provadeni dila pfekazky uvedené v &lanku VIIl. bodé 8.16, této smlouvy nema
Zadna ze stran narok na nahradu $kody; zhotovitel ma narok na cenu za &ast
dila, jez bylo provedeno do doby, neZ prekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni
odborné péce. V opaéném pripadé odpovida zhotovitel objednateli za skodu,
ktera mu v disledku nemoznosti dokonéeni dila vznikne.

8.18. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na zhotovovaném dile. Nebezpedi $kody na dile

8.19.

pfechazi na objednatele okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli a jeho
prevzeti objednatelem na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize
vSak tento pisemny pfedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je
povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpeéi na dile na objednatele az
okamzikem odstranéni t&chto vad a nedodélkd zhotovitelem.

V souladu s ustanovenim § 46d ZVZ nesmi technicky dozor u dila provadét

zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam objednatel.
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8.20 Zhotovitel se dale zavazuje, ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne

objednateli soucinnost, aby objednatel moh! dostat svym povinnostem dle § 147a
ZVZ, zejména mu poskytne seznam subdodavateld podilejicich se na provadéni
dila.

8.21. Zména subdodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim

9.1.

9.2.

Fizeni na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat
v pfipadé, Ze novy subdodavatel bude splnovat veskeré kvalifikaéni poZadavky,
které spifioval plvodni subdodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze novy subdodavatel by mohl
provest jemu svéfenou &ast dila vadné nebo jinym zpUsobem narusit realizaci
dila dle této smlouvy.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz prfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné
7 000 000,- K¢, ajejiz prosta kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je
prilohou ¢. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této
smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a e
nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod Castku uvedenou v pfedchozi vété.

Ufedné ovéiené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiuv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruéeny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté, pokud jejiz
objednatel neobdrZel od zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni. Na Zzadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predlozit uspokojivé doklady o
tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a z(stavaji
v platnosti.

9.3. Zhotovitel je povinen Fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smiouvy

sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku
pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute&nosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dni uzaviit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné poruseni smiouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.
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Clanek X.
Splnéni a predani dila

10.1. Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo tak, Ze rfadné a uplné zhotovi dilo
podle €l. 1. avsouladu s ¢l. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodélkt. Nedilnou
soucCasti fadného spinéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladl potiebnych
k uzivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém ¢astem dila, které zhotovoval
nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostiednictvim svych
subdodavatelll), a to jejich originald.

10.2. Objednatel je povinen Fadné a upiné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit.

10.3. Provedené dilo zhotovitelem podle €l. | této smiouvy bude piedano objednateli na
zakladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran (dale jen ,protokol”). V pfipadé, Ze se objednatel
rozhodne dilo pfevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou v protokolu o predani dila uvedeny i takto zji§téné vady a nedodélky
nebranici fadnému uzivani dila a lhuty pro jejich odstranéni. Objednatel je
opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipadé, Ze ma vady nebo nedodélky. Vadou se
pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy ¢i pokyny vyrobct &i
dovozcl materidlu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v &l. 8.2.

10.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadné
a uplné dokonéeno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou piedany
vSechny pisemné doklady popsané v bodé 10.1. Jestlize se objednatel rozhodne
dilo i pfesto pfevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skute¢nost a
uvést v ném soupis vad a nedodélkll se zavaznym terminem jejich odstranéni
zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladii s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi
10 000,-K¢& za kazdy den prodleni.

10.6. Kpfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné
nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 5 pracovnich dni od terminu navrZeného
zhotovitelem. Objednatel ma v8ak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li
termin navrZeny zhotovitelem o vice nez 30 dnu dfive, nez sjednany termin pfedani
dila.
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XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Zaruéni doba za jakost dila za stavebni éast je sjednana na dobu 60 mésicu, za
technologie, stroje a zafizeni 24 mésicti. Obé zaruéni doby pocinaji bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo prevzato s vadami a
nedodélky, po€ina zaruéni doba bézet aZ ode dne jejich upiného odstranéni.

11.2. V prib&hu zaruky za jakost dila bude mit dilo viastnosti vyplyvajici z této smlouvy,
tj. vyplyvajici z €l. I., bodu 1.2., &l. VIII. bodu 8.2.. &l. X. bodu 10.1. této smiouvy,
bude zplsobilé k pouziti pro obvykly Uéel a zachova si obvyklé vlastnosti. Tyto
ucinky ma i uvedeni zaruéni doby nebo doby pouzitelnosti véci na obalu nebo v
reklamé. Zaruka mlZe byt poskytnuta i na jednotlivou souéast véc.

11.3. Pokud se v pribéhu zarugni Ihity vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na
Jejich  bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele
neprodlen& pisemné reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni
béZnych vad a nedodélkl dila do 10 kalendafnich dni od dorudeni pisemné
reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozdéji do 30 dnd ode dne
doruceni pisemné reklamace. V pfipadé, ze se jedna o vadu, ktera brani uZivani
dila (kupf. havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdsii
do 12 hodin ode dne jejiho ohlaseni, a do 24 hodin tuto vadu odstranit. V pfipadé,
Ze odstranéni reklamovanych vad ve shora popsanych terminech brani objektivni
technologické prekazky nezavislé na viili zhotovitele (nemoznost aplikace materialu
Ci uziti zafizeni z divodu povétrnostnich vlivii & vypadki v dodavkach energii a
podobné), zavazuje se zhotovitel takové vady odstranit v nejblizS§im mozném
terminu.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, i kdyZ neuznava, Ze za vady odpovida; ve
spornych pfipadech nese naklady aZ do pravomocného rozhodnuti o reklamaci
zhotovitel. Zaroven je zhotovitel nejpozdéji do 10 kalendarnich dnu po obdrzeni
pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci uznava, jakou |h(tu
k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych diivod( odmita rekiamaci uznat.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélkl ve Ihité stanovené v bodé 11.3., popfipadé je
neodstrani vtam popsané Ih{té, je objednatel opravnén nechat odstranit
reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou..

11.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narok(l na nahradu
Skody nebo na smluvni pokutu.
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Clanek XII.
Odstoupeni od smlouvy

12.1. Nestanovi-li tato smlouva jinak, objednatel miZe odstoupit od smlouvy, porusi-li
zhotovitel nékterou svou smluvni povinnost dle této smlouvy piesto, Ze na moznost
odstoupeni pro poruSovani povinnosti dle této smiouvy bude objednatelem pfedem
pisemné upozornén, popfipadé pokud bude zhotovitel v ipadku & jeho majetek
bude postiZzen exekuci ¢i vykonem rozhodnuti. Zhotoviteli budou v takovém piipadé
uhrazeny ucelné vynaloZzené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi
pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy. Souéasné
objednateli vznika narok na Ghradu vicenakladli vynaloZenych na dokonéeni dila
uvedeného v ¢l. |. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
jejiho dokonéeni ve stejném rozsahu.

12.2. Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejmena
nesplnéni smluvnich termind podle této smlouvy nebo provadéni dila v rozporu
s ¢l. 8.2.

12.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou doru¢enim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — li
se oznameni dorucit, ma se za to, Ze doslo k jeho doruéeni 3 dnem po odeslani na
adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

12.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné plnéni Ihiitu, vznika ji pravo odstoupit
od smlouvy po marném uplynuti této InGty. JestliZze viak strana, ktera je v prodleni,
pisemné prohlasi, Ze svij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od
smlouvy pfed uplynutim Ihdty dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned
poté, co prohlaSeni povinné strany obdrzi.

12.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu $kody vznikié
porusenim smlouvy, feSeni sporll mezi smluvnimi stranami, narokd na smiluvni
pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i po ukonceni smlouvy.

12.6. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen
uhradit sjednanou cenu dila z diivodii nepfidéleni finanénich prostfedkd nebo
zmeény skladby rozpoétu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila.
Zhotovitel pak ma narok na uhradu ceny do té doby dokonéenych &asti dila a dale
na nahradu nakladl ucelné do té doby vynaloZenych na pofizeni rozpracovanych
¢asti dila.

18



XII.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

13.1. V pfipadé&, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho
Casti oproti terminu, uvedenému v él. 2.1., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu, jejiz vySe bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni se zhotovenim dila
nebo jeho Casti a 0,5% z celkové ceny dila bez DPH, oznagené v &l. lll. bod& 3.2,
této smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo z viny na
strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat.
Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vysSi moci.

13.2. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélkii dle této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu, jejiz vySe bude uréena
jako nasobek poctu dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkd a ¢astky 10.000,-
KE.

13.3. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odevzdanim stavenisté, je povinen
uhradit objednateli smiuvni pokutu, jejiz vy$e bude uréena jako nasobek podétu dni
prodleni a ¢astky 1.000,-K&.

13.4. Smluvni pokuty uvedené v &l. Xlil. bodé 13.1., 13.2.., a 13.3. této smlouvy hradi
zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne objednateli Skoda, kterou je
opravnén objednatel vymahat samostainé a bez ohledu na jeji vysi.

13.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé prodleni objednatele s Ghradou ceny dila
nebo jeji Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi
0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

13.6. Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. &l. |l. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera &ini ¢astku 5% z celkové ceny dila, minimalné
vSak 300 000,-K¢, a to v pfipadé kazdého jednotlivého poruseni. Tuto pokutu Ize
uloZit opakované, za kazdé jednotlivé porugeni zviast.

13.7. Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel
pozastavi platbu zhotoviteli podle bodu &lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.
Clanek XIV.
Zavérecna ustanoveni
14.1. V pfipadé zmény adaji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran,

je povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prikaznym zplsobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, ze z davodu
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nedodrZeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke $kodé, je strana, ktera $kodu
zplsobila, tuto v piném rozsahu nahradit.

14.2. VeSkera textova dokumentace, kterou pfi pInéni smlouvy pfedava &i predkiada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedana &i predioZena v eském jazyce.

14.3. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od
smlouvy &i vypovéd) se doruduji do viastnich rukou. Povinnost smluvni strany
dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smiuvni strané je splnéna, pfi
dorucovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi.
Uginky doruéeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati
jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruéeni zmafil nebo pfijeti
pisemnosti odmitl.

14.4. Jakakoliv Ustni ujednani pii provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smiluvnich stran, jsou pravné neudéinna.

14.5. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutarnimi zastupci
obou smiuvnich stran. To se tyka veskerych vicepraci, ménépraci a zmeény dila
vCetné pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt
soucasné pfedem odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele. Rozsah a
hodnota pfipadnych vicepraci nebo dodatecnych praci (dale jen ,viceprace*) musi
byt vZdy pfed uzavienim dodatku nebo jinou zménou této smiouvy projednany a
schvaleny Radou Stfedoeského kraje. V pripadé, Ze zhotovitel provede viceprace
bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly pfedem schvaleny Radou
StredoCeského kraje, nebude mit narok na Ghradu jejich ceny a takové viceprace
budou povaZovany za sougast predmétu dila dle této smlouvy bez navyseni ceny
dila.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran vtéto smlouvé vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3
stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

14.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smiouvu pfeCetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy
bylo schvaleno usnesenim Rady Stiedogeského kraje ze dne ............ , €. usneseni

14.9. Ves$kera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce
zhotovitele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této
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smlouvy, jsou nedilnou souéasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak
(viz €l 1).

14.10. Nedilnou souédast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:

Pfiloha €. 1: FormulaF pro ohlageni zmén stavby /pfiloZeno zadavatelem/

Priloha €. 2: Ocenény vykaz vymér /pFiklada uchazeg/

Pfiloha ¢. 3: Finanéni a dasovy harmonogram stavby /pfiklada vybrany uchazeé
pfi podpisu smiouvy/

Pfiloha ¢. 4: Pojistna smlouva/pojistny certifikat /pfiklada vybrany uchazeé

pfi podpisu smlouvy /

Zhotovitel Objednatel
Stiedocesky kraj

Ing. Zuzana Moravéikova
nameéstkyné hejtmana
pro oblast investic a vefejnych zakazek
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Priloha é. 1

FORMULAR PRO OHLASENi zZMEN STAVBY
»STAVEBNI UPRAVY SPOJOVACICH CHODEB
DOMOV SEDLCANY*“

Urceno: Ing. Zuzané Moravéikove, naméstkyni hejtmana pro oblast investic a vefejnych
zakazek
(v kopii Odbor krajského investora — oddéleni investic, Krajsky ufad SK

Cislo SoD:

Termin plnéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:

IC:

Opravnéna osoba:

Telefonni spojeni:

Popis pfedmétu informace:

Popis probiému:

Ceho se zhotovitel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o0 zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opravnéné osoby

Datum, potvrzeni pfevzeti podatelny objednatele:
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