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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah 

Místo stavby: Dolín, Středočeský kraj, okres Slaný 

Katastrální území:  Dolín 

Pozemní komunikace: III/23922 

Předmět dokumentace: oprava svahu 

1.2 Investor (stavebník, objednatel stavby) 

Název investora: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

Adresa investora:  150 00 Praha 5, Zborovská 81/11 

IČO: 00066001 

1.3 Projektant (zhotovitel projektové dokumentace) 

Název projektanta: AVS Projekt s.r.o.  

Adresa projektanta: 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31 

IČO   projektanta: 25080342  

 

Hlavní projektant:  Ing. Jiří Sobol 

Číslo autorizované osoby: 0011439 

Specializace autorizace: ID00 - Dopravní stavby  
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POV 

2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Staveniště bude situováno na silnici III/23922 na začátku rekonstruovaného úseku. Plochy 
pro zařízení staveniště jsou na ploše komunikace. 

3 Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje 

o pozemcích 

Obvod staveniště je patrný z koordinační situace.  

Umístění prvku zařízení staveništi zvolí zhotovitel dle svých možností a potřeb. 

4 Zásady návrhu zařízení staveniště 

Před zahájením prací oznámí zhotovitel stavebnímu úřadu přesné počty mobilních buněk. 

Zařízení staveništi navrhne budoucí zhotovitel dle svých možností a zvyklostí. Staveniště 

zabírá pouze nejbližší okolí stavby. 

5 Návrh postupu a provádění výstavby 

Předpokládá se následující postup výstavby: 

• Odstranění konstrukčních vrstev vozovky 

• Výkopové práce 

• Sanace svahu 

• Provedení příkopu 

• Provedení nové konstrukce vozovky 

• Vodorovné dopravní značení 

• Dokončovací práce, vyklizení staveništi. 

Výše uvedený postup výstavby představuje pouze výčet nejdůležitějších činností. Souběh 

jednotlivých činností závisí na možnostech a zkušenostech budoucího zhotovitele. 

Odhadovaná doba výstavby je 2 měsíce. 
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6 Věcné a časové vazby 

Nejsou známi. 

7 Možné napojení na zdroje 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních mobilních zdrojů nebo 

napojením na zdrojovou sít po dohodě s jejím provozovatelem. 

8 Přístupy na staveniště 

Pro přístup na staveniště budou použity stávající komunikace. Pro potřeby přístupu na 

staveništi nebudou zřizovány žádné provizorní komunikace. 

9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 

okolí 

Návrh opravy je zpracován v souladu se zákonem c. 137/1998 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu 

chodců tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu a 

chodců. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující 

pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich respektování. 

Zahájení bouracích prací bude provedeno na základě písemného příkazu odpovědného 

pracovníka zhotovitele, po zajištění vymezeného prostoru proti vstupu nepovolaných osob. 

Při bouracích pracích nesmí být ohrožena únosnost a stabilita nosných částí konstrukce a 

vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován, aby jeho hromaděním nedocházelo k 

přetěžování ostatních konstrukcí. 

Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltu za vysokých teplot je třeba 

respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při výrobní přepravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZP svých 

zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v 

prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty 

na požární a záchrannou službu, policii, IBP apod. 
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10 Hluk ze stavební činnosti 

Dle nařízení vlády c. 148/2006 Sb., §11, odstavec 7 je nejvyšší přípustná ekvivalentní 

hodnota pro hluk se stavební činnosti ve venkovním prostoru za běžný pracovní den – 8-mi 

hodinovou pracovní dobu v denní době (6-22 hodin) 

A LAeqT = 60 dB pro dobu od 6 do 7 hod. 

A LAeqT = 65 dB pro dobu od 7 do 21 hod. 

A LAeqT = 60 dB pro dobu od 21 do 22 hod. 

A LAeqT = 45 dB pro dobu od 22 do 6 hod. 

Není připuštěna výstavba v nočních hodinách a použití strojního nářadí (B) a těžkých 

stavebních mechanizmu (C) v okrajových časových úsecích 6-7 a 21-22 hod. 

Pro charakter stavebních bouracích prací lze dle charakteru odstraňovaných objektu 

stanovit pro intenzivní pracovní hodinu pro jednotlivá nářadí a zdroje / doba působení: 

 

A. Ruční nářadí (v době provádění bouracích a demoličních prací – předpoklad) 

- ruční pila LAeq,T = 72 dB/hod (t1 = provoz 240 min) 

- brusky LAeq,T = 69 dB/hod (t1 = provoz 240 min) 

- vrtačky LAeq,T = 71 dB/hod (t1 = provoz 240 min) 

- acetylenový horák LAeq,T = 66 dB/hod (t1 = provoz 240 min) 

- ostatní drobné ruční nářadí (kladiva, sekáče, atp.) 

LAeq,T = 68 dB/hod (t1 = provoz 240 min) 

Pro časový úsek za 8-mi hodinovou pracovní dobu, tj. při uvažování výše uvedených 

časových úseku hlukové zátěže a uvedených druhu zařízení. 

LAeq,s = 63,8 dB jako průměrná hodnota energetické bilance za osmihodinovou pracovní 

dobu (v době od 7 do 21 hod). 

 

B. Strojní nářadí (předpoklad 2-3 týdny) 

- elektrická kladiva LAeq,T = 89 dB/hod (t1 = provoz 180 min)/8 

- řetězové pily LAeq,T = 82 dB/hod (t1 = provoz 180 min)/4 

- vodní pila LAeq,T = 81 dB/hod (t1 = provoz 240 min)/4 

Pro časový úsek za 8-mi hodinovou pracovní dobu, tj. při uvažování výše uvedených 

časových úseku hlukové zátěže a uvedených druhu zařízení je LAeq,s = 65,6 dB jako 

průměrná hodnota energetické bilance za osmihodinovou pracovní dobu (v době od 7 do 21 

hod) – hodnota na hranici limitu. 

 

C. Strojní mechanizmy 
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- rypadlo LAeq,T = 79 dB /hod (t1 = provoz 240 min) /2 týdny 

- auto domíchávač LAeq,T = 76 dB /v průměru 6 jízd za den /2 týdny 

- fréza asfaltu LAeq,T = 85 dB /3 hod/ 3 týdny 

- drobná mechanizace na stavbě LAeq,T = 76 dB /3 hod 

- válec + vibrátor pro hutnění LAeq,T = 85 dB /3 hod/ 3 týdny 

Pro časový úsek za 8-mi hodinovou pracovní dobu, tj. při uvažování výše uvedených 

časových úseku hlukové zátěže a uvedených druhu zařízení je LAeq,s = 65,8 dB jako 

průměrná hodnota energetické bilance za osmihodinovou pracovní dobu (od 7 do 21 hod), 

což je opět hodnota na hranici limitu. 

 

Návrh opatření na snížení hlukové zátěže: 

Při provádění stavebních prací bude použití pracovních strojů s kompresorem 

soustředěno v době mezi 9. a 12. hod. a od 13. do 16. hod., a to pro expozici maximálně 120 

min. denně. Pro velmi hlukově exponovanou dobu bude striktně dodržován harmonogram 

prací, jednotlivé zdroje hlukové zátěže nebudou kumulovány. Pokud je kumulace nezbytně 

nutná z technologických důvodů, budou prováděny častější přestávky. 

S ohledem na provádění prací na stávající komunikaci lze použít pouze lehkou 

mechanizaci a strojní vybavení. Ani charakter ostatních stavebních prací nevyžaduje 

nasazení těžké techniky. 

11 Zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

bezpečnostní opatření 

Stavba se nachází v extravilánu a neleží v blízkosti zastaveného území.  

Všechny sítě musí být řádně vytýčeny a označeny ještě před zahájením jakýchkoliv jiných 

prací (zejména demoličních a zemních). Síte, které nejsou překládány, ale budou při 

výstavbě odhaleny, budou provizorně zajištěny, aby nedošlo k jejich poškození. 

12 Návrh řešení dopravy během výstavby 

Realizace stavby se předpokládá za úplné a částečné uzavírky pro motorovou dopravu.  

Projekt DIO neslouží k realizaci stavby. Je nutno počítat s tím, že dle přesné doby 

výstavby s vazbou na momentální stav dopravního značení a komunikací bude navržené 

dopravní opatření upřesněno před zahájením uzavírky. 
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13 Podmínky pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 

stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a 

nařízení. Jsou to zejména: 

• Zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon c. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisu 

• Zákon c. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• Zákon c. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

• Nařízení vlády c. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády c. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády c. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti 

• Vyhláška c. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Vyhláška CÚBP c. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• ČSN 343410 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

• ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 

seznámenými 

• ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

• ČSN 733050 Zemní práce 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 

základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, 

inspektorát bezpečnosti práce, hasičský záchranný sbor. 

Při přeložkách inženýrských sítí je nutné spolupracovat s příslušnými složkami správců 

vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s 

výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v 

blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správce těchto vedení k pohybu 

mechanizmu a činnosti stavby. 
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HAVARIJNÍ PLÁN 

1 Předpisy 

• Zákon c. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon) 

• Nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

• Vyhláška c. 450/2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následku 

 

2 Náležitosti nakládání se závadnými látkami 

Uživatelé závadných látek s nimi nakládají tak, aby nevnikly do povrchových nebo 

podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, a řídí se při tom výstražnými symboly, 

uvedenými na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné 

zacházení s nimi. Pojmem nakládání se závadnými látkami se rozumí – jejich těžba, 

výroba, zpracování, skladování, zachycování, doprava, použití, zneškodňování, 

distribuce, prodej nebo jiné zacházení s nimi. 

 

3 Definice havárie jakosti vod 

a) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod. 

b) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 

látkami, popřípadě radioaktivními zářící a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke 

zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

c) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k 

zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud 

takovému vniknutí předcházejí. 

 

4 Hlavní kategorie látek způsobujících havárii jakosti vod 

• Ropné látky 

• Jedy a látky škodlivé zdraví 

• Žíraviny, radioaktivní záříce a odpady 
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• Silážní šťávy 

• Průmyslová a statková hnojiva 

• Přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelu 

• Pevné a tekuté odpady průmyslu 

• Kaly a odpady 

 

5 Popis postupu po vzniku havárie 

5.1 Bezprostřední odstraňování příčin havárie 

Při vzniku nebo zjištění havárie je nutno provést okamžitě taková opatření, která vedou 

k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření závadných látek do 

horninového prostředí a povrchových a podpovrchových vod. Tato opatření spočívají 

zejména zaslepením havarovaných potrubí, opravě nádrží, odčerpání zbytku závadných 

látek z porušených obalu, cisteren, skladovacích a přepravních nádob nebo přeložení 

zbytku závadných látek z dopravních prostředku a kontejneru, je-li to technicky možné. 

 

5.2 Hlášení havárie 

Při vzniku nebo zjištění havárie je třeba havárii nahlásit především na: 

• Hasičský záchranný sbor, 

• Policie České republiky, 

• Povodí Vltavy, s.p., 

• Vodoprávní úřad: Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí, 

• Česká inspekce životního prostředí, 

• Obecní úřad Davle 

Havárii nahlásí ten, kdo ji zjistil nebo způsobil, jakýmikoliv dostupnými spojovacími 

prostředky nebo osobně některé z výše uvedených institucí, která automaticky přejímá 

další ohlašovací povinnost. Včasné ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktoru, 

které mají vliv na pozdější následky. 

Příjemce hlášení požaduje od osoby, která havárii hlásí následující údaje: 

a) jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, 

b) místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li 

známy, označení původce havárie, je-li znám, 

c) místo zasažené havárií (např. vodní tok, pozemek), 

d) projevy havárie (např. olej, uhynulé ryby), 

e) subjekt, kterému již byla havárie hlášena, 

f) bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následku havárie učiněna. 

Není-li jednoznačné jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, 
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znečištěné vody a pozadí (tj. profil nad místem vniknutí do toku; v případě znečištění 

vodního toku). To má značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie. 

 

5.3 Zneškodňování havárie a odstraňování následku havárie 

Při zneškodňování havárie a odstraňování následku havárie se všichni řídí pokyny 

vodoprávního úřadu, připadne České inspekce životního prostředí. V případě nebezpečí 

z prodlení přistoupí zhotovitel stavebních prací k realizaci neodkladných zásahu dle 

situace a svého uvážení. 

Zneškodněním havárie se rozumí zásah směrující k odstranění závadných látek ze zemin 

a z povrchových a podzemních vod. Opatření ke zneškodňování havárie jsou především 

ohrazování a odstranění závadných látek ze zemského povrchu, odtěžení kontaminované 

zeminy, utěsnění a zaslepení kanalizačních výpustí, zachycení plovoucích látek pomocí 

norných sten a sorpčních prostředku a bezpečné uskladnění odpadu. 

Odstraňování následku havárie představuje především odstranění zachycených 

závadných látek, zemin, připadne jiných hmot jimi kontaminovaných, včetně použitých 

sorpčních prostředků, obalu, pomocných nástrojů a zařízení. Podkladem pro ukončení 

prací na odstraňování následku havárie jsou poznatky a výsledky šetření vodoprávního 

úřadu, České inspekce životního prostředí, správce vodního toku a subjektu 

spolupracujících při havarijních a likvidačních pracích. 

 

6 Prostředky určené k odstranění následku havárie 

Je třeba mít trvale k dispozici prkna, fošny, sorpční materiál, nádoby na ropný produkt a 

nářadí. Mezi základní vybavení patří: 

• 5 x pytel sorpčního materiálu – absorpční had SCB 8, 

• 5 x sud 200 l, 

• 5 x lopata. 

Speciální prostředky k likvidaci škodlivých následku havárie jsou k dispozici v havarijním 

skladu Povodí Vltavy, s.p., nebo Hasičského záchranného sboru. 

 

2.7 Proti havarijní opatření 

Zhotovitel stavebních prací zajistí: 

• nahlášení zahájení a ukončení prací Povodí Vltavy, s.p., 

• při havárii bude vzniklá situace nahlášena institucím uvedeným v bode 2.5.2 

havarijního plánu, 

• na staveništi budou pomůcky pro likvidaci havárie, 

• mechanismy budou parkovat v určeném ZS, budou zajištěny proti úkapům a při 



E1 - POV, HAVARIJNÍ PLÁN, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Akce: III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah 

__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  Stránka 10 z 31 

tankování bude použita záchytná vana, 

• v dosahu vodního toku nebudou skladovány sypké a odplavitelné materiály a závadné 

látky, 

• všichni pracovníci stavby, kteří pracují s dopravními prostředky a technikou nebo při 

práci závadné látky používají nebo se budou v případě vzniku havárie podílet na jejím 

zneškodňování, musí být prokazatelně seznámeni s provozním předpisem pro 

nakládání se závadnými látkami a s plánem havarijních opatření, 

• plán havarijních opatření bude na stavbě uložen tak, aby byl volně přístupný v době 

havárie. 

 

8 Závěrečná ustanovení 

Tento havarijní plán má omezenou platnost pouze po dobu opravy komunikace. 

Plán havarijních opatření musí být schválen vodoprávním úřadem. 

Uvedené zásady a postupy při likvidaci havarijních stavu jsou pro pracovníky stavby 

závazné. Změnu muže povolit nebo nařídit jen vodoprávní úřad, popřípadě Česká 

inspekce životního prostředí. 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. Materiál, který je možno dále využít 

(jde zejména o odfrézovanou vozovku, zeminu, kamenivo, kamenné obrubníky, ocel), bude 

odvezen na skládku dle pokynu objednatele. 

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena zhotovitelem 

stavby v nabídkovém řízení. Zhotovitel je povinen zajistit si již v rámci nabídky skládky dle 

kategorie nebezpečnosti a náklady na odvoz včetně skládkovného zahrnout do příslušné 

položky soupisu prací týkající se odstraňovaného materiálu. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat všechna ustanovení příslušných zákonu a 

zákonných opatření, zejména pak: 

• zákon c. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

• vyhláška MŽP c. 381/2001 Sb. – Katalog odpadu 

• vyhláška MŽP c. 374/2008 Sb. – Přeprava odpadu a změna vyhlášky c. 381/2001 Sb. 

• vyhláška MŽP c. 383/2001 Sb. – Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

• vyhláška MŽP c. 384/2001 Sb. – Vyhláška o nakládání s PCB. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle Katalogu odpadu (vyhláška c. 

337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné fyzické nebo 
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právnické osobě. Nelze-li odpady využít, zajistí zneškodnění odpadu. Dále je povinen odpad 

třídit a kontrolovat, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. 

Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství odpadu a nakládání s ním, je 

zodpovědný za nakládání s odpady až do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v jejím průběhu a jejich likvidace skonči 

před předáním stavby do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště 

bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými 

látkami. 

Budoucí zhotovitel zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmu s tím, že pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, tak kontaminovanou zeminu ihned odtěží a uloží do 

nepropustné nádoby, příp. kontejneru a vyveze na příslušnou skládku. 

Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel program odpadového hospodářství, který 

předloží k odsouhlasení investorovi akce. 

ZTKP 

Nejsou zvláštní požadavky, bude provedeno dle TKP. 

BOZP 

Cíl a účel 

Plán BOZP stanovuje potřeby zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a bezpečného 

pracovního prostředí všem pracovníkům na stavbě „D5 oprava AB vozovek mostů v km 110,276 – 

112,406 P“ v souladu s požadavkem Zákona č. 262/2006 Sb., Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 

Plán BOZP je zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením 

stavebních prací. Tento plán bude aktualizován na základě dalších vstupních informací.  

Plán BOZP stavby je přístupný všem pracovníkům na staveništi v pracovní době v místnosti 

stavbyvedoucího a mistrů. 
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Rozsah platnosti 

Zásady k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a bezpečného pracovního prostředí se 

vztahují na všechny prostory v rámci akce: „D5 oprava AB vozovek mostů v km 110,276 – 112,406 P“ 

a na všechny osoby, které se na staveništi vyskytují.  

Zásady se vztahují i na organizace a jejich pracovníky, kteří se s vědomím zhotovitele zdržují na 

staveništi a v objektech staveniště. 

Povinnosti a pravomoci 

1. Úkoly zadavatele stavby 

V případech, kdy bude na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby a kdy při realizaci stavby 

 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

je zadavatel stavby povinen 

1. určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s 

přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace (činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 

osobou; určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby 

současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce); 

Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby! 

Stavby vedoucí je fyzická osoba, která § 134 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. zabezpečuje odborné 

vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění (autorizaci). Jako zástupce zhotovitele by 

byl v případě, že by byl i koordinátor a musel spolupracovat sám se sebou, což nesplňuje požadavek 

na nezávislost koordinátora. 
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2. doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 

staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen 

doručit oblastnímu inspektorátu práce stanoví Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 

po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením 

potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi 

nebo stavbě. 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 

součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

2. Základní úkoly a povinnosti koordinátora 

Koordinátor během realizace stavby koordinuje všeobecné preventivní zásady a předcházení 

pracovním rizikům zhotovitele, včetně fyzických osob, které pracují jako OSVČ (na svůj živnostenský 

list) a jiných osob, týkajících se zejména: 

• časových termínů a organizace provádění stavebních a souvisejících prací, 

• plánu BOZP, 

• řádného udržování staveniště, včetně zařízení staveniště, staveništních komunikací a 
skladovacích prostor, 

• podmínek manipulace s materiály na stavbě, 

• životního prostředí na stavbě. 
Z hlediska účinnosti koordinace je nezbytné, aby koordinátor působil na stavbě od zahájení 

stavby. 

 

Koordinátor je při realizaci stavby dle § 18 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. povinen: 

a) bez zbytečného odkladu 

− informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
která vznikla na staveništi během postupu prací, 

− upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

− oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 
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b) provádět během realizace stavby další činnost; dle § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
koordinátor; 

− koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům 
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

− dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat,  

− spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

− sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

− kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele), 

− spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka (Zákon č. 183/2006 Sb.) 

− zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
Zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

− navrhuje zadavateli a jeho poddodavatelům termíny kontrolních dnů k dodržování plánu 
za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

− sleduje, zda zhotovitel a poddodavatelů dodržují plán a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

− provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

Kontrolní dny (k dodržování plánu BOZP) 

Zadavatel musí dbát na to, aby koordinátor pořádal na staveništi společné kontrolní dny BOZP a to 

pravidelně dle náročnosti a velkosti stavby (např. jednou za týden, 14 dnů, popř. i delší dobu). 

3. Povinnosti zhotovitele 

Bez ohledu na činnost koordinátora odpovídají zhotovitelé (zaměstnavatelé -právnické a 

podnikající fyzické osoby) za plnění svých povinností, které jim ukládají právní předpisy upravující 

požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 

 č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). Zhotovitel jako zaměstnavatel 

musí zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., resp. zákona č. 309/2006 Sb.;  

zaměstnává-li 

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné 
znalosti, 

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně 
způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilým osobami 

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně 
způsobilými osobami. 

 

Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně 

způsobilý v případech a za podmínek uvedených v písmenech a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto 

úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li 

takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 

předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 

předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 

cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 

vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v 

důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené 

podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav 

výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího 

právního předpisu. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout 

opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo 

minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností 

zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 

opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. Přijímání a provádění technických, 

organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních 

zásad dle § 102 odst. 5 zákona  

č. 262/2006 Sb. 
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Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své podnikatelské činnosti vykonává 

na staveništi příslušné práce. Zhotovitelem je ten, kdo se zaváže k provedení určitého díla, objednatel 

je ten, pro něhož je dílu provedeno a zavazuje se k zaplacení ceny za jeho provedení. Zhotovitelem je 

právnická nebo fyzická osoba i v těch případech, kdy dodávky a výkony provádí na základě smlouvy s 

osobou odpovědnou za realizaci díla (s hlavním zhotovitelem stavby, který vede a řídí realizaci díla). 

Zhotovitel stavby je dle zákona č. 183/2006 povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo 

jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné 

požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů. Povinností zhotovitele, stanovenou zákonem č. 309/2006 Sb. je spolupodílet se na 

zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, 

postupovat v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami na 

staveništi a činit příslušná potřebná opatření. Závazky a součinnost v oblasti BOZP se zpravidla zakotví 

do smluv (Smlouvy o dílo). 

Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené 

zákonem  

č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 258/2000 Sb., případně dalšími právními předpisy. S ohledem na 

skutečnost, že zaměstnanci se mohou významným pozitivním způsobem podílet na zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, jedná se zejména o povinnost 

zaměstnavatele dle § 108 zákona č.262/2006 Sb. umožnit odborové organizaci nebo zástupci pro 

oblast BOZP anebo přímo zaměstnancům účast při jednáních týkajících se BOZP anebo jim 

poskytnout informace o takovém jednání a projednat s nimi podstatná opatření týkající se BOZP, 

informovat o je o každé záležitosti, která může podstatně ovlivnit BOZP, projednat s nimi podstatná 

opatření týkající se BOZP a vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření 

týkajících se BOZP, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není 

možno odstranit. Podle 

§ 101 odst. 4 písm. b) zákona č.262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen dostatečně a bez 

zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, 

a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných 

zaměstnavatelů. 

 

Zhotovitel stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.: 

 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
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rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 
plánu. 

 

Neplnění povinnosti zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi součinnost fyzickou osobou (resp. právnickou osobou) je považováno za 

přestupek (resp. Správní delikt), za který může oblastní inspektorát práce uložit pokutu až do výše 

300 000 Kč 

(§ 17 odst. 2 a § 30 odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., v platném znění). 

Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a 

osobně zde pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci 

s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti 

zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené zákonem č. 262/2006 Sb., 

zejména § 101 až  

§ 103. 

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 

(geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní zaměstnanci zhotovitele 

povinni zajistit vhodná opatření v rámci prevence rizik. 

4. Fyzické osoby podílející se na stavbě 

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb. povinna poskytnout 

zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření 

k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba 

informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to 

ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její 

činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na 

staveništi s vědomím zhotovitele. 

Jiná osoba je dále je povinna 

• dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet 
k podnětům koordinátora, 
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• používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a 
nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, 

 

Jiná osoba nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů 

a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 

Uvedené požadavky se vztahují na zhotovitele (poddodavatele) stavby, který osobně na staveništi 

pracuje. 

        Povinností jiných fyzických osob, stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. je poskytování 

součinnosti pro splnění úkolů v oblasti BOZP nejen svému objednateli (vyššímu zhotoviteli), ale i 

koordinátorovi a používat osobní ochranné pracovní prostředky a technická zařízení, výrobní a 

pracovní prostředky vyhovující stanoveným požadavkům na poskytování. Stroje, zařízení a nářadí, 

které jiné osoby používají, musí být bezpečné a musí být kontrolovány a revidovány (stroje, elektrická 

zařízení). Jiná osoba je povinna nevyřazovat, neměnit nebo nepřestavovat svévolně ochranná zařízení 

strojů, přístrojů a nářadí a správně tato zařízení používat. 

        Povinnosti jiných osob zejména podnikajících fyzických osob, které sama pracují a 

nezaměstnávají zaměstnance, může objednatel dle potřeby rozšířit ve smlouvě o dílo, kterou jako 

hlavní zhotovitel nebo poddodavatel uzavírá a touto osobou. Podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb. se na 

zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, na fyzickou osobou, která provozuje 

samostatně výdělečnou činnost (OSVČ a fyzickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) 

nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí se vztahují právní vztahy týkající se 

zajištění BPZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy se vztahuje § 101 

odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákona č. 262/2006 Sb. a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím 

k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. 

Základní bezpečnostní předpisy 

• zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

• zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
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• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. o 
specifických zdravotních službách 

• vyhláška č.  77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

• vyhláška č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• vyhláška č.  500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• vyhláška č.  526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 

• vyhláška č. 137/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• vyhláška č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany budov 

• vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

• Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb. o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví (č. 167) 

Příprava a podklady pro přípravu plánu BOZP 

1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby :  III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah 
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Zadavatel stavby : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

2. Základní charakteristika stavby 

Oprava svahu 

3. Zařízení staveniště 

Předpokládané umístění zařízení staveniště je na ploše uzavřené části vozovky. 

4. Návrh postupu a provádění stavby 

Stavba je koncipována jako samostatná část, předpokládá se pouze etapizace výstavby.  

Postup výstavby a provádění stavebních prací je odvislý od podmínky minimálního omezení 

veřejného provozu na dotčených komunikacích.  

Konkrétní řešení uzavření jízdních pásů stanoví dopravně inženýrské opatření. 

5. Napojení na zdroje energie 

Napojení na inženýrské sítě se nepředpokládá. 

6. Nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. 

7. Přístupy na staveniště 

Staveniště je přístupné od místa uzavírky (převedení dopravy) po vozovce hlavní trasy dálnice D5. 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému. 

8. Zabezpečení ochrany staveniště 

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby. 
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9. Zvláštní podmínky pro provádění stavby 

V každé etapě výstavby je nutné zachovat přístup pro vozidla složek integrovaného záchranného 

systému. 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní 

památky 

Trasa zasahuje do ochranného pásma silnice a zařízení technického vybavení. 

Ochranná pásma: 

• dálnice – 100 m od osy přilehlého jízdního pásu, příp. hranice silničního pozemku 

• silnice I. třídy -50 m od osy vozovky 

• silnice II. a III. třídy a místní komunikace -15 m od osy vozovky 

• dráha – 60 m od krajní koleje 

• elektro podzemní vedení do 110 kV -1 m od krajního vodiče 

• elektro nadzemní vedení od 1 kV do 35 kV -7 m od krajního vodiče 

• elektro nadzemní vedení od 35 kV do 110 kV -12 m od krajního vodiče 

• sdělovací kabely -1,5 m po stranách krajního vedení 

• vodovod a kanalizace do DN500 -1,5 m od vnějšího povrchu potrubí 

• vodovod a kanalizace nad DN500 -2,5 m od vnějšího povrchu potrubí 

• NTL a STL plynovod v zastavěném území – 1 m na obě strany od půdorysu 

• VTL plynovod v zastavěném území – 4 m na obě strany od půdorysu 

• Teplovodní zařízení – 2,5 m na obě strany od půdorysu 

11. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

V průběhu stavby „III/23922 Dolín, nestabilní silniční svah“ budou prováděny pouze stavební práce, 

které svým charakterem nebudou zvyšovat požární nebezpečí. Z hlediska požární ochrany musí být 

dodržovány závazné předpisy o PO. Staveniště bude vybaveno hasebními prostředky (hasicími 

přístroji). 

BOZP na staveništi 

1. Koordinace BOZP dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
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Povinnosti zaměstnavatele plní-li na jeho pracovišti práce jiné osoby dle § 101 a § 103 odst. 1 

písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., (platí vždy tj. i v případě, že na staveništi nebude určen 

koordinátor dle 

§ 14 zákon č. 309/2006 Sb.): 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen: 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a 
prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své 
zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů. 

 

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny 

fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Zaměstnavatel je dále povinen 

zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi 

před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a 

evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí. 

2. Požadavky na BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 

§2 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí 

a pracoviště, aby 

a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a 

povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
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b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické 

podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 

c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování 

zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 

d)únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné, 

e)v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 

f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením závodní preventivní 

péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické 

záchranné služby. 

(2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§3 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 

touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 

zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 

nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
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k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 

zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q)dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 

vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 

jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§4 

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 

používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci 

nebyli 

vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních 

prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§5 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, 

musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami2); v případech stanovených zvláštními právními 

předpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově 

omezena, 

b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

c)byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, 

pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§6 

Bezpečnostní značky, značení a signály 

 

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 

zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s 

nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 

nebo světelné. 

(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví 

prováděcí právní předpis. 

3. Požadavky na BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 

nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

VIII. Mechanické lopaty 

IX. Vibrátory 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

VIII. Ruční přeprava zemin 

XII. Bourací práce 

4. Plán BOZP 

S plánem BOZP musí být seznámeny všechny osoby na staveništi. Tyto osoby jsou také 

povinny řídit se pokyny v tohoto plánu. 

 

Zhotovitel (jím pověřená osoba) zajistí : 

• seznámení podřízených zaměstnanců s plánem BOZP, dokumentací PO 

• aby použitá zařízení, stroje a OOPP měli platnou revizi, zkoušku, kontrolu dle platných 
předpisů BOZP a PO, 
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• stavbyvedoucí, mistři prostudují dokumentaci stavby, zda obsahuje zásadní požadavky na 
bezpečnost práce – viz Plán BOZP na staveništi. Pokud požadavky nejsou splněny, nebo 
obsahují nejasnosti, požadují dopracování od dodavatele dokumentace, 

• stavbyvedoucí, mistři zváží proveditelnost zvláště rizikových prací, (práce ve výškách, 
hloubení výkopů, stabilita konstrukcí během výstavby apod.) navrhnou potřebná vybavení, 
bezpečnostní zařízení a vybavení OOPP zejména pro práci ve výškách a zkonzultují toto s 
koordinátorem BOZP na staveništi, 

• zajistí, aby všichni pracovníci na staveništi měli příslušná školení, kvalifikaci, strojnické 
průkazy. 

Odborná školení ve stavebnictví. Provede prokazatelně seznámení pracovníků s plánem 

BOZP, 

• zajistí příslušné zápisy o předání, kontrolách a prohlídkách a speciálních činnostech pro, které 
jsou písemné zápisy předepsány do stavebního deníku nebo na předtištěné doklady: 

předání staveniště 

předání lešení 

kontrola lešení 

kontroly vrátku 

kontroly žebříků 

kontroly TNS 

povolení ke svařování 

kontroly svařovacích hadic 

technologický postup pro práci ve výškách, 

• pro hloubení výkopů, práce ve výškách zajistí dostatečný počet ochranných prvků (pažení, 
zábradlí apod.), tak aby práce mohla kontinuálně pokračovat bez porušování předpisů pro 
práce ve výškách a nad volnou hloubkou (NV č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou), 

• pro požárně nebezpečné práce a práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (svařování, 
nahřívání živic apod.) zajistí příkaz ke svařování a požárně nebezpečným pracím, potřebné 
technické prostředky PO (hasicí přístroje, zástěny), školení a požární dohled zaměstnanců 
provádějících požárně nebezpečné práce, přičemž budou dodržovány podmínky 
provozovatele skládky Rožany stanovené v dokumentaci PO v kanceláři provozovatele 
skládky. 

 

Dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci, tj. osoby, které vedou realizaci staveb, jakož i ti, 

kteří práce provádějí, jsou povinni v plném rozsahu dodržovat ustanovení bezpečnostních předpisů a 

za jejich porušování, respektive nedodržování jsou odpovědni. Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti 

BOZP, je dán jednak Zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoníkem Práce) a jeho prováděcím předpisem, 

jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení). 
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5. Povinnosti u vedoucích odpovědných pracovníků 

5.1 Projektant 

       Projektant odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové 

dokumentace. Svojí účastí při realizaci staveb upřesňuje požadavky řešení projektu, průběh 

provádění stavby a její uvádění do provozu. Při zjištění závad (nedodržení řešení projektu, příslušných 

právních předpisů, technických norem apod.), jakož i zpozorované nebezpečí přímo na stavbě, které 

by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, musí uvědomit stavebníka (investora) a dodavatele 

stavebních prací (zpravidla zápisem do stavebního nebo montážního deníku). 

5.2 Stavebník (zadavatel stavby) 

        Je povinen vykonávat na stavbě odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 

práce jsou prováděny dle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a jiných 

právních předpisů v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 

průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je oprávněn řešit 

předmětné záležitosti se všemi účastníky výstavby, dát pracovníkům dodavatele pokyn přerušit práci, 

pokud odpovědný pracovník dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 

stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské škody. 

5.3 Koordinátor 

       Koordinátor pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oprávněná fyzická nebo 

právnická osoba pověřená stavebníkem (zadavatel stavby) k vykonávání pracovních povinností v této 

oblasti, zejména: 

• kontroluje a vyžaduje zajištění základních povinností dodavatelů stavebních prací, řádnou 
přípravu staveb a smluvních vztahů mezi účastníky výstavby z hlediska všeobecných zásad 
prevence a bezpečnosti, jejich činnost koordinuje; 

• zajišťuje provedení úprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl respektován postup prací a 
všechny změny, ke kterým došlo v průběhu provádění stavebních prací, a organizuje tak 
spolupráci a vzájemnou informovanost mezi dodavateli prací; 

• kontroluje správnost provádění technologických a pracovních postupů. 
Pokyny koordinátora jsou dodavatelé stavebních prací povinni respektovat. 

5.4 Stavbyvedoucí i mistr 

• zajišťuje v souladu s předpisy BOZP potřebná opatření a podmínky, aby podřízení pracovníci 
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mohli plnit všechny úkoly vyplývající z požadavků bezpečnosti práce podle konkrétních 
podmínek na pracovišti; 

• projednává všechny otázky BOZP se všemi pracovníky, kterých se dotýkají, a odpovědně je 
řeší; 

• kontroluje pravidelně stav všech opatření pro BOZP, dodržování předpisu včetně vlastních 
příkazů; 

5.5 Stavbyvedoucí 

• zajišťuje provedení všech předepsaných nebo nezbytných opatření na svěřeném úseku a 
rychlé odstranění bezpečnostních závad, aby nedocházelo k pracovním úrazům, 

• provádí základní školení BOZP a soustavně vychovává pracovníky k bezpečné a zdravotně 
nezávadné práci, 

• zajišťuje, aby všichni pracovníci úseku absolvovali skoleni BOZP a měli předepsanou 
způsobilost k vykonávání svěřené práce, 

• dbá, aby mistři ovládali předpisy BOZP a znali správné technologie a pracovní postupy, 
informuje o změnách, o nových předpisech a předává jim potřebné podklady, 

• ukládá mistrům podle situace na pracovišti a povahy prováděných prací konečné příkazy pro 
zajištění BOZP, 

• zajišťuje, aby mistr každého nového pracovníka před započetím práce seznámil s pracovištěm 
a jeho riziky z hlediska BOZP, 

• při neobvyklých nebo nebezpečných pracích upřesňuje bezpečnostní opatření a stanovuje 
osobu pověřenou přímým dozorem nad prováděním takových prací. 

5.6 Mistr 

• soustavně vede všechny pracovníky svého úseku k bezpečné práci; před započetím práce 
prohlédne pracoviště a požaduje splnění podmínek BOZP; 

• podle stanovených technologických postupů práce určuje podrobnosti provedení úkolů a 
dozírá na jeho provádění; 

• vydává přesné pokyny vedoucím jednotlivých pracovních čet svého úseku, aby v době, kdy 
není na pracovišti přítomen. byla zajištěna BOZP pracovníků, a kontroluje dodržování těchto 
pokynů. 

 

 

 

 

5.7 Vedoucí pracovní čety (part'ák) 

       Je odpovědným pracovníkem, který je po dobu nepřítomnosti vedoucího pracovníka 

pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat. 

• zajišťuje při provádění prací, které bezprostředně řídí, dodržování bezpečnostních předpisů, 
pravidel, pokynů, příkazů a zákazů; 

• řídí se pokyny, které mu pro práce stanovil příslušný mistr nebo vedoucí; 
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• koordinuje pracovní postupy na pracovišti. 
Na vedoucího čety nelze trvale přenášet odpovědnost, kterou má podle příslušných bezpečnostně 

technických předpisů mistr nebo jiný odpovědny pracovník dodavatele. 

6. Spolupráce zhotovitelů na staveništi se zadavatelem stavby 

(stavebníkem) 

Při provádění odborných činností na staveništi nesmí dojít ke vzájemnému ohrožování 

zaměstnanců vnějšími projevy činností (např. svařování, čištění, apod.). 

Zhotovitel je povinen seznámit ostatní osoby vyskytující se na staveništi (ostatní dodavatele a 

pracovníky s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 

dokumentaci. 

7. Seznam prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

při 

jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 
nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy. 

8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů). 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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8. Registr aktualizací plánu BOZP včetně schůzí BOZP 
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