SPOLUFINANCOVANO EVROPSKOU
. UNIi Z EVROPSKEHO FONDU PRO
CECHY | . REGIONALNI ROZVOJ

V ROP M ev. INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI
STREDNI S

SMLOUVA O DiLO

Cislo objednatele ......................
Cislo zhotovitele .....ccovveeiinianess

,» Rekonstrukce komunikace I11/00312 ul. Rooseveltova tsek Kolovratska — Kuiicko®

Smluvni strany
Objednatel
Stredocesky kraj
se sidlem Zborovska 11, 150 21 Praha 5
zastoupeny: Ing. MiloSem Peterou, hejtmanem Stfedoceského kraje
Ing. Zuzanou Morav¢ikovou, ndméstkyni hejtmana pro oblast investic a vefejnych
zakazek
IC: 70891095 DIC: CZ70891095
Bankovni spojeni: PPF banka, a.s., &islo uétu: 4440009090/6000
dale jen ,,objednatel*

a

Objednatel ¢. 2

Miésto Ri¢any

se sidlem Masarykovo némésti 53/40, 251 01 Ri¢any

zastoupené Mgr. Vladimirem Kofenem, starostou mésta

osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Ing. Arch. Dominik Landkammer
IC. 00240702 DIC: CZ00240702

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobo¢ka Ricany, &islo a&tu: 724201/0100
dale jen ,,objednatel*

a

Zhotovitel

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném ............. soudemv ............ v oddile ...., vloZzka
Jedna) R e v it

(CHIS g B T 101 (08 R e R

Bankovni spojeni: .......................o... Ll Cislouctu ................eeee.

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji
tuto smlouvu o dilo:



Clanek 1.
Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila - stavby, ke viem postupiim, pracim, technologiim,

materidlim a vykonlim, které je za potfebi pro stavbu ,Rekonstrukce komunikace
I11/00312 ul. Rooseveltova tsek Kolovratska — KuFi€ko“ pii dodrZeni provadéci
projektové dokumentace v&. vykazu vymér, kterou vypracovala firma Sella Agreta s.r.o.,
Vrbova 655, 562 01 Usti nad Orlici pod pracovnim nazvem “ Rekonstrukce komumkace
I11/00312 ul. Rooseveltova usek Kolovratskd — Kufi€ko“ a v souladu se Stavebnim
povoleni ¢.j. 71436/2013-MURI/Osad ze dne 2.12.2012 snabytim pravni moci dne
7.1.2014 vydané Méstskym uiadem v RiGanech, toto stavebni povoleni bylo opraveno
rozhodnutim ze dne 26.11.2014 pod &.j. 71436/2013-MURI/OSAD, dale bylo Méstskym
t¥adem Ri¢any — odborem Stavebi ufad vydano Gizemni rozhodnuti ze dne 31. 3. 2014, pod
&.j. 92482/2014-MURI/OSU/0022 s nabytim préavni moci dne 5.5.2014 a se stavebnim
povolenim, které bude vydano na zékladé Zadosti o stavebni povoleni k vodovodnim diléim,
kterd byla pfeddna na Méstsky tfad v Ricanech 18. 7. 2014 a v rozsahu specifikovaném
v ocenéném vykazu vymér (polozkovém rozpoctu), ktery tvofi ptilohu této smlouvy a byl
soucasti nabidky zhotovitele podané vramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
pfedmétu dila. Dopravné inZenyrska opatfeni (DIO) si zajisti zhotovitel u piislusného
silni¢niho spravniho Gfadu. Dale je pfedmétem dila zhotoveni projektové dokumentace
skute€ného provedeni stavby v sedmi vyhotovenich v tisténé podobé a jedenkrat
v elektronické podobé. Pfedmétem dila je rovnéz zhotoveni geodetického zaméfeni
zhotovené stavby v sedmi vyhotovenich v&etn& geometrického planu, potvrzeného
pfisluSnym katastralnim Gfadem, ktery bude pfedan v sedmi vyhotovenich. Zaméfeni
skutecného provedeni stavby bude piedano také v elektronické podobé v grafickém formatu
GIS. Pfedmétem dila je rovnéZz geodetické vytyceni prostorové polohy stavby a vyty&eni
inZenyrskych siti.

Mistem plnéni vetejné zakazky je silnice 111/00312 ve stani¢eni 4,550 — 5,760 km.

1.2. Zhotovitel se zavazuje ke vSem postupiim, pracim technologiim, materialdm a vykoniim,

1.3.

které je zapotiebi pro stavbu ,Rekonstrukce komunikace I11/00312 ul. Rooseveltova
usek Kolovratska — KuFi€ko“ v rozsahu, zpiisobem, v jakosti a za podminek dohodnutych
v této smlouve, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu s pravnimi predpisy a
technickymi normami CR a podminkami vyrobct materidlu a dodanych zafizeni (viz bod.
8.2).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v €lanku I. zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.4. Pfredmétem dila jsou rovnéz viechny dale uvedené Cinnosti:

zajiStén{ vydani potfebnych rozhodnuti ohledng stanoveni pro ptechodné ipravy provozu
na pozemnich komunikacich dle zpracované PD a dle vyjadfeni dotéenych organi;
zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni uzavirek, a to i €asteénych (zajisténi objizdnych
tras pfedpoklada rovnéZ soustavnou péci zhotovitele o fadné a kvalitni znaceni objizdnych
tras);
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naklady na objizdné trasy a dopravni znageni

zabezpeceni povoleni kaceni zeleng

pribézna aktualizace harmonogramu provadéni praci (v diisledku zmén neprodleng, v ost.
pripadech kazdé 3 mésice);

vypracovani kontrolné zkuSebniho planu stavby, ktery bude piedan investorovi

k odsouhlaseni do 7 kalendafnich dnii od pfedani stavenistg;

zajiSténi geodeta a geologa stavby, véetné zajisténi potiebnych rozbort v akreditované
laboratofi;

zpracovani havarijniho planu, ktery stanovi zpiisob ochrany dila béhem stavby, véetn&
zajisténi odsouhlaseni ptislusnymi organy, zajist&ni odsouhlaseni je nutné pred zahajenim
stavebnich praci;

naklady na ptipadnou likvidaci havarie;

opatieni pro zajiSténi BOZP na stavenisti;

naklady na obnoveni geodetickych bodi;

naklady na protipoZarni ochranu;

ptiprava staveni$t€ véetné pfistupu na staveniste;

dodéni materialti a dilcli v poZzadované kvalité, véetné jejich certifikati a atestd;
zhotoveni prace podle technologického predpisu;

veskeré nutné prostiedky ochrany prace;

zajiSténi billboardl a pamétnich desek;

zabezpeCeni piipadného ndhradniho zasobovani okolnich nemovitosti, véetn& odvozu
domaciho odpadu, zabezpeceni p¥istupu zachrannym slozkam organizaci CR;
zabezpeceni priichodu pro p&si po celou dobu vystavby;

prikazni a kontrolni zkousky dle pFislusnych kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajistény
akreditovanou nezavislou zku$ebnou odsouhlasenou investorem (TDI). Navrh
akreditované zkuSebny bude predloZen investorovi k odsouhlaseni nejpozdéji do 7
kalendarnich dnl ode dne pfedani staveniste;

odsouhlasen4 akreditovana zkusebna bude bezodkladné ptedavat investorovi (TDI)
vysledky jednotlivych zkousek;

zhotoveni potfebnych provizornich pfechodu ¢&i prejezdl k objektim, véetné piipadného
nutné€ho osvétleni;

zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni noéniho klidu;

zajisténi pracovisté proti vSem vliviim znemoZiiujicim nebo znesnadiiujicim praci (Serpani
vody, zajisténi svahu, pfistfesky, zazimovani stavby, apod.);

soustavné vytyCovani zfetelného oznadeni obvodu stavenisté;

odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

zabezpecCeni skladky pfebyte¢né zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu;
hospodateni s ornici dle vyjadfeni organd ochrany piirody;

dodrZovani bezpe¢nosti a hygieny na pracovisti;

zajisténi a umoznéni piistupu pracovnikim organizace, provadgjici archeologicky
prizkum;

pribézné pofizovani fotodokumentace provadéni dila veetné jejiho predani objednateli po
skon€eni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila (zejména
fotodokumentace skrytych konstrukci a stavebnich prvki)

geodetické prace — veSkeré vytyCovaci prace, kontrolni méfeni, vyty&eni podzemnich siti,
geodetické prace v pribéhu vystavby, zaméfeni skute¢ného provedeni stavby po vystavbé
v€. vyhotoveni digitalniho pasportu

Strana 3 z 27



- ndklady na zafizeni stavenisté a staveni$tni skladky ( zfizeni, pronijem, odstranéni,
uvedeni do ptivodniho stavu )

1.5. Zhotovitel je povinen zabezpecit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k omezeni
soucasného provozu sousednich objektii nad rdmec provadénych praci. Musi byt zachovana
prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa ptistupnost vSech objektt, zejména
pro integrovany zachranny systém a zaji$téni dopravni obsluznosti vSech vystavbou
dotcenych obci.

1.6. Zhotovitel si je védom, pouziti vefejnych prostfedkii a stim spojenych povinnosti a
odpovédnosti viici objednateli za porueni podminek pouziti t&chto vetejnych prostiedki a
miZe tim zpisobit objednateli $kodu., Dilo bude financovano ze strany objednatele
prosttednictvim dotaci z vefejnych prostredku Ceské republiky a Evropské unie, kterymi jsou
finan¢ni prostfedky rozpocétu Stfedoleského kraje, statniho rozpodtu Ceské republiky a
rozpo¢tu Regionélni rady regionu soudruznosti Sttedni Cechy. Ob& smluvni strany se tedy
zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem ktéto skuteCnosti plynou z platnych
pravnich predpisi Ceské republiky a Evropské unie, vcetné podminek upravujicich
poskytovani dotaci z Regionalniho operagniho programu regionu soudruznosti NUTS 2
Stéedni Cechy.

1.7. Zhotovitel je v dob& realizace projektu a dale minimalné 10 let ode dne schvaleni
zaveretného vyhodnoceni akce povinen, za i¢elem ové&fovani plnéni povinnosti vyplyvajicich
z Rozhodnuti a Podminek, poskytovat poZzadované informace a dokumentaci zamé&stnancim
nebo zmocnénclm povétenych organt (Regionalni rady regionu soudrznosti Stiedni Cechy,
MMR,; Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského uletniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho Gfadu a dal3ich opravnénych organa statni spravy)
a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pti provadéni kontroly souginnost.

1.8. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, v jeho pribshu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle poZadavki Objednatele,
s digitdlnim vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude souéasti predmétu dila a
Jeho ceny (viz bod 1.4.). P¥i vyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel piilozi k prisluiné
faktufe jen priméfeny pocet fotografii zachycujicich priibéh zhotoveni dané &asti dila.
V ptipadé dil¢ich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera
postihuje fakturované polozky. V ptipadé téch ¢asti a dodavek dila, které budou v dal$im
postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popt. videozdznam, nebo digitélni zdznam) zachycujici detailné viechny
tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéZ pti ptipadném odstranéni
vad a nedodé€lki dila. V ptipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostate¢né podrobnosti, budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy ptipad
stranami povaZovan za nesporny.

1.9.Potizenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- piedat kaZdému objednateli v jednom vyti§t&ném vyhotoveni a jednou v digitalni podobé
pfi predani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélkd dila,
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- archivovat v jednom vytiSténém vyhotoveni a v digitalni podobé& po dobu zaruky za jakost
dila pro ptipad kontroly a feSeni p¥ipadnych rozport nebo reklamaci.

1.10. Zavaznost dokumentace:
V ptipadé eventudlniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentd, jsou dokumenty platné
vtomto pofadi: 1) text smlouvy, 2) projektovd dokumentace textova a tabulkovéa &ast, 3)
projektova dokumentace vykresova &ast, 4) nabidka zhotovitele — vykaz vymér, 5) nabidka
zhotovitele ostatni.

L.11. Zhotovitel prohlaSuje, Ze vypracoval nabidku na dilo dpIné a beze zbytku. Jeho nabidka
obsahuje vSechny materidly, prace a postupy a technologie, které jsou potiebné k dohotoveni
dila. Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potieba doplnit smlouvu o dilo o dal$i materialy,
prace postupy a technologie nese toto navyseni zhotovitel. Pouze v ptipadg, Ze jejich potieba
vznikla v disledku objektivng neptedvidanych okolnosti a tyto dodateéné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci, mize objednatel postupem podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, (dale jen ,,zakon*) uzav¥it smlouvu
na tyto viceprace. Existenci objektivnich okolnosti prokazuje zhotovitel.

1.12. Za zvy3eni poplatku v disledku prodlouZeni doby dila a za $kody odpovida zhotovitel.

Clanek IL
Doba zhotoveni dila

2.1. Zhotovitel provede dilo specifikované v ¢lanku I. bodé 1.1. v terminu do 5 kalendainich
mésici ode dne doruceni vyzvy dle bodu 2.2. v souladu s P¥ilohou ¢ 2 — Harmonogram
pInéni — finan¢ni a ¢asovy. Smluvni strany se dale dohodly, Ze dilo musi byt bez ohledu na
vySe uvedené dokonceno nejpozdéji 31.8.2015 sohledem na podminky poskytované
dotace.

2.2. K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan vidy pisemné,
e-mailem nebo faxem, a to nejmén& 7 kalendainich dnd pted pozadovanym zapocetim
praci, pficemz zhotovitel je povinen potvrdit prevzeti této vyzvy, pisemné, e-mailem nebo
faxem, s uvedenim presného data zapoleti pfedmétu plnéni die &l. 1. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila nejpozdé&ji do 1 tydne ode dne obdrzeni vyzvy
dle tohoto odstavce. V piipad¢, Ze tak neuini, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

2.3. Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k provedeni dila specifikovaného v ¢&l. I
v terminu dle €1. 1T bodu 2.2 nejpozdé&ji do 30.6.2015, bude zhotovitel i objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim druhé smluvni strané. V piipadg, Ze
zhotovitel zacne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v bodu. 2.2., nese naklady na
prace a dodavky takto provedené sim a objednatel neni povinen jejich cenu ani naklady takto
vynalozené hradit.
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2.4. Zhotovitel miiZze provést dilo pfed sjednanou dobou. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do
31.srpna 2015, tento koneény termin nelze jednostranné prodlouZit ani zménit. Pokud dilo
nebude ukonceno v tomto terminu a pokud po tomto terminu budou pokradovat a probihat
prace na dile (netyka se odstrafiovani vad a nedodélkil), nese zvyseni ceny dila v pipadé
zmeény pravnich predpist zhotovitel.

2.5. Objednatel pfipousti moznost dohody o pfim&feném prodlouZeni doby plnéni, zejména
v té€chto ptipadech:

- dojde-li behem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na Zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu, a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a budou v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
v platném znéni, (dale jen ,,ZVZ*);

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv divodu na
stran€ objednatele;

- za okolnosti na strané objednatele se povazuji i ptipadna opatieni, stanoviska &i
rozhodnuti organd statni spravy nebo spravcii siti, v disledku kterych se navysi objem
praci a dodavek oproti ptedpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu
vymér (viz bod 1.1.), to vSe za pfedpokladu, Ze takova rozhodnuti, opatfeni ¢i
stanoviska nebudou vyvolana &innosti zhotovitele

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zkladé obsahu formulafe, ktery je oznacen jako PFiloha & 3 a tvoii
nedilnou sou¢ést této smlouvy o dilo. Ozndmeni o nutnosti prodlouZeni terminu dokong&eni
dila musi byt provedeno neprodleng, do tti pracovnich dni, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud zhotovitel nesplni povinnost pisemného oznameni dle ptedchoziho odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini €astku 5 % z celkové ceny dila,
minimalné vsak 300 000,-K¢&.

Clanek II1.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku I. bodu 1.1. je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
zhotovitele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&.526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjSich predpisl, v celkové vysi ............. K¢ bez DPH, a to jako cena nejvyse
pripustna.

K této cené za dilo bude zhotovitelem actovana v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni, DPH ve vySi ............ Ke.
Celkova cena za dilo véetnE DPH &ini ......cooovvevvenvinnin.n. K¢.

3.2. Sjednana cena za dilo dohodou smluvnich stran v bodu 3.1. se ¢leni dle nize uvedenych &asti
dila takto:

a) za zhotoveni vlastni stavby &ini:
cenabezDPH ............. K¢
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DPH i, K¢

b) za provedeni plnéni uvedenych vbodu 1.1 a 1.4 této smlouvy (neobsaZenych v
poloZkovém rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy) &ini:

cenabez DPH ............. K¢
DPH S K¢

Kontrolni soucet ¢ini: cenabezDPH = e K
DPH celkem K¢
Celkova cena véetnéE DPH  ...........ooiiiiiiins K

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér a je oznacen jako p#iloha & 4.
Jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace
dila.

3.3. Zhotovitel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude uéinnosti zakon,
kterym bude vyse DPH v uvedeném zikoné& zménéna.

3.4. Cena za dilo je kone¢na, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila proto,
Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo predpokladano. Zhotovitel je
povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace a objednatel je povinen vypsat
vybeérové fizeni na dodate¢né stavebni prace, jejichZ potteba vznikla v disledku objektivné
nepiedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né stavebni prace nebo sluzby jsou nezbytné pro
provedeni pivodnich stavebnich praci nebo poskytnuti piivodnich sluzeb, za podminek
upravenych v § 23 zidkona. Povinnosti zhotovitele je prokazat existenci objektivnich
nepfedvidatelnych okolnosti, v pochybnostech se m4 za to, Ze nenastaly.

3.5. Cena dila bude snizena o prace a dodavky, které oproti projektu nebudou objednateli
vyzadovany (ménépréce) a tedy nebudou provedeny (sleva z dila). Objednatelé si v tomto
sméru vyhrazuji prdvo omezit rozsah provadéného dila dle vlastni tivahy. O takovém
omezeni musi byt zhotovitel pfedem (tj. pfed provedenim a dokonéenim dané ¢asti dila)
pisemné informovén.

3.6. Dilo lze provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s predchozim
pisemnym souhlasem ptislusného objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provad&ci
projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (v&cném i finanénim) pisemné
informovan zéastupce objednatele ve v&cech smluvnich. K této informaci bude ptiloZeno
stanovisko TDI a zastupce objednatele ve vécech technickych. Zména dila oproti provadéci
projektové dokumentaci i v pfipadg, Zze nebude zvy3ovat cenu dila, musi byt schvalena
rovné€z poskytovatelem dotace.
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Clanek IV.
Platebni podminky

4.1. Objednatelé nebudou poskytovat zhotoviteli dila zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou zhotovitelem i¢tovany objednateliim na zakladé
skute¢n€ fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym
zastupcem objednatele a to fakturami, které budou spliiovat naleZitosti dafiového dokladu
dle platnych obecné zavaznych pravnich pfedpist, tj. dle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni a bude v nich uveden nazev veiejné zakazky ,,I111/11515
Karlik, rekonstrukce mostu ev. ¢. 11515 - 2% a ¢&islo smlouvy objednatele. Nedilnou
soulasti kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za kalendaini mésic,
ktery pisemné odsouhlasi zmocnény zéastupce objednatele a technicky dozor investora a
fotodokumentace dle ustanoveni bodti 1.8 a 1.9. Zhotovitel je povinen jednotlivé &asti dila
uctovat jednotlivym objednatelim podle pFilohy & 7 této smlouvy o dilo. Tam, kde budou
objednatelé kryt ndklady na nékteré ¢asti dila spole¢né podle poméru, popsaného v uvedené
pfiloze, bude vyuctovani zhotovitelem provedeno podle takového poméru. K tomu, aby
mohl zhotovitel takto i¢tovat pfislusnou ¢ast ceny dila, jejimZ investorem je dle popsané
piilohy jen jeden z objednateld, musi byt takova &ast ceny dila pisemné odsouhlasena
takovym objednatelem a souhlas druhého z objednateli se pro potieby vytétovani ceny
takové €asti dila nevyzaduje.

4.3. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu 1x mési¢n& za kalendaini mésic po uplynuti tohoto
kalendafniho mésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a
dodavek vtomto kalenddinim mésici, pisemné odsouhlaseny opravnénymi zastupci
objednatelii ve vécech technickych vykonavajicim technicky dozor a fotodokumentace dle
ustanoveni bodu. 1.8 a 1.9. (smluvni strany obdobné& uZiji ust. bodu 4.2. a p#ilohu & 7 této
smlouvy v pfipadech, kdy bude uctovana &ast ceny dila, jejimZ investorem je jen jeden z
objednateli). Takto je zhotovitel opravnén vytctovat cenu dila az do vyse 90% celkové
ceny dila dle této smlouvy bez DPH. Zbylych 10% celkové ceny dila je zhotovitel opravnén
vyuctovat objednateliim po fadném a uplném dokonceni dila bez vad a nedodé&lkd a jeho
pievzeti objednatelem, a to na zaklad¢ vzdjemn& pisemné odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pfipadné dopInéného o vzajemné& odsouhlaseny protokol a predani odstranénych
vad a nedodélki. V pfipad®, Ze k pfislusné faktufe neni pfilozena odpovidajici
fotodokumentace (pfipadné ztakové dokumentace provedeni utovanych praci nebo
dodavek nevyplyvé) a néktery z objednateli ma pochybnosti o kvalité & rozsahu takto
uctovanych praci nebo dodavek, mize objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby, nez
se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalit& byly takto sporné prace nebo
dodavky provedeny.

4.4. Faktura je splatna ve lhité¢ 60 kalendafnich dnd (v pfipadé, Ze v priibéhu plnéni dila to
nebude vzhledem k financovani z prostfedki EU dohodnuto u jednotlivych faktur jinak,
lhita splatnosti vSak nesmi pfesahnout Sedesat dnli) od jejtho dorudeni objednateli za
pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliiovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena
v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované naleZitosti, je
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.

Pro cel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povaZovéana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z uctu objednatele a poukézana ve prospéch G¢tu zhotovitele. V pfipadg, ze
by se ucet oznaCeny v zéhlavi smlouvy ukazal v prib&hu realizace dila jako neregistrovany
(ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dni povinen oznagit
jiny registrovany ucet, na kterd bude objednatel uétovanou cenu dila povinen hradit.
Objednatelé nejsou povinni hradit cenu dila na ucet, ktery nenf registrovany ve smyslu vyse
popsaném.

Objednatelé jsou opravnéni pozastavit Gihradu kterékoliv platby v prib&hu zhotovovani dila,
jestliZe je zhotovitel v prodleni s dokonéenim dila nebo nékteré jeho &asti oproti terminiim,
uvedenym v ¢l I bodé€ 2.1. a Harmonogramu plnéni tvoficimu Ptilohu &. 2 této smlouvy,
popfipad€ pokud je zhotovitel v prodleni s odstranénim zjist€nych vad a nedodélkd dila
nebo jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vici nékterému z
objednatelli podle této smlouvy.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach pfevodem na Géet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel souhlasi dle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s vykonem
kontroly na predmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organd
strukturalnich fondG Evropské unie do svych objekti, ve kterych se pfedmét smlouvy
realizuje. Dale se zavazuje predlozit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organiim
veSkerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tykd pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi
byt archivovana v souladu s pozadavky zakona o Géetnictvi a zakona o danich z pffjmi.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat pfisluSnym organim ve stanovenych terminech Gplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakdzkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji &innost a umoZnit vstup Kontrolou povéfenym
osobam — zamé&stnanciim objednavatele, Regiondlni rady regionu soudrznosti Stiedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Gfadu, finanéniho ufadu, a dal$ich opravnénych organi statni spravy do svych objektl a na
pozemky k ovéfovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, pfedmétu smlouvy) za G&elem kontroly pinéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
pozadavki povéfenych osob v jimi pozadovaném rozsahu, neprodlené umoznit. V piipadé,
Ze Cast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim jinych subjektd je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bodé€ smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjekti. Zhotovitel se dale zavazuje uchovavat
veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, piedmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne predani a ptevzeti dila. Zhotovitel je povinen smluvné zajistit, aby
soucinnost pfi plnéni jeho zavazkd dle bodu 4.8. v plném rozsahu poskytli i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za jejich nesouinnost sam.

Smluvni strany se déale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za ng&j ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude
rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dan&), bude objednatel opravnén hradit
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

uctované Casti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z p¥idané hodnoty, p¥imo na udet
spravce dan€. Poukazanim pfislu$né Castky na uet sprivce dané se v dané &asti bude
povaZovat uCtovana Castka za uhrazenou. Zhotovitel je povinen o t&chto skuteénostech
informovat objednatele bezodkladné.

Zhotovitel predlozi objednateli planovany finanéni a Gasovy harmonogram stavby (dale jen
»FHS®), ktery ur€i objem Cerpéni finanénich prostiedkd na jednotlivé mésice, rozlozeny po
tydnech. Tento finan¢ni a €asovy harmonogram tvofi nedilnou sou¢4st smlouvy o dilo jako
Pfiloha ¢ 2 této smlouvy a bude obsahovat mimo jiné termin pro zpracovani RDS
(realizani dokumentace stavby). Objem financnich prostiedki ve FHS nepiekrogi
celkovou smluvni cenu dila.

Pokud by piekroCeni provedenych ¢asti dila a souvisejiciho objemu roéniho &erpani
finan¢nich prostfedkli znamenalo d¥iv&jsi termin ukongeni realizace dila, mohou se smluvni
strany pisemné€ dohodnout na odpovidajici zméné FHS.

Sttedocesky kraj i mésto Riany je registrovanym platcem dané z ptidané hodnoty, avsak na
pfijata plnéni vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemiiZze uplatnit rezim ptenesené datiové
povinnosti dle § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. ve znéni p.p., nebot tato plnéni nejsou
vyuzivana pro ekonomickou ¢innost StfedoCeského kraje, resp. nejsou vyuZzivédna pro
uskute¢néni zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, Ze z ptedmétnych pinéni bude dai
odvedena dodavatelem na vystupu tj., Ze Stfedoceskému kraji budou predmétna plnéni
fakturovéana véetn¢ DPH.

Fakturace bude probihat oddélené za stavebni objekty StfedoGeského kraje a oddélens za
stavebni objekty Mésta Ricany.

Stavebni objekt 10 01 Vodovod bude realizovan v reZimu ptenesené danové plisobnosti,
proto bude méstu Ri¢any fakturovano, za tento stavebni objekt, bez DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

5.1. Objednatel se stidva vlastnikem vytyeni inZenyrskych siti okamZikem pfipsani sjednané

ceny za jejich vytyCeni na Gicet zhotovitele ve vysi odpovidajicich polozek vykazu vymér,
ktery je pfilohou této smlouvy.

5.2. Objednatel je vlastnikem vlastni stavby od pogatku jejiho zhotovovani s tim, Ze zhotovitel je

5.3.

vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim
stanou soucasti vlastni stavby.

Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby v
sedmi vyhotovenich v titéné podob&¢ a jedenkrat v elektronické podobé a geodetické
zamefeni zhotovené stavby v sedmi vyhotovenich véetné geometrického planu, potvrzeného
pfislusnym katastralnim Gfadem, v sedmi vyhotovenich okamZikem pfipséni sjednané ceny
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

za jejich provedeni na et zhotovitele ve vysi odpovidajicich polozek vykazu vymeér,
ktery je ptilohou této smlouvy.

Clanek VI.
StavenisSté

Prostor staveniSt€ je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro
realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni ndklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té do 3 dnii po odeslani vyzvy dle bodu 2.2. této
smlouvy o dilo, a to na zdklad¢ zevrubné prohlidky prostoru staveni$t® a oboustranng
podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi pfedani staveni$té budou objednatelem ptedéna zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organd stitni spravy. Bez vySe uvedenych dokladi neni zhotovitel povinen
staveni$té prevzit.

Zhotovitel zabezpeti na vlastni naklad staveni§té a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd&jsich predpisi. Zdroje
energii pro realizaci dila si projedna samostatné s jejich spravci, pripadné s organy statni
spravy. TotéZ ucini i v pripadé skladek materialii, povoleni vybudovani objektt zafizeni
staveni$té apod.

Zhotovitel je odpovédny za vSechny $kody zpisobené na stavenidti do doby predani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpegit na sviij naklad vyty&eni
vSech stavajicich siti a zafizeni a splnit veskeré podminky stanovené ve vyjadieni
Jednotlivych spravcll téchto zafizeni. Za veSkeré zhotovitelem zpiisobené $kody na
stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost
zhotovitel. Zhotovitel je pfed zahdjenim provadéni dila rovné&z povinen ohledat s odbornou
peci odpovidajici jeho ptedmétu podnikani a zdvazkim dle této smlouvy misto provadéni
dila zhlediska zjisténi moznych prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych
v projektové dokumentaci ¢i dalich podkladech pro realizaci dila.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpetnost a ochranu zdravi vsech pracovniki
v prostoru stavenist€ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale
se zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a podminky Zivotniho prostiedi. Zhotovitel je
dale povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe¢nosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendainich dni od
protokolarniho predani a pfevzeti dila, pfipadné& jednotlivé &asti stavenisté. P¥i nedodrZeni
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tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, ktera &ini 1000,-K¢& za kazdy
jednotlivy byt jen zapocaty den prodleni a dale je povinen uhradit objednateli vedkeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Clének VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

7.1. Opravnény zastupce objednatele pti provadéni a pievzeti dila a ve vécech technickych (dale
jen ,,opravnény zastupce objednatele) je:
Mgr. Lukas Kopfiva, vedouci Odboru dopravy: tel: 257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz,
Krajsky urad Sttedoceského kraje, Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Za Krajskou spravu a udrzbu silnic Stfedoceského kraje,
Petr Holan, vedouci technického useku oblasti Kutna Hora, Krajska sprava a udrzba silnic
StredoCeského kraje Praha, mobil 724 706 242, e -mail: petr.holan@ksus.cz

Za mésto Ricany,
Ing. Arch. Dominik Landkammer, tel: 323 618 156, email: dominik.landkammer@ricanv.cz

Opravnény zéastupce objednatele je opravnén jednat za objednatele ve vécech technickych a
ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou stanoveno jinak,
neni opravnény zastupce objednatele opravnén ¢init jménem objednatele pravni ukony.
Opravnény zastupce objednatele je opravnén ve vécech smluvnich projednavat pouze obsah
navrhu dodatkt ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje povéfeny zdstupce objednatele zmocnény ¢len Rady
StfedoCeského kraje Ing. Zuzana Morav&ikova, naméstkyné hejtmana pro oblast investic a

vefejnych zakazek a Mgr. Vladimir Kofen, starosta mésta Ri¢any.

V souladu s ustanovenim § 46d zakona nesmi technicky dozor u dila provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sim objednatel.

7.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou (..doplni uchazeg...) (v&.kontaktii, e-mailovych
adres)

Clanek VIIL
Realizace dila, nebezpeéi $§kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.

8.2. Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s projektovou
dokumentaci a dalSimi podklady, uvedenymi v ¢lanku I., obecné zavaznymi pravnimi
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé, Ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materidlu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci ¢i aplikaci takového materialu
¢i zafizeni, je zhotovitel, nedohodnou — li se strany jinak, povinen provést montaz, instalaci
¢i aplikaci takového materidlu ¢i zafizeni v souladu s takovymi pokyny vyrobce (nebo
dovozce). V piipadé, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi vétami, ma se za
to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky. V pfipadé eventudlniho rozporu v platnosti
smluvnich dokumentd, jsou dokumenty platné v tomto pofadi: 1) text smlouvy, 2)
projektova dokumentace textové a tabulkova €ast, 3) projektova dokumentace vykresova
Cast, 4) nabidka zhotovitele — vykaz vymér, 5) nabidka zhotovitele ostatn{

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby v€. vykazu vymér od objednatele uvedenou v ¢lanku I. bodé 1.1.

Pfi provadéni dila prostfednictvim zameéstnanci zhotovitele nebo pfi provadéni &asti dila
jinou osobou mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pti zhotovovéani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich ptedpisu (dale jen ,,stavebni zdkon“).

Z4dny zapis ve stavebnim deniku neni zpusobily zvySit cenu za dilo uvedenou v bodé 3.1. a
3.2 této smlouvy.

8.7. Objednatel, resp. technicky dozor (TDI) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila a

ma pfistup na staveniSt¢ kdykoli v prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen
objednateli dle jeho pozadavki tuto kontrolu v piném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto GCelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

8.8. V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pii zhotovovani vlastni stavby na

stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,,0soba vykonavajici
technicky dozor®), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi pfedani stavenisté
a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani staveniSté a soudasné zapsino ve
stavebnim deniku.

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor piistup ke

8.10.

stavebnimu deniku v prib&éhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na staveni$ti nejméné 1x
tydné (jinak vzdy dle potieby) kontrolni dny priib&hu zhotovovani vlastni stavby za uasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolntho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zicastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.
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8.11.

8.12.

8.13.

Datum konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pti piedani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o ptedani staveni$té a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalSiho nésledujiciho kontrolniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zépise
z prob&hnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt n€které Casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych &asti
dila podle obecné zévaznych pravnich piedpisi nebo podle geskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnid pfed jejich uskuteén&nim oznémit pisemns
tuto skuteCnost opradvnénému zastupci objednatele a TDI, a soudasné uéinit o této
skuteCnosti pisemné€ zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti
kteréhokoliv objednatele na naklady zhotovitele zakryté &asti dila za G&asti opravnéného
zastupce objednatele odkryt a na zdkladé pisemné Zadosti kteréhokoliv objednatele na
naklady zhotovitele provést znovu za Gidasti opravnéného zéstupce objednatele zkousky
pfisluSnych casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle &éeskych
technickych norem.

Nedostavi-li se oprévnény zastupce objednatele k zakryti &asti dila nebo k provedeni
zkousSek nekterych ¢asti dila podle obecn& zavaznych pravnich predpisi nebo podle ¢eskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskute¢néni pisemné oznameno zhotovitelem
nejmén€ 5 pracovnich dni pied jejich uskutednénim a zhotovitel soudasné ucinil o této
skuteCnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se dozadovat
toho, aby byly na nédklady zhotovitele zakryté &asti dila odkryty a na naklady zhotovitele
znovu provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecn& platnych pravnich predpisti
nebo podle ¢eskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené Ihiité k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytedného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netplnost a chyby projektové dokumentace pro provedeni
stavby v€. vykazu vymér uvedenych v &lanku I bodé 1.1. této Smlouvy a dalsich
pisemnych podkladd a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro provedeni
stavby v€. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynti
objednatele prfekaZeji vfadném provadéni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila
v nezbytném rozsahu okamzité pferusit. O této skutednosti je povinen ihned pisemnég ve
Ihat€ 3 pracovnich dnd informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zapisu
(formulafi) budou podrobné popsany problémy, branici v pokradovani praci. Do doby
pisemného pokynu, jak bude pokradovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, netplnosti
a chyb vuvedené zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech piedanych
objednatelem nebo do doby zmény pokynd objednatele nebo pisemného sd&leni
objednatele, Ze objednatel trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace,
v pracich pokracovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se
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8.14.

8.15.

8.16

8.17.

8.18.

prodluzuji lhity stanovena pro jeho dokonéeni. Zhotovitel ma rovn&¥ narok na uhradu
nakladi spojenych s pferuSenim provadéni dila. V pfipads, e takové vady projektové
dokumentace ¢i dalsich podkladt pro provadéni dila mohl pfi vynaloZeni odborné péce
zhotovitel zjistit pfed uzavienim této smlouvy o dilo, nese naklady na preruseni provadéni
dila, zménu projektové dokumentace a ptipadné vicenaklady na realizaci dila v dasledku
takové zmény zhotovitel, pfi¢emz o dobu preruseni provadéni dila se v takovém pripadé
termin dokonceni dila neposune.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 8.13., odpovida za vady dila
zpisobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené projektové
dokumentace pro provadéni stavby v&. vykazu vymér v élanku 1. bodé 1.1. a dalSich
pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynii danych mu objednatelem.

Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v &lanku VIII bodé 8.13. této smlouvy,
neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dokon&eného dila zpusobenymi
nevhodnosti, nedostatky, netplnosti a chybami uvedené dokumentace pro zadani stavby v¢.
vykazu vymér v ¢lanku I. bodé 1.1. této Smlouvy a dalsich pisemnych podkladii pfedanych
objednatelem a pokynit danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouZiti pfi
provadéni dila pisemné trval. P¥i nedokonéenti dila z diivodu nemoznosti dokonéeni dila ma
zhotovitel narok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, e neproved] dilo v plném rozsahu.
To neplati v ptipadé, Ze na nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby uvedené
dokumentace mohl zhotovitel pfi vynalozeni odborné pé&e upozornit objednatele pied
uzavienim této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté piekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekd’ky znemoZiuji provedeni dila dohodnutym zpisobem, je
zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skute¢nosti je povinen ihned pisemné ve Ihiit& 3 pracovnich dnd informovat jak TDI, tak
samotné¢ho objednatele. V tomto zapisu (formulati) budou podrobné popsany problémy,
branici v pokracovéni praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokraCovano v pracich,
budou tyto zastaveny. Ozndmeni o zastaveni praci musi byt provedeno pisemné na
formuléfi, a to za podminek uvedenych v ¢lanku I1. bodé 2.5. této Smlouvy. Nesplnéni této
povinnosti ma za nasledek povinnost hradit smluvni pokutu dle ust. &lanku II. bodu 2.5.
této Smlouvy.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost dle bodu 6.6. zjistit pted zapocetim provadéni
dila pfekazky uvedené v bodé 8.16, nema 2adna ze stran narok na nahradu Skody;
zhotovitel m4 ndrok na cenu za &ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl
odhalit pfi vynaloZeni odborné péce. V opagném piipadé odpovida zhotovitel objednateliim
za $kodu, ktera jim v disledku nemoznosti dokoné&eni dila vznikne.

Zhotovitel nese nebezpe¢i skody na zhotovovaném dile. Nebezpeti skody na dile prechazi
na objednatele okamZikem piedani dila zhotovitelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Jestlize viak tento pisemny
predavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel,
prechazi nebezpeci na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedod&lkd
zhotovitelem.
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

9.1.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze subdodavatel, jehoZ prostiednictvim prokazoval splnéni
kvalifikacnich pfedpokladii, se v nabidce zavazal k poskytnuti plnéni v rozsahu, ktery je
uveden v nabidce zhotovitele, podané v ramci zad4vaciho Fizeni na vybér zhotovitele dila
dle této smlouvy.

Zmena subdodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v p¥ipadg, e novy subdodavatel
bude spliiovat veskeré kvalifikatni pozadavky, které spliioval pivodni subdodavatel a
z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze
novy subdodavatel by mohl provést jemu svéfenou &ast dila vadn& nebo Jinym zplisobem
narusit realizaci dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze po provedeni dila dle této Smlouvy poskytne objednateli
soucinnost, aby objednatel mohl dostat svym povinnostem dle § 147a zékona, zejména mu
poskytne seznam subdodavateli podilejicich se na provadéni dila.

Zhotovitel je povinen oznadit provedenou stavbu dle jednotného vizualniho stylu
StfedoCeského kraje textem: ,Rekonstrukce komunikace I11/00312 ul. Rooseveltova
isek Kolovratska — KuFitko v Ri¢anech® na této stavbé (nebo dle charakteru stavebni
akce rekonstrukci, obnové) se podilel Stfedocesky kraj, vzor je oznaden jako Pfiloha é. 5 a
tvofi nedilnou soucést této smlouvy o dilo.

Objednatelé jsou opravnéni kdykoliv b&hem provadéni dila prerusit Jjeho provéadéni nebo
Jeho provadéni ukongit. V pfipadé, Ze k pteruseni provadéni dila nedojde z ddvodi na
stran¢ zhotovitele, prodlouzi se o dobu pieruseni provadéni dila a dalsich 7 dni termin
dokonceni dila. Pokud bude pferuseni provadéni dila trvat déle, jak 2 mésice, je zhotovitel
opravnén od této smlouvy odstoupit. To se netyké ptipada, kdy k pferuSeni provadéni dila
dojde v disledku poruSeni této smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel je rovnéz
opravnén kdykoliv sniZit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a &asti. Omezent &i
zastaveni provadéni dila nezaklada zhotoviteli narok na néahradu jakékoliv jmy, ¢i na
Ghradu odstupného ¢i odskodného.

Clanek IX.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vysi nejméne 36 069 888,98 K¢, a jejiz prosta
kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je PFilohou & 6 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této Smlouvy a po dobu zarugni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pindni pod &stku uvedenou
v predchozi véte,
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Utedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto &lanku musi byt
doruceny objednateli nejpozdgji pki prevzeti stavenists, pokud Je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadévaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdé&ji piedloZit uspokojivé doklady o tom, e pojistnd smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a ziistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadng platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednané
dle této smlouvy ¢i v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v piim&feném rozsahu i po dobu zaruky. V ptipad&, Ze dojde k zéniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhite 3
pracovnich dnd uzaviit pojistnou smlouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. Porueni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Splnéni a pFedani dila

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné& a GpIné zhotovi dilo podle ¢lanku
L. v souladu s bodem 8.2., tedy bez vad, nedostatkii a nedodélki. Nedilnou sou¢asti f4dného
spInéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladti pottebnych k uZivani a provozovani dila,
které se vztahuji k tém ¢éstem dila, které zhotovoval nebo dodaval zhotovitel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostfednictvim svych subdodavatelii), a to jejich originald.

Objednatelé jsou povinni fadné a Giplné provedené dilo bez vad a nedodélka prevzit.

Provedené dilo zhotovitelem podle ¢&lanku 1. bude piedano objednateli na zakladé
pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (déle jen ,,protokol). V ptipadé, e se objednatelé rozhodnou dilo prevzit
s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila, budou v protokolu o ptedani dila
uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivéani dila a Ihity pro jejich
odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v ptipad®, Ze m4 vady nebo
nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecn& zavaznymi pfedpisy ¢i pokyny vyrobcii
¢i dovozcli materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v bodé 8.2.

Objednatelé nejsou povinni dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadnég a
kvalitn¢ dokon¢eno, ma vady nebo nedodé&lky nebo spolu s dilem nejsou predany vsechny
pisemné doklady popsané v bod& 10.1. Jestlize se objednatel rozhodne dilo i piesto prevzit,
Jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutednost a uvést v ném soupis vad a
nedod€lkd se zivaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, piipadné soupis
chybé&jicich pisemnych dokladd s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.
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10.5. Pokud zhotovitel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfeddvacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,-K¢&
za kazdy den prodleni.

10.6. K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnii pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k ptedéni. Objednatelé zahaji
prevzeti dila do 5 pracovnich dni od terminu navrzeného zhotovitelem. Objednatelé maji
viak pravo odmitnout zahajeni piejimaciho fzeni, je-li termin navrZeny zhotovitelem o
vice neZ 30 dni dfive, neZ sjednany termin predani dila.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Délka zaru¢ni doby za jakost dila za stavebni &ast je sjednana na dobu 60 mésicii, délka
zaruéni doby za jakost dila za technologickou &ast je sjednana na dobu 36 mésic. Obg
zarucni doby pocinaji bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo
prevzato s vadami a nedodélky, podinad zaru¢ni doba b&Zet aZ ode dne jejich Gplného
odstranéni.

11.2. V priibéhu zéruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro vyuziti
dila ke stanovenému Géelu.

11.3. Pokud se v priibéhu zaruéni lhity vyskytly na dile vady, m4, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodlend pisemné
reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedod&lka dila do
10 kalenda¥nich dni od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je
nejpozdeji do 30 dnli ode dne nastupu k odstranéni. V piipadé, e se jedna o vadu, ktera
brani uzivani dila (havarie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji
do 24 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 48 hodin provést alespori takova opatieni, aby dilo
bylo mozné, byt s doCasnym piim&fenym omezenim, op&tovné uzivat a vadu se zavazuje
odstranit nejpozd€ji do 20 dni ode dne nastupu k odstranéni. Zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak v terminech vySe popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyZ neuznava, 7e za vady odpovida; ve spornych piipadech nese naklady az do
pravomocného rozhodnuti o reklamaci zhotovitel. Zaroven je zhotovitel nejpozdgji do 10
kalendaFnich dnii po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznava, jakou lhiitu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych diivodt odmita reklamaci
uznat.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranéni reklamovanych
vad a nedodelkd ve lhité stanovené v bod& 11.3., poptipadé je neodstrani v tam popsané
Ihit¢ nebo v tam popsané lhiité neprovede opatieni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo
dale uzivéano (v ptipadé havérie branici uZivani dila), je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady a nedodélky dila na naklady zhotovitele jinou osobou.
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11.5.

12.1.

12.2.

12.3

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Naroky z odpovédnosti ze zdruky za jakost dila se nedotykaji narokd na nihradu $kody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XIL
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od této smlouvy v pfipadg, Ze zhotovitel porusi nékterou svou
smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, Ze na moZnost odstoupeni pro poru$ovani
povinnosti dle této smlouvy bude objednatelem pfedem pisemné upozornén, popiipadé
pokud bude zhotovitel v Gipadku ¢i jeho majetek bude postizen exekuci & vykonem
rozhodnuti. Zhotoviteli budou v takovém pfipad& uhrazeny G&elné vynaloZené néklady
prokazateln€ spojené sdosud provedenymi pracemi mimo néakladi spojenych
s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznikd narok na uhradu vicenakladt
vynaloZenych na dokon¢eni dila uvedeného v &l. II. této smlouvy a na néhradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonéeni ve stejném rozsahu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich termini podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu s bodem 8.2.

Odstoupeni od smlouvy strana oprivnénd ozndmi strand povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou dorucenim takového oznameni povinné strané. Nepodaii — li se
oznameni dorucit, mé se za to, Ze doslo k jeho doruéeni 3. dnem po odeslani na adresu
povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Objednatel je dile opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vi¢i majetku zhotovitele
probiha insolvenéni fizeni.

Stanovi-li opravnéné strana pro dodate¢né plnéni lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhuty. Jestlize vsak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zdvazek nesplni, miZze opravnénd strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna préva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vsak nedotyka naroku na néhradu $kody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych naroki,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Objednatel je ddle opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodii nepfidéleni finan¢nich prosttedki nebo zmény skladby
rozpoCtu a s tim souvisejici nemoZznosti financovani realizace dila. Zhotovitel pak ma narok
na uhradu ceny do té doby dokong&enych &asti dila a dale na nahradu naklada ugelné do té
doby vynaloZenych na potizeni rozpracovanych &asti dila.
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12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Odstoupeni (zénik prav a povinnosti) nastane aZ splnénim povinnosti vyplyvajicich
z vyrovnani smluvnich stran.

XIII.
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V piipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a ptedanim dila nebo jeho &asti
oproti asovému harmonogramu stavby, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu,
JejiZz vySe bude uréena jako nasobek po¢tu dni prodleni se &astky odpovidajici 0,5% z ceny
dila bez DPH, oznacené v ¢l. I11. bodé& 3.1. této smlouvy. V ptipads, Ze zhotovitel prokaze,
Ze prodleni vzniklo z viny na stran¢ objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu
uplatiiovat. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl phnit v disledku vyss$i moci.

V ptipadg, Ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélk dle této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiZz vy3e bude uréena jako nasobek poctu dnf
prodleni s odstranénim vad a nedod&lki a &astky 10.000,-Kg&.

V piipade, Ze zhotovitel bude v prodleni sodevzdanim stavenists, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude uréena jako nasobek poctu dni prodleni a
¢astky 1.000,-K¢&.

Smluvni pokuty uvedené v bod& 13.1., 13.2., a 13.3. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda
a v jaké vy3i vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné
a bez ohledu na jeji vysi.

Pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost dle ust. ¢l. 1. bodu 2.5., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, ktera ¢ini Gastku 5% z celkové ceny dila, minimalné viak
300 000,-K¢, a to vpFipadé kazdého jednotlivého poruSeni. Tuto pokutu lze ulozit
opakované, za kazdé jednotlivé poruseni zvIast.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad® prodleni objednatele s (thradou ceny dila nebo jeji
Casti je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

Je-li Ghrada faktury objednatelem vazéna na obdrZeni finanénich prostfedkii z dotace
udélené zrozpottu Stredoceského kraje, statniho rozpoétu Ceské republiky, rozpoctu
Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo rozpo¢tu Regionalni rady regionu soudrznosti
Stiedni Cechy, neni objednatel povinen hradit trok z prodleni za nejvyse 180 dni prodleni,
pokud prokaze, Ze tyto finanéni prostfedky nema k dispozici. Objednatel je viak povinen
nejpozdgji do 10 pracovnich dnii od obdrZeni téchto prosttedki poukazat dluznou &astku na
bankovni ucet zhotovitele. Neu¢ini-li tak, podléha povinnosti zaplatit Grok z prodleni ve
vy8i 0,05% z dluzné &astky za kazdy zapodaty den prodleni od uplynuti 10-ti denni lhiity po
obdrzeni finanénich prostfedkii od poskytovatele dotace.
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13.8.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi

platbu zhotoviteli podle bodu 4.6. této smlouvy.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Clanek XIV.
Zavérefna ustanoveni

V pipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a
to prikaznym zplsobem a bez zbytetného odkladu. V piipads, Ze z dvodu nedodreni
nebo poruseni této povinnosti dojde ke $kodg, je strana, ktera $kodu zpusobila, tuto v plném
rozsahu nahradit.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy piedava &i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt ptedana ¢i pfedlozena v deském jazyce.

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy ¢&i
vypovéd’) se dorutuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do
vlastnich rukou druhé smluvni strané je splngna pfi dorucovani postou, jakmile posta
pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. U&inky dorudeni nastanou i tehdy, jestlize
posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorugitelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Jakakoliv dstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné net¢inna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné &islovanymi dodatky podepsanymi
statutdrnimi zdstupci obou smluvnich stran. To se tyka ve$kerych zmén dila véetné
ptipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt soucasné piedem
odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele. Rozsah a hodnota pfipadnych vicepraci
nebo dodateénych praci (dale jen ,viceprace®) musi byt vzdy projednany a schvaleny
Radou Stfedoceského kraje. V pfipadg, ze zhotovitel provede viceprace bez toho, aby jejich
rozsah a hodnota byly pfedem schvaleny Radou Stredodeského kraje, nebude mit narok na
Uhradu jejich ceny a takové viceprace budou povaZovany za soudast predmétu dila dle této
smlouvy bez navyseni ceny dila.

Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovn& neupravené se fidi zakonem
¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zikonik.

Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, znichZ objednatel obdrzi 5 stejnopisd a
zhotovitel 2 stejnopisy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu piedetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno
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usnesenim Rady StfedoCeského kraje ze dne ....................... ¢. usneseni
.......................... a usnesenim rady meésta RiCany ze dne.......................

C.USNESENT oovveeeeeiieeeneneannnnnns .

14.9. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele,
podané v ramci zaddvaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. T).

14.10. Nevyplyva — li v konkrétnim piipadé z textu této smlouvy néco jiného, ma se za to, Ze
tam, kde smlouva pfedpoklada Cinnost, pravni jednani nebo opatteni ze strany objednatele,
musi takovou Cinnost, pravni jednani nebo opatfeni ucinit oba objednatelé. Stejné tak
v pfipadech, kde smlouva vyZaduje od zhotovitele, aby ur¢ité pravni jednani nebo sdéleni
adresoval objednateli, ma se za to, Ze musi byt adresovano nebo uc¢inéno vii&i ob&ma
objednatelim, nestanovi — li tato smlouva vyslovné jinak. V ptipadg, Ze dle této smlouvy
vznikne objednateli narok vii¢i zhotoviteli a smlouva nestanovi jiny zpisob feSeni naroku,
ma se za to, Ze strany jsou ztakového naroku vii¢i zhotoviteli opravnény podle podild,
Jakymi se podileji na financovani ceny dila tak, jak je stanoveno v pfiloze & 7 této smlouvy
o dilo. Pokud se takovy ndrok tykd vyluéné asti dila, jejimZ investorem je ve smyslu
PFilohy €. 7 této smlouvy jen jeden z objednateld, vznikne takovy narok viigi zhotoviteli jen
takovémuto objednateli.

14.10. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti pozd&j$im dnem jejiho podpisu kteroukoli ze
smluvnich stran.

14.11. Nedilnou soucast této smlouvy tvori nasledujici pfilohy:

Ptiloha €. 1 : Rozhodnuti — stavebni povoleni /p¥iloZeno zadavatelem/

Pfiloha ¢. 2: Harmonogram pInéni —¢asovy a finanéni /tato ptiloha bude vypracovana az pied
uzavienim smlouvy o dilo v ndvaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato pfiloha v podob& navrhu uchazeée ptiloZena k nabidce, netvofi soudast nabidky a
nebude pfedmétem posuzovani nabidky/

Pfiloha ¢. 3: Formulaf pro ohlaseni zmén stavby /ptiloZeno zadavatelem/

Pfiloha €. 4: Ocenény vykaz vymér /pfiloha bude ptedloZena v nabidce/p¥iklada uchazed/
Ptiloha €. 5: Vzor - Jednotny vizualni styl Stfedoceského kraje a — Vzor cedule — ROP /pfilozeno
zadavatelem/

Piiloha €. 6: Pojistna smlouva/pojistny certifikat — pojisténi odpovédnosti za skodu

/pfiklada vybrany uchaze¢ pfi podpisu smlouvy

Piiloha €. 7: Fakturace jednotlivych stavebnich objekti dle objednateli
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Pfiloha ¢. 8: Smlouva o spolupraci vefejnych zadavateld ¢. 1782/DOP/2012

V cussimssnsssssssaios dne vscaisasrasvinniiag VPrazedne ................c.o....

Zhotovitel Objednatel ¢. 1
Stiedocesky kraj

Ing. Zuzana Morav¢ikova,
nameéstkyné hejtmana pro oblast
investic a vefejnych zakazek

Objednatel ¢.2
Mésto Ricany

Ing. Vladimir Koten
starosta Ri¢an
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Priloha é. 3

FORMULAR PRO OHLASENI ZMEN STAVBY
»» Rekonstrukce komunikace I11/00312 ul. Rooseveltova iisek Kolovratska — KuFi¢ko*

Uréeno: Ing. Zuzana Moravéikova
naméstkyné hejtmana pro oblast investic a vefejnych zakazek
(v kopii Odbor krajského investora, Odbor dopravy, Krajsky aufad SK)
Cislo SoD:
Termin plnéni:
Celkova cena dila:
Zhotovitel:
IC:
Opravnéna osoba:

Telefonni spojeni:

Popis pfedmétu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domaha:

NejzazSi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:

Datum, podpis opriavnéné osoby

Datum, potvrzeni pFevzeti podatelny objednatele:
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Priloha ¢&. 5

2YZOR® — jednotny vizuilni styl Stfedodeského kra je

informaci mile bt reelizeving riznou fermou
e e
velionl desky formity 49 x 30 «m na £ nabizi
Ppismo Mats Medium o vollkosti verziiky 33 mm,
x ¥ £ Eitwiny. P

exterdrovt uitt] je vhedné desku | pisme rvltdie

Stredocesky kraj

Tato budova byla
rekonstruovana v roce 2005

za pfispéni Stfedoéeského kraje

Oznadeni stavby ,.VZOR" - ROP

Supty SR EG

Avery SIFED

——

STAVBA:

INVESTOR:
DODAVATEL

SHLAVN| STAVBWEDOUCi:
TECHNICKY DOZOR
INVESTORA.:

ZAHAJENI STAVBY:

UKONCENI STAVBY:
CENA DiLA:

ROP
STREDN'
w  LECHY

Avery 528EG:  |Avery 526 EG

Aoy S0 ED

Stfedotesky kraj. Zborovaké 11, Praha 5
SDRUZENI BRANDYS 013,

KoZeludské 2246, 180 00 Praha 8
Ing.Richard Rakous, tel.: 606 729 170

FANSTAYV a.s., p.Jaroslav Kubét, tel.: 266 316 599

1.12.2010
08 /2012
216.200.820,- K¢

M

TENTO NACUENT JE MROLURMANGEMIN -
EVROPSKOU LM T BVROSBIEHDS

FONDU PG BEFIGMALMI MOTVEL
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Pamétni deska ,,VZOR* - ROP

A (rozmér 350 x 350 mm )

11/116 Alll/11626 MNISEK POD BRDY
REKONSTRUKCE

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN
EVROPSKOU UNIT Z EVROPSKEHO
FONDU PRO REGIONALN{ ROZVO)

ROP
STREDNI -
CECHY

|
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Priloha &.7

Fakturace jednotlivych stavebnich objekti dle objednateld

Stavebni objekty financované Stfedoceskym krajem

10 Rekonstrukce komunikace tisek 1
10 Rekonstrukce komunikace tisek 2
| DIO Dopravné inZenyrska opatieni ]
10 02.A Odvodnéni komunikace
10 04.C Ptisvétleni prechodi pro chodce
TDI Technicky dozor investora — 84,95 % z celkovych nakladd na TDI

Fakturace za tyto stavebni objekty bude provedena na Géet Stiedoceského kraje

¢. 4440009090/6000.

Stavebni objekty financované méstem fliéany

110 03 Chodniky usek 1
10 03.B Chodniky usek 2
10 03.C Chodniky asek 3
1003.D Chodniky usek 4
10 02.B Odvodnéni chodniki
10 01 Vodovod
10 04.A Vefejné osvétleni Ricany
TDI Technicky dozor investora - 15.05% z celkovych naklada TDI

Fakturace za tyto stavebni objekty bude provedena na G¢et mésta Riany &. 724201/0100.
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