Stredocesky kraj

SMLOUVA O DiLO
&islo objednatele: ~3. *9650/270 P/-Z oS

¢islo zhotovitele: ...............

»Zhotoveni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akei I1/611 Kostelni Lhota — Pfedni

Lhota"
Smluvni strany:
Objednatel:
Stredocesky kraj
se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5
zastoupeny: Ing. Zuzanou Morav¢ikovou, ndméstkyni hejtmana pro oblast investic
a vefejnych zakazek
1CO: 70891095,
DIC: 005-70891095
Bankovni spojeni:  PPF banka, a.s., Praha 6
Cislo ugtu: 4440009090/6000

dale jen ,, objednatel

Zhotovitel;

Dopravné inZenyrska kancela¥, s.r.o.

se sidlem: Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny: Ing.Milo$em Buriancem

ICO: 27466868

DIC: CZ27466868

Bankovni spojeni: CSOB a.s. Hradec Kralové

Cislo Gétu: 194021669/0300

zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, sp. zn. 20666

dale jen ,,zhotovitel“



Stredocesky kraj

Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se ve vzajemné shod¢ dohodly na nasledujicim textu Smlouvy o dilo. TATO
SMLOUVA O DILO (déle jen ,,Smlouva“) je uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zikoniku (dale jen ,,Ob&ansky zakonik®).

2.1.

2.1.1

2.1.6
2.1.7
2.1.8

2.1.10

IL

Piedmét dila
Pfedmétem této Smlouvy je zpracovéni projektové dokumentace v rozsahu dle odst.
2.1 a2.2. na obnovu popt. doplnéni odvodiiovaciho systému, pfestavbu mostu ev.&.
611-011 na propust, celkovou rekonstrukci mostu ev.¢&. 611-012 a celkovou opravu
mostu ev.¢. 611 — 013,
Na zédklad€¢ vysledkt diagnostiky a PD navrhnout technologii obnovy povrchu
vozovky v délce 6 200 m dle PD, v pram. §ifce 10,5 m, stani¢eni 32,200 — 38,420 km.
Vypracovani projektové dokumentace v trovni ,.Dokumentace pro uzemni fizeni*
(dale DUR) v souladu se zak. & 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdgjsich
pfedpisti (déle jen ,,stavebni zakon®).

Vypracovani projektové dokumentace v tirovni ,,Dokumentace ke stavebnimu fizeni®
(ddle DSP) v podobé pro jeji projednani s pfisluSnymi vefejnopravnimi organy,
dotCenymi organy statni spravy, organizacemi, vlastniky sousednich nemovitosti
(opravnény z vécného bfemene) a pro ziskani dokladd a stanovisek za tdelem vydani
stavebniho povoleni, pfipadng dalich povoleni (napf. vodopravni fizeni atd.).
Dokumentace bude zpracovana v souladu se stavebnim zakonem.

Vypracovani projektové dokumentace v tirovni »Projektové dokumentace pro
provadéni stavby“ (dale PDPS) v souladu se stavebnim zakonem, vyhlaskou ¢.
503/2006 Sb., v platném zn&ni, vyhlagkou ¢&. 146/2008 Sb., v platném znéni a
zékonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Provedeni hydro-geologického prizkumu a dalsich pottebnych prizkumi a
zpracovani pfipadného zaborového elaboratu.

Vypracovani polozkového rozpoétu stavby — slepy (vykaz vymér) vrozsahu a
podrobnosti potfebnych pro realizaci zadavaciho Fizeni podle zakona &. 137/2006 Sb.
v platném znéni a jeho provadécich predpist.

Vypracovani ocenéného polozkového rozpodtu v aktudlni cenové tirovni.
Zpracovani dokladové &asti.

Zastupovani objednatele na zaklad& zvlastni plné moci v tizemnim Fzeni véetnd
opatfeni tizemniho rozhodnuti o povoleni umisténi stavby dle vypracované PD a
dodéni originalu platného izemniho rozhodnuti o povoleni umisténi stavby s doloZkou
nabyti pravni moci.

Zastupovani objednatele na zakladé zvlastni plné moci ve stavebnim fizeni véetnd
opatfeni stavebniho povoleni k realizaci stavby dle vypracované PD a dodéni originalu
platného stavebniho povoleni k realizaci stavby s doloZkou nabyti pravni moci.

VyfeSeni majetkopravnich vztah v mist& stavby, tedy provedeni ¢innosti a jednani
jménem objednatele smé&fujicich k uzavieni dohod ohledn& feseni majetkopravnich
vztahi v prostoru stavby a jejim okoli tak, aby mohlo dojit k realizaci stavby véetné
zprostfedkovani uzavieni takovych dohod.
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2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

Stredocesky kraj

Zajisteni autorského dozoru pfi realizaci stavby dle potieb objednatele tak, aby stavba
mohla byt ¥adné¢ dokondena (u¢ast na kontrolnich dnech a v pfipad€ feSeni nutnych
opatfeni na stavb&). Vykon autorského dozoru bude obCasny i pravidelny v rozsahu
podle potieb investora.

Utast zhotovitele pfi jednanich hodnotici komise na vybér dodavatele vefejné zakazky
spoCivajici v realizaci dila dle projektové dokumentace, zpracované zhotovitelem
v souladu s touto smlouvou, pokud bude do takové komise objednatelem jmenovan
jako ¢len nebo na jeji jednani ptizvan jako poradce.

Projektova dokumentace bude obsahovat platna vyjadfeni dotenych organti statni
spravy. V pribéhu projekéni p¥ipravy zhotovitel PD oznidmi zamér realizace stavby
Archeologickému ustavu Akademie v&d CR. V pfipad¢ kladného stanoviska
Archeologického ustavu véd CR ve véci nutnosti provedeni archeologického vyzkumu
zaCleni zhotovitel PD do polozkového rozpoCtu ocenénou polozku na zakladé
kvalifikovaného odhadu pro niklady spjaté s archeologickym vyzkumem a pro
naklady spjaté se sanaci tizemi po provedeni archeologického vyzkumu a dile
zpracuje navrh smlouvy na provedeni archeologického vyzkumu mezi stavebnikem a
organizaci, urenou Archeologickym tustavem Akademie véd CR k provedeni
archeologického vyzkumu.

Bude fadné dokontena majetkopravni pkprava této akce, tj. budou smluvné
oboustranné upraveny vztahy k pozemkiim zabranym do&asné &i trvale stavbou v
souladu metodikou kraje — uzavieni Smluv o Smlouvich budoucich kupnich ¢&i
darovacich, Smlouvy najemni & o vypujcce.

Budou oboustranng podepsany Smlouvy o smlouvach budoucich na provedeni
prelozek inZenyrskych siti a Smlouvy o smlouvach budoucich na vécna bfemena.

2.1.16 Bude provedena diagnostika vozovky v potfebném rozsahu pro provedeni dila.
2.2 Pocet paré dokumentace pro odevzdani v tisténé a elektronické podobé:
ad 2.1.1 DUR 1x (potvrzena stavebnim tifadem)

ad 2.1.2 DSP 1x (potvrzena stavebnim tfadem)

ad 2.1.3 PDPS 5x v elektronické podobg, 5x v titéné podob&

ad 2.1.4 2x

ad 2.1.5 5x v elektronické podobg, 5x v tisténé podobé

ad 2.1.6 2x v elektronické podobg, 2x v ti§téné podobs

ad 2.1.7 3x

ad 2.1.8 1x

ad 2.1.9 1x

ad 2.1.10 2x kazda uzaviena smlouva &i jina listina

ad 2.1.11 1x

2.3.

Predmétem dila jsou dale ostatni &innosti nutné k zajiSténi rozhodnuti o umisténi

stavby a stavebniho povoleni stavby dle pokynii objednatele.
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2.4.  V ptipad¢, Ze projektova dokumentace bude fesit i realizaci investic jinych investort
(napf. mésto nebo obec ve vztahu k jejich majetku), je soudasti povinnosti zhotovitele
popsanych v ¢l 2.1.10 této smlouvy i zprostfedkovani uzavieni pfislusné smlouvy mezi
investory potfebné pro izemni a stavebni Fizen.

2.5.  Zhotoviteli je uloZena povinnost podat objednateli informaci o &innosti a postupu
provadénych praci 1x mési¢né pisemnou formou.

2.6.  Soutasti predmétu plnéni jsou i prace v tomto ¢lanku smlouvy nespecifikované, které
viak jsou k fadnému plnéni dila nezbyiné a o kterych uchaze¢, vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci je zahrnuto v celkové cené dila dle
této smlouvy.

2.7. Pfedmétem této Smlouvy je dale povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za fadné a
v€as provedené Dilo cenu ve vysi a za podminek stanovenych v €l. V. a VI. této Smiouvy.

I11.
Doba a misto plnéni

3.1. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo podle ¢l. II. této smlouvy v nasledujicich terminech:

gastad 2.1.1  (DUR) do kvéten 2015
Castad2.1.2  (DSP) do srpen 2015
Castad2.1.3  (PDPS) do prosinec 2015
Castad 2.1.4 do zafi 2015
Castad 2.1.5 do prosinec 215
Castad 2.1.6 do prosinec 2015
Castad 2.1.7 do zafi 2015
Castad 2.1.8 do cervenec 2015
Castad 2.1.9 do listopad 2015
Castad 2.1.10 do leden 2016

¢ast ad 2.1.11 po dobu provadéni stavby aZz do jejiho zhotoveni. Termin zahajeni provadéni
stavby bude zhotoviteli uptesnén objednatelem alespori 30 dnt pfedem.

Cast ad 2.1.12 po dobu ¢innosti hodnotici komise a to v souladu s terminy, které stanovi pro
jednani hodnotici komise objednatele nebo hodnotici komise samotnd. Na jednani
hodnotici komise musi byt zhotovitel pozvan pisemné nejméné 5 dni ptedem a o jeho
pfipadném jmenovani za &lena komise, pokud jim bude jmenovan, pisemné
vyrozumeén nejpozdéji 5 dni pred prvnim jednanim hodnotici komise.

3.2. Mistem plnéni je sidlo objednatele Zborovska 1 1, 150 21 Praha 5

Iv.
SpInéni dila

4.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provest dilo tak. ze fadné a tiplné ,,zhotovi dilo dle &l.
IL* a ,,v terminech podle &lanku IIL* této Smlouvy v souladu s platnymi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a platnymi &eskymi technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného
splnéni dila je piedani vsech pisemnych dokladii souvisejicich s fadnym provedenim dila
objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovavat a to jejich originalii.
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4.2. Povinnost zhotovitele provést ¥adné dilo nebo jeho &ast je splnéna dnem, kdy je fadné
dokoncené dilo, resp. jeho ¥adn& dokoncend &ast, pfeddna objednateli a tento pievzeti
takového dila nebo jeho &sti pisemné potvrdi. Objednatel neni povinen ptevzit dilo nebo jeho
Cast, které nejsou fadné dokongeny. V piipad& plnéni &asti dila ad 2.1. 10 splni zhotovitel sviij
zévazek i tim, Ze zajisti objektivni moZnost uzavieni potiebnych dohod s dot¢enymi osobami
a objednatel bez fadného diivodu takové smlouvy neuzavie.

4.3.  Dilo bude mit vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy a dale bude mit obvyklé vlastnosti
pro vyuziti dila ke stanovenému ucelu.

4.4. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osv€dCuje piredavacim
protokolem o pfedani a prevzeti dil¢i &asti dila podepsanym ob&ma smluvnimi stranami (dale
jen zépis). Zapis ma pravni Gginky takového osvéd&eni pouze v tom piipad¢, Ze obsahuje
prohlaSeni objednatele, Ze dilo pejima vietng viech potiebnych dokladi a bez zjevnych vad a
nedodélki. Radné splnéni jednotlivych povinnosti zhotovitele, rozumi se jednotlivych etap,
uvedenych v ¢lanku I1I. této smlouvy, mize byt osvédéeno diléimi zapisy. Nedokonéené dilo,
dilo s vadami a nedod&lky ¢&i pti nepfedani &asti dokumentace neni objednatel povinen dilo
pievzit.

V.
Cena dila

5.1 Cena za dilo dle ¢l. II je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich
predpist.

5.2.  Cenadila bez DPH dle €L 11, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve vysi:

za &astad 2.1.1 (DUR) 146 000,- K¢&

za Castad 2.1.2 (DSP) 540 000,- K¢

za Castad 2.1.3 (PDPS) 340 000,- K¢

zaCastad 2.1.4 369 840,- K¢

za Castad 2.1.5 80 000,- K¢

za Castad 2.1.6 15 000,- K¢&

za ¢astad 2.1.7 20 000,- K¢&

za Castad 2.1.8 70 000,- K¢

za Castad 2.1.9 70 000,- K¢&

za Castad 2.1.10 50 000,- K¢

za Castad 2.1.11 (pfi rozsahu do &innosti 2 hodin/tyden max.) 85 000,- K&

za Cast ad 2.1.12 (pfi rozsahu &innosti do 5ti hodin max.) 3 000,-K¢&
Cena bez DPH celkem ¢ini 1 788 840,- K¢&
DPH (sazba 21%) ¢ini 375 656,40,-K¢&
DPH (sazba 15%) ¢&ni 0,- K¢
Celkova cena dila véetné DPH &ini 2 164 496,40- K¢

(slovy Dvamilo()nystoéedesététyl"itisicétyi"istadevadesét§est.korunéeskych a Ctyricet haléri).

5.3.  Cena za zhotoveni dila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele pro cely rozsah
pfedmétu plnéni této Smlouvy. V Ceng jsou zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele na realizaci
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Dila, tedy veskeré prace, dodavky, sluzby, poplatky, vykony a dal3i ¢innosti nutné pro ¥adné
splnéni pfedmétu této Smiouvy.

5.4.  Cena za zhotoveni dila je kone¢na, ani jedna strana neni opravnéna poZadovat zménu
ceny dila proto, Ze si dilo vyZ4dalo jiné usili nebo jiné néklady, nez bylo ptedpokladano.

5.5.  Prace nad ramec pfedmétu plnéni této smlouvy vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede tyto prace bez
predchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouv, povazuje se hodnota takovych praci
za zahrnutou v celkové cené dila dle této smlouvy.

5.6.  Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace.

5.7. Objednatel je povinen vypsat vybérové fizeni na dodatecné prace, které nebyly
obsazeny v plvodnich zadavacich podminkéch, Jejich potieba vznikla v diisledku objektivng
nepiedvidanych okolnosti a tyto dodatedné prace jsou nezbytné pro provedeni pavodnich
praci a to za podminek uvedenych v § 23 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozd&jSich piedpisi s tim, Ze je povinnosti zhotovitele prokazat existenci objektivnich,
nepiedvidatelnych okolnosti. V pochybnostech se m4 za to, e nenastaly.

VL
Platebni podminky
6.1.  Objednatel nebude poskytovat na provedeni dila zélohy.

6.2.  Fakturace dila bude uskutedn&na na zaklad& dil¢ich faktur za jednotlivé ¢&asti dila po
Jejich fadném dokonéeni bez vad a nedodélk a protokolarnim p¥evzeti objednatelem, které
budou spliovat nalezitosti dafiového dokladu die platnych obecné zavaznych predpisi a
bude v nich uveden nazev akce ,,Zhotoveni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci
II/611 Kostelni Lhota — P¥edni Lhota“ a &islo smlouvy objednatele. U ¢innosti ad 2.1.11 a
2.1.12 bude jejich cena zhotovitelem uctovana na zaklade objednatelem pisemné
odsouhlaseného piehledu provedené &innosti po fadném ukonceni dané &innosti (tedy po
dokonceni realizace stavby v piipadé ad 2.1.11 nebo po ukonéeni zadavaciho Fizeni v piipadé
ad 2.1.12).

6.3. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnt od jejich doruceni objednateli. Za okamzik
uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétnd ¢astka odepsana z Gétu objednatele.
Pfi nedodrZeni této splatnosti je zhotovitel opravnén vyuCtovat objednateli trok z prodleni ve
vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni.

6.4. Faktury budou vystavené v souladu s platebnimi podminkami a budou spliiovat vSechny
naleZitosti datiovych dokladi. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami nebo nebude spliiovat pozadované naleZitosti, je objednatel opravnén fakturu
zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.

6.5.  Fakturami, vystavovanymi dle ¢l. II1., mohou byt zhotovitelem vyuctovany ceny
Jednotlivych &asti dila vzdy az do vyse 90% Jejich ceny dle €l. 5.2. této smlouvy v&. DPH.
Zbylou ¢ast ceny kazdé &asti dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuétovat a objednatel
povinen zhotoviteli uhradit aZ po tiplném dokonéeni viech &asti dila dle této smlouvy a po
odstranéni vSech jeho vad a nedodé&lki.

6.6. Objednatel je opravnén pozastavit Ghradu kterékoliv platby ve prosp&ch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle této
smlouvy.
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6.7.  Zhotovitel souhlasi dle ust. § 2e) zikona & 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organa
strukturélnich fondd Evropské unie do svych objektli, ve kterych se pfedmét smlouvy
realizuje. Dale se zavazuje piedloZit ke kontrole vySe uvedenym kontrolnim organtim
veSkerou provozni a Giéetni evidenci, ktera se tykd pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi byt
archivovéna v souladu s pozadavky zakona o Géetnictvi a zikona o danich Z pijmd.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat piislusnym organim ve stanovenych terminech uplné,
pravdivé informace a dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou,
pfedmétem smlouvy), dokladovat svoji &innost a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam
- zam@stnancim objednavatele, Regionalni rady regionu soudrZnosti Stfedni Cechy,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského t&etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
lfadu, finanéniho ufadu, a dalsich opravnénych organi statni spravy do svych objekti a na
pozemky k ové&fovani plnéni podminek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakazky, pfedmétu smlouvy) za udelem kontroly plnéni smlouvy a tuto kontrolu, dle
poZadavki povétenych osob v jimi poZadovaném rozsahu, neprodlené¢ umoznit. V piipadg, Ze
¢ast dila bude zhotovitel plnit prostfednictvim Jjinych subjektii je povinen zajistit, aby tyto
subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto bod& smlouvy. Tuto povinnost ma
zhotovitel i v pfipadé dodavatelskych subjektli. Zhotovitel se dale zavazuje uchovévat
veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a projektem (zakazkou, pfedmétem smlouvy)
po dobu 10 let ode dne piedani a prevzeti dila. Zhotovitel Je povinen smluvn& zajistit, aby
souinnost pfi plnéni jeho zavazki dle bodu 6.7. poskytli v plném rozsahu i jeho
subdodavatelé. Pokud tak neuéini, bude odpovidat objednateli za jejich nesouéinnost sam.

VIL
Podminky provadéni dila

7.1. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

7.2.  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci. Na pozadani je zhotovitel
povinen ptedloZit objednateli vedkeré doklady o provadéni dila.

7.3.  VSechny $kody, které vzniknou v dasledku provadéni dila z viny na strané zhotovitele
tfetim (na dile nezti¢astnénym osobam), piipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.4.  Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) za ucelem fadné realizace dila si uptesnil s opravnénymi zastupci objednatele viechny
nejasné podminky

b) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

) veskeré své pozadavky na objednatele uplatil v této smlouvé

d) fadn¢ piekontroloval ptedané podkladové materialy pro zpracovani projektové
dokumentace a nejsou mu znamy Zadné prekazky, které by mu branily splnit predmét
dila tak, jak se zavazal touto smlouvou.

7.5.  Zhotovitel rovn&Z prohlasuje, Ze je plné sezndmen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které zni vyplyvaji a které nejsou
v ustanovenich tohoto €lanku smlouvy vyslovné uvedeny.

7.6.  Objednatel se stava vlastnikem projektové dokumentace dle této smlouvy v poétu
pozadovaném provedeni dle &l. III, okamZikem fadného pfedani na zakladé pisemného
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protokolu, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a po uhrazeni sjednané
ceny dle €l. V. této smlouvy.

1.7.  Nebezpeti skody na dile nese zhotovitel. Pfed4nim a pfevzetim zhotoveného dila
pfechézi nebezpeéi skody na tomto dile na objednatele.

7.8.  Ptedanim jednotlivych &asti dila objednateli poskytuje zhotovitel objednateli ¢asové
neomezenou vyhradni licenci k uZiti dila v8emi zpiisoby, které zakon stanovi a umoziuje,
vCetn€ moznc¢ho prepracovani projektové dokumentace Jinou osobou. Cena licence je
zahmuta vcené dila, respektive jeho Jednotlivych ¢&asti, na které se poskytnuti licence
v konkrétnim ptipadé vztahuije.

7.9.  Odpovédnost za Skodu, pojisténi. Zhotovitel odpovida v plné vysi za $kody vzniklé
Objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s pln€nim, nedodrZenim nebo porusenim
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. Takové Skody budou feseny dle platnych pravnich
pfedpisi.

7.10. Ptekazky na strané Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodlené oznamit
jakoukoliv skute¢nost, kterd by mohla mit. byt i ¢astecné, vliv na schopnost Zhotovitele plnit
jeho povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy. Takovym oznamenim vSak Zhotovitel neni
zbaven povinnosti nadale plnit povinnosti vyplyvajici mu z této Smlouvy.

7.11.  Ochrana prav tietich osob. Zhotovitel se pfi plnéni Smlouvy zavazuje respektovat
veskeré obecné zévazné pravni predpisy, zejména se zavazuje, Ze se svym jednanim nedopusti
nekalé sout€Ze a Ze pfi plnéni této Smlouvy nebude zasahovat do prav tfetich osob, ani
vysledek ¢innosti Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakymkoliv zpisobem porusovat prava
ttetich osob.

7.12. SouCinnost. Smluvni strany jsou povinny pfi plnéni této Smlouvy vzajemné
spolupracovat, poskytnout si vzijemné veskerou soudinnost nezbytné nutnou pro plnéni této
Smlouvy a vzdjemné se informovat o skute¢nostech, které jsou nebo mohou byt vyznamné
pro plnéni této Smlouvy. Zhotovitel se téZ zavazuje k poskytnuti veskeré ptipadné soudinnosti
pfi pln€ni povinnosti vyplyvajicich ze zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,,Zikon o vefejnych zakazkach“). Zhotovitel je dale
povinen umoznit kontrolu v misté plnéni i kontrolu viech dokladd souvisejicich s realizaci
Dila, a to zejména v souladu se zikonem &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni
pozde€jsich predpist, zakonem &. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni ¥ad), ve znéni pozd&jsich
pfedpisd, a Natizenim Komise (ES) &.438/2001, kterym se stanovi provadéci pravidla
k nafizeni Rady (ES) &. 1260/1999, pokud jde o fidici a kontrolni systémy pro pomoc
poskytovanou ze strukturalnich fondt. Tyto povinnosti trvaji i po ukondeni této Smlouvy.
Zhotovitel si je v&dom pouZiti vefejnych prostfedkdl a stim spojenych povinnosti a
odpovédnosti viiéi objednateli za poruseni podminek pouZiti t€chto vefejnych prostredkd.
7.13.  Mileenlivost. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu plnéni Smlouvy i po jejim ukon&eni
zachovavat mléenlivost o vSech skutetnostech, o kterych se dozvi od Objednatele
v souvislosti s plnénim Smlouvy. Tato povinnost miéenlivosti se vztahuje na vSechny
zaméstnance a spolupracovniky Zhotovitele i po skonéeni trvani této Smlouvy.

7.14.  Zapoéteni, postoupeni. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele provadét jakékoliv zépoéty svych pohledavek vii¢i Objednateli proti jakymkoliv
pohleddvkam Objednatele vi&i Zhotoviteli, ani postupovat jakdkoliv svoje prava a
pohledévky vii¢i Objednateli na tieti osoby.
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VIIL
Opravnéni zastupci smluvnich stran
8.1.  Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen opravnéni zastupci objednatele) jsou:

ve vécech technickych Mgr. Luka$ Kopiiva, vedouci Odboru dopravy, telefon:
257 280 302, e-mail: kopriva@kr-s.cz.

ve vé€cech smluvnich Ing. Zuzana Morav¢ikové, ndméstkyné hejtmana pro oblast
investic a vefejnych zakazek

kontaktni osoba projektu: Mgr. Zuzana Urbancova, vedouci Odboru oddéleni
pozemnich komunikaci, telefon: 257 280 428, e-mail: urbancova@kr-s.cz.

8.2.  Oprdvnénymi zastupci zhotovitele pri provadéni a pfedavani dila a ve vécech
technickych (dale jen opravnéni zastupci zhotovitele) jsou:

Ing.Milo§ Burianec, jednatel

IX.
Ziruky a reklamace

9.1.  Zaru¢ni doba je sjednana na 36 mésict od protokolarniho pfedani a prevzeti konkrétni
Casti dila. Zaruka se vztahuje na vady resp. nedodélky dila, které se projevi u dila b&hem
zaru¢ni doby s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil objednatel.
Toto ustanoveni vsak neomezuje obecnou odpovédnost zhotovitele za dilo stanovenou
zakonnymi pfedpisy, zejména dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., 0 vykonu povolani autorizovanych
architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd &innych ve vystavbé, ve
znéni pozdé&jsich predpisy.

9.2.  Vopribéhu zaruéni doby zhotovitel odstrani prokazané vady, resp. nedodélky,
do 5 kalendainich dni od dorudeni pisemné reklamace zhotoviteli. pokud si strany
nedohodnou lhitu del$i z davoda faktické nemoznosti odstranéni vady ve vyse uvedené 1hite,
nejdéle viak do 20 dn.

9.3.  Neodstrani — li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky ve lhité stanovené
vodstavei 9.2., anebo ozndmi pred jejim uplynutim, 7e vady ¢&i nedodélky neodstani,
objednatel uplatni pfiméfenou slevu ze siednané ceny, nebo zajisti provedeni oprav
prostfednictvim jiné osoby na néklady zhotovitele.

9.4.  Naroky zodpovédnosti za vady se nedotykaji naroki na nahradu $kody nebo na
smluvni pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodélek dila se pro potfeby této smlouvy povazuji zejména nesoulad dila
se zdvaznymi technickymi normami, pravnimi predpisy, jakoZ i sobecn& uznavanymi
postupy a pokyny vyrobcti materialii &i dodavateld zafizen, jejichZ uziti nebo instalace budou
v ramci pfedmétu dila zhotovitelem v projektové dokumentaci piedpokladany.
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9.6 Zvlastni ujednani pro p¥ipad nesrovnalosti zjisténych v projektové dokumentaci zakazky

9.6.1.V ptipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢4stmi dokumentace zakazky plati, Ze:

9.6.1.1. koty napsané na vykresu plati, i kdyz se lisi od velikosti odméfenych na stejném

vykresu,

9.6.1.2. vykresy podrobngjsiho métitka maji pfednost pfed vykresy hrubsiho méfitka,

pofizenymi ke stejnému datu,

9.6.1.3. textova uréeni (specifikace) maji pfednost pfed vykresy,

9.6.1.4. Gpravy povrchu v tabulkéach a textovych ur€enich (specifikacich) maji ptednost pred

znazornénim na vykresech,

9.6.1.5. stavebn¢ architektonické vykresy maji pfednost pfed vykresy konstruké&nimi, TZB,
zeleng a terénnich uprav v tom smyslu, Ze Jsou rozhodujici pro fe3eni pripadnych
rozdild v celkovém utvareni a pojeti architektonickych prvkii konstrukei; tplnost a
kvalita instalaci vSech profesnimi specialisty navrZenych systém@ musi vsak byt
zachovéna.

Bez ohledu na piedchézejici podminky mé dokumentace pozdé&jsiho data vzdy

vvvvvv

pfednost pfed dokumentaci difvéjsiho data.

X.

Odstoupeni od smlouvy

10.1.  Objednatel miiZe odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpiisobem své
smluvni povinnosti a jestlize zjisti, Ze zhotovitel:

a. nabizel, daval, pfijimal nebo zprosttedkovaval n&jaké hodnoty s cilem ovlivnit

chovani nebo jednani kohokoliv, at’ jiZ ufednika nebo n&koho jiného, pfimo
nebo neptimo, v zadavacim Fzeni nebo pfi provadéni smlouvy; nebo

b. zkresloval skutetnosti za ti¢elem ovlivnéni zadavaciho Hzeni nebo provadéni
smlouvy ke $kod& objednatele, vietné uZiti podvodnych praktik k potladeni
a sniZeni vyhod volné a oteviené soutsze,

a zhotovitel byl na tyto skute¢nosti prokazatelnou formou (doporuceny dopis) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny ugelné vynaloZené naklady prokazatelné¢ spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soudasné
objednateli vznik4 proti zhotoviteli narok na tihradu vicenaklada vynaloZenych na dokonéeni
dila uvedeného v &l. II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokonéeni ve stejném rozsahu.

10.2.  Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadg, Ze své zavazky dle této
smlouvy nebude moci plnit pro nesoucinnost objednatele piesto, Ze objednatele k poskytnut
soucinnosti pisemné vyzve a stanovi mu pro jeji poskytnuti pfimétenou, alespoii 10ti denni
lhiitu. V takovém ptipadé vznikne okamZikem odstoupeni zhotoviteli narok na hradu ceny
téch casti dila, které do t¢ doby tadn& dokon&il v souladu s touto smlouvou, Odstoupenim
zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu téch &asti dila, které doposud nebyly zhotovitelem
pln¢ny nebo spinény a na uzavienou smlouvu se nasledkem takového odstoupeni bude hledét,
jako by byla uzaviena jen v rozsahu odpovidajicim rozsahu plnéni, kterd zhotovitel
objednateli do t¢ soby fadné poskytl.

10.3.  Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich terminii podle této smlouvy nebo vyhlaSeni konkursu na zhotovitele.
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10.4. Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd oznami strané povinné bez zbytedného
odkladu poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2 a 10.3
smlouvy.

10.5.  Stanovi-li opravnéna strana pro dodateéné plnéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhity. Jestlize viak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlési, Ze sviij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhiity dodate¢ného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné
strany obdrZi.

10.6.  Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v3ak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé poru$enim
smlouvy, feSeni sporl mezi smluvnimi stranami, naroki na smluvni pokuty a jinych narokd,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon€eni smlouvy.
Ukinky odstoupeni (zdnik prav a povinnosti) nastane aZ spln&nim povinnosti vyplyvajicich
z vyrovnani smluvnich stran z odst. 10.1 a 10.2.

XI.
Smluvni pokuty

11.1.  Vpfipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni se svoji povinnosti splnit v¢as piedmét
smlouvy nebo jeho &ast, tj. nedodrzi termin stanoveny v €l. III. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny &asti dila, se kterou je v prodleni, za
kazdy, byt’ jen zapodaty den prodleni. V p¥ipadg, Ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo
z viny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat. Zhotovitel
neni v prodleni, pokud nemohl plnit v dsledku vy moci.

11.2. Objednatel je opravnén vici zhotoviteli v pribéhu zaruéni doby uplatnit smluvni
pokutu za zvySeni nakladd stavby zptisobené vadou dila (napf. neocenénim nékterych &asti
stavby nezahrnutych do vykazu vymér, nedostateénym zohlednénim skuteného stavu, nebo
Jjinou vadou projektu), a to ve vysi &astky pfedstavujici zvySeni nakladt na realizaci dila
(jedna se o zvySeni nakladi stavby zpiisobenych napt. neocenénim nékterych &asti stavby,
které zhotovitel opomnél zahrnout do vykazu vymer, nedostateénym zohledn&nim skuteéného
stavu terénu a naslednou potfebou vicepraci a podobnymi nedostatky, nebo jinou vadou
projektu €i souvisejici dokumentace) oproti piedpokladu pfi zahajeni jeho provadéni.

11.3. 'V ptipadg, Ze zhotovitel nedodrzi Ihitu pro odstranéni vad, resp. nedodélka dle ¢l. IX.
odst. 9.2. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

11.4. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou lze vymahat samostatng.

11.5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je vedle smluvnich pokut opravnén
zhotoviteli v ptipadg, Ze dilo obsahuje vady nebo nedodé€lky, uctovat i nahradu skody, ktera
mu v disledku takovych vad nebo nedodélkd vznikne. Za $kodu se pak pro potieby této
smlouvy povazuji i jakékoliv vicenaklady, které bude objednatel v diisledku vad dila dle této
smlouvy nucen vynaloZit na realizaci stavby, jejiZz projekt Je pfedmétem dila, co do uhrady
cen praci a dodavek nad rdmec rozsahu praci a dodavek, predpokladanych projektovou
dokumentaci nebo vykazem vymér dle této smlouvy, aviak nutnych k jejimu dokonceni tak,
aby byla funkéni a zpasobil4 k uZivani. Za skodu budou strany povaZovat i piipadné sankce &i
korekee, které budou objednateli jako zadavateli vefejné zakazky a pi{jemci dotace (&i jiné
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vefejné podpory) uloZeny ze strany organd stitni spravy nebo poskytovatele dotace, a to jak
formou povinnosti odvodu do stitniho rozpo&tu, sniZeni piislibené dotace, uloZeni pokuty
nebo finanéni sankce ¢&i jiného zpisobu finanéni Ujmy. Za disledek vady ptedmétu dila bude
povaZovano i udé€leni shora popsanych sankci & korekci v disledku nesplnéni termind
stanovenych poskytovatelem dotace & zakonem, ke kterym dojde v pfi¢inné souvislosti
s vadami predmétu plnéni (kupt. v disledku nutnosti zrudeni zadavaciho Fizeni na vybér
zhotovitele stavebnich praci, které jsou predmétem projektové dokumentace, pro vady takové
dokumentace a podobné). Za skodu se rovnéz, povazuji pro pfipad této smlouvy i niklady,
které pfi zhotoveni uvedené stavby nebudou poskytovatelem piipadné dotace povaZovany
jako uznatelné néklady z divodu, Ze jejich potieba nevyplyvala z projektové dokumentace,
kterd je pfedmétem této smlouvy, a¢ bylo takové naklady potfeba vynaloZit za tlelem
dokongeni dila tak, aby bylo pln& funkéni a zpiisobilé k uZivani za ucelem, k némuz je dle
projektové dokumentace dle této smlouvy uréeno.

XII.
Zavéreina ustanoveni

12.1. V ptipadech v této smlouvé vyslovn& neupravenych plati pro ob& smluvni strany
piisludna ustanoveni ob&anského zékoniku.

12.2. Jakdkoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran, jsou pravné netéinna.

12.3. Veskeré piipadné spory vzniklé mezi Smluvnimi stranami na zakladé nebo v
souvislosti s touto Smlouvou budou primarng feseny jednanim Smluvnich stran. V piipadg, Ze
tyto spory nebudou v pfiméfené dob& vyfeleny, budou k jejich projednani a rozhodnuti
ptislusné soudy Ceské republiky.

12.4. Zhotovitel bezvyhradng souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalgich parametri
Smlouvy, v€etné Ceny v souladu s ptislu§nymi pravnimi piedpisy.

12.5. Tato Smlouva mize byt m&néna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné
Cislovanych dodatkéi podepsanych ob&ma Smluvnimi stranami. Ke zménam & doplnéni
neprovedenym pisemnou formou se nepfihlizi.

12.6. V ptipadé, Ze nékteré ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu
neplatnym, neudinnym & nevymahatelnym nebo bude-li takovym shledano pfislusnym
organem, zistavaji ostatni ustanoveni této Smlouvy v platnosti a ucinnosti, pokud z povahy
takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichZ bylo uzavieno,
nevyplyva, Ze jej nelze odd&lit od ostatniho obsahu této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
bezodkladné nahradit neplatné, neuc¢inné nebo nevymahatelné ustanoveni této Smlouvy
ustanovenim jinym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe ustanoveni pivodnimu
a této Smlouvé jako celku.

12.7. Smluvni strany na sebe ptebiraji nebezpedi zmény okolnosti v souvislosti s pravy a
povinnostmi smluvnich stran vzniklymi na zaklad& této Smlouvy. Smluvni strany vylucuji
uplatnéni ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 Ob&anského zakoniku na sviy smluvni vztah
zaloZeny touto Smlouvou.

12.8.  Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti pozd€j$im dnem jejiho podpisu kteroukoliv
ze smluvnich stran.

12.9. Tato Smlouva je sepsana v 5 vyhotovenich s platnosti originalu, z nich 3 si ponecha
Zhotovitel a 2 vyhotoveni obdrzi Objednatel.
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12.10. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich svobodnou, vaznou,
urcitou a srozumitelnou vili prostou omylu.

12.11. Smluvni strany si Smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji
vlastnoruénimi podpisy. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady
Stfedoceského kraje ze dne 30.3.2015, &. usneseni 036-1 1/2015/RK

. 10 4 28 -0i- 205
V Hradci Kralové dne: .+47.77........ 2015 V Praze dne................... 2015
Zhotovitel: Objednatel:
Ing. Milo§ Burianec ' Ing. Zuzana Moravéikova
jednatel naméstkyné hejtmana
g pro oblast investic a vefejnych zakazek
e |
- T N

DOPRAVNE INZENYRSKA KANCELAR, sro.
Bozaeenova 1868, SO0 02 Hradec Kralove
160, 27466868 DIG. C227400808
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