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 V Říčanech dne 14.11.2022 

 Reg. č.: VZ-503/22 

 Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

  

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „„II/246 CÍTOV OBCHVAT 

VČETNĚ ÚPRAVY SILNICE II/246 A III/24636 HORNÍ POČAPLY – OBCHVAT ETAPA 

I, A III/24050, HORNÍ POČAPLY – OBCHVAT II. ETAPA, VČETNĚ NAPOJENÍ RIGIPS 

A ZEVO“ - Podrobný GTP“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže 

uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

1. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Dobrý den, 

 

můj dotaz směřuji k možné modifikaci rozsahu průzkumných prací. 

Předložený projekt IG a HG průzkumu nesplňuje požadavky TP76A a ČSN EN 1997-1 odst. 2, 

kdy na základě geotechnické kategorie 2-3 je nutné mechanické vlastnosti zemin stanovit 

pomocí průkazných laboratorních analýz v Souladu s ČSN EN 1997-1 (krabicový smyková 

zkouška, edometrická stlačitelnost pro výpočty stability svahu a sedání podloží násypu) a 

terénním testováním (kombinace statických a dynamických penetrací). Penetrační sondy musejí 

být vyhodnoceny kalibracemi průkazných laboratorních analýz tak, aby přinášely mechanické 

vlastnosti (nikoli počet úderů) tak jak doporučuje ČSN EN 1997-2. 

 

Počet průkazných laboratorních analýz je velmi malý a mechanické vlastnosti není možné 

statisticky vyhodnotit, což je normový požadavek. Naopak je zde přebytek levných 

klasifikačních analýz, které je možné o 30-50 % redukovat a nahradit průkaznými analýzami. 

Zrnitostní analýzy a klasifikace lze zaměnit za popisy v terénu. Stanovení konzistence zemin 

lze variačně provádět pomocí vrtulkové zkoušky, orientačním stanovením rukou a za pomocí 

penetračních sond a jiných normových postupů. Navrhovatel průzkumných prací 

pravděpodobně směřuje k získávání vlastností na základě zkušenosti (např. ze zrušené normy 

ČSN 73 1001), což je u 2. a 3. GK v rozporu s platnými normami. 

 

Stanovení smykových a deformačních vlastností hrubozrnných a ulehlosti nesoudržných zemin 

nemůže být stanoveno odhadem, ale pomocí penetračních sond. Současně počet stanovení CBR 

a zhutnitelnosti Proctor standard je minoritní. Také by bylo vhodné provést pokusy na zlepšení 

mechanických vlastností pomocí vápnění a případné cementace. 

ČSN EN 1997-2 příloha B doporučuje provedené hloubek sond, což zřejmě nebylo plně 

využito. Některé sondy (zřejmě ty 3 metrové) by zřejmě měly být prodlouženy na základě 

požadavku diskutovaných norem. 

 

Bylo by vhodné alespoň 30 % vrtů nahradit sondami statické penetrace, zejména tehdy pokud 

potřebuje dosáhnout předkvartérního podloží (v místě projekce konstrukcí založených na 

pilotách). Penetrační sondy (statické i dynamické) také snadno odhalí případné pohřbené 
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hnilokaly a méně únosné zeminy, typické pro říční nivy. Penetrační sondy vč. vyhodnocení jsou 

finančně méně náročné než vrty s geologickým popisem. 

 

Lze provést změny, které provedou ke zkvalitnění získaných výsledků? Kvalitnější data sníží 

finanční nároky na realizaci. 

 

Děkuji za zvážení 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Pro uvedenou stavbu zatím nebyla provedena žádná etapa geologického průzkumu, tj. ani 

orientační nebo předběžný průzkum, a projekt podrobného průzkumu reflektuje skutečnost, že 

geologické prostředí a geotechnické kategorie, do kterých lze stavbu zařadit, lze zatím pouze 

předpokládat na základě archivní rešerše. Počet i druh laboratorních zkoušek je přizpůsoben 

složitosti geologického prostředí i náročnosti stavby a měl by poskytnout dostatek informací jak 

pro statistické vyhodnocení, tak pro návrh konstrukce. Dotaz na absenci zkoušek na zlepšených 

zeminách je zcela irelevantní, protože tyto zkoušky jsou součástí plánu laboratorních zkoušek. 

 

Zadavatel nesouhlasí s náhradou 30% vrtných prací za statické penetrace především s 

ohledem na skutečnost, že se jedná o první průzkum v dané oblasti a bez kvalitního popisu 

geologického prostředí nelze jakékoliv nepřímé metody správně vyhodnotit. S tím souvisí i vyšší 

počet porušených vzorků zemin pro základní klasifikační rozbory. Znalost základních popisných 

vlastností zemin je zcela zásadní pro stanovení jejich geotechnických vlastností a tyto zkoušky 

jsou v projektu prací zahrnuty především proto, aby se tyto parametry nestanovovaly orientačně, 

jak navrhuje tazatel. 

 

Hloubka průzkumných sond opět reflektuje náročnost stavby a odpovídá vedení nivelety 

uvažované komunikace. Sondy hloubky 3 m jsou navrženy pouze v místech, kde je silnice vedena 

v úrovni terénu a jedná se o dostatečnou hloubku pro postihnutí všech geologických vrstev 

nacházejících se v dosahu zatížení stavby. 

 

V případě, že v průběhu průzkumných prací budou zjištěny jiné geologické poměry, než které 

předpokládal projekt prací, je na řešiteli, aby po odsouhlasení ze strany 

geotechnického/autorského dozoru a zástupce investora reflektoval tyto neočekávané poměry a 

přizpůsobil jim rozsah průzkumných prací. 

 

Zadavatel nepřistupuje na uchazečem navržené úpravy a trvá na rozsahu uvedeném ve 

Specifikace průzkumných prací.  
 

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou v rámci odst. 8.2 Profesní způsobilost požadována 

c) oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozsahu § 3 písm. f) a i) tohoto zákona 

a 

d) oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní 

Strana 9 z 22 báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu § 3 písm. f) a i) tohoto 

zákona. 

Vzhledem k charakteru území a plánovaných stavebních objektů působí tento požadavek jako 

nadbytečný a diskriminační. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel od výše uvedených požadavků upouští a uveřejňuje upravenou ZD. 
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3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Zadavatel požaduje v kap. 8.2.b Zadávací dokumentace po uchazeči doložit mj.: 

oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 

61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozsahu § 3 písm. f) a i) tohoto zákona, 

Citace zákona č. 61/188 Sb. příslušných písmen §3 zní: 

f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, i) 

podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve 

vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny. 

Z projektové dokumentace, která je součástí ZD, vyplývá, že v případě GT průzkumu nejsou 

projektovány vrty nad 30 m (max. projektovaná hloubka je 20 m). 

Stejně tak nejsou projektovány důlní jámy a studny, štoly a tunely ani podzemní prostory větší 

než 300 m3. 

Podle našeho názoru výše uvedené kvalifikační požadavky porušují zásadu přiměřenosti 

definovanou v §6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a proto požadujeme jejich vypuštění ze ZD. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel od výše uvedených požadavků upouští a uveřejňuje upravenou ZD. 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

Dobrý den, 

Po prostudování projektové dokumentace pro vyhotovení průzkumu dle TP 76 zpracované 

firmou GeoTec-GS, a.s. jsme zjistili, že doporučená doba realizace průzkumu 9 měsíců (6.13 

Harmonogram GTP). Ve výzvě k podání nabídky je uvedena jako limitní doba realizace 4 

měsíce (4. Doba plnění). 

V odstavci 3. Časový plán stavby je uvedeno, že časový harmonogram přiložený k návrhu 

smlouvy bude vycházet z projektové dokumentace stavby a zároveň bude respektovat termín 

plnění viz odstavec 4. Doba plnění. 

Jaký je tedy limitní termín pro realizaci celého průzkumu včetně vyhodnocení Podrobného 

GTP. 

Vysvětlení zadávací dokumentace:  

Zadavatel upravuje termín plnění v ZD a vzoru smlouvy na 9 měsíců dle TP 76. 

 

 

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 

 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 11. 2022 do 09:00 hod 

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ............... Kč bez DPH 

☒ uveřejňuje v příloze  

Smlouva akt. s vysvětlením 1-4 

Výzva ZD akt. s vysvětlením 1-4 

 

 

 

 

         …………………………….  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                         příspěvková organizace  

                                                                   

                                                 
1  ☒ Zadavatel úkon realizoval 

    ☐ Zadavatel úkon nerealizoval 


