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B .  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PROJEKTOVÁ

 Dokumentace bouracích prací

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku

- Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Objekty jsou v majetku Středočeského kraje. Na pozemku nejsou umístěny další stavby.
Vstup na parcelu stavebníka je z komunikace II. Třídy – II/236.  

V okolí se nachází 2 rodinné domy, ve vlastním areálu jsou umístěny původní objekty – převážně sklady, tyto jsou určeny k demolici (bude řešeno v jiné projektové dokumentaci). Pozemek je součástí uzavřeného areálu, který je v majetku Středočeského kraje.
b) stávající ochranná a bezpečnostní  pásma

- objekt navržený k demolici se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Dále není tato část řešena.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů
( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stavbu stávající, která bude odstraněna a na jejím místě vznikne volná plocha, ochrana není dále řešená.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- není řešeno, objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry

Stavba – demolice komínu a kotelny svým charakterem nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu odstraňování stavby bude nutné zajistit stálé udržování čistoty okolních komunikací. Areál nemusí být oplocen, v současné době je areál oplocen, oplocení vykazuje na řadě míst poškození.  Při bouracích pracích bude provedeno provizorní oplocení pro vymezení nebezpečného prostoru.
Po dokončení stavby bude uvedena do původního stavu okolní zeleň popř. v případě narušení např. komunikací tyto budou uvedeny do původního stavu. Stavba svým obsahem výrazně nezmění odtokové poměry v území.
f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.
- během provozu proudily komínem spaliny. Po demolici komínu budou cihly ze zdiva komínu odváženy na řízenou skládku odpadů, nebudou využity k dalšímu použití jako např. recyklovaný materiál. 
g) požadavky na kácení dřevin – 

- není řešeno, v prostoru bouracích prací se nenacházejí dřeviny, které by bylo nutné kácet

h) věcné a časové vazby, vyvolané investice

- provedením demoličních prací nebudou vyvolány žádné související investice ( pouze budou v rámci stavby řešeny náklady na uložení odpadů na skládku)
i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení díla resp. dotčených stavbou ( demolicí)
· 1221/4 - 25357 m2- ( celková výměra pozemku )- ostatní plocha – využití – manipulační plocha, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1221/9 - 176 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5

· 1222 - 594 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5
· 1223 - 181 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5
· 1452 - 91 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5
· 1468 - 307 m2- ( celková výměra pozemku )- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Tuchlovice, vlastníci-

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  150 00 Praha 5
B. 2 Celkový popis stavby
a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány, jsou umístěny v areálu Středočeského kraje v Tuchlovicích, jsou určeny k demolici.
b) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření – závazná stanoviska dotčených orgánů tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace, tato je obsažená v dokladové části dokumentace. Zohlednění podmínek stanovisek tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 

c) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stavbu stávající, která bude odstraněna a na jejím místě vznikne volná plocha, ochrana není dále řešená.

d) stávající parametry odstraňované stavby

Zastavěná plocha – 124 m2

e) základní předpoklady odstranění stavby

- předpoklad zahájení prací je rok 2021 – popř. 2022, odstranění stavby nebude členěno na etapy, je předpoklad odstranění stavby postupnou demontáží

f) stručný popis stavebních objektů a konstrukcí

Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr průduchu je 1 m. Výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod komínem se předpokládá betonový - vyztužený. 
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené – kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu,v části  s přizdívkou z vápenopískových cihel. Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky. Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca 1 m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze skleněných tvárnic – luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, tl.podlahy včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je 114 m2 a výšky cca  4,8 m.
g) stručný popis technických a technologických zařízení

- není řešeno, nejsou obsaženy

h) výsledky stavebního průzkumu

- přítomnost azbestu na stavbě – není předpoklad existence azbestu 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury –

Objekty komínu a kotelny byly napojeny na přívod elektrické energie, kotelna na přívod vody a kanalizace. V současné době jsou objekty odpojeny od přívodů.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity , délky-

tato část není dál řešena. 

c) způsob odpojení

- není řešeno.
B. 4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby – 

- objekty budou bourány včetně založení objektu – bude provedeny nutné vyrovnávky okolního terénu 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření – 

- není řešeno

B. 5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

- bourací práce budou částečně prováděny ručním způsobem – použití vzduchových kompresorů – spotřeba pohonných hmot dle druhu použitých zařízení, převážná část prací bude provedena strojním bouráním - bude potřeba médií dle použité mechanizace – spotřeby se týkají pohonných hmot strojů. Dále není řešeno, tato část závisí na možnostech zhotovitele bouracích prací. 
b) odvodnění staveniště

- není řešeno, bourací práce probíhají ve stávajícím areálu, staveniště není nutné odvodňovat
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu –

staveniště bude umístěno ve stávajícím areálu bývalé cihelny, který je v majetku Středočeského kraje.  Areál je napojen na komunikaci II/ 236. Tato bude využita pro přepravu vybouraných hmot. Staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Stávající vjezd na parcelu stavebníka je z výše uvedené komunikace II.třídy. Vlastní přístup k navrhovanému objektu je ze stávajícího areálu, kde jsou zpevněné plochy. Nebudou budovány nové vjezdy. 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
odstraňované stavby nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky, dále není řešeno
e) ochrana okolí staveniště

- základní ochranu okolí staveniště tvoří skutečnost, že objekty, které budou odstraněny, jsou umístěny ve stávajícím uzavřeném areálu, přesto bude staveniště provizorně oploceno z důvodu zajištění bezpečnosti při bouracích pracích
- v okolí stavby budou umístěny výstražné pásky, 
-ochrana okolí staveniště bude zajištěna pracovníky zhotovitele tj. v době provádění bouracích prací bude zajištěna ostraha na přístupových cestách, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob
f) maximální zábory

- není řešeno – bourací práce proběhnou ve stávajícím areálu
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- není řešeno

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů

 V rámci demolice objektů se vyskytnou odpady skupiny 17 – stavební a demoliční odpady v odhadovaném množství dle níže uvedeného přehled
	skupina
	název
	Množství ( t )
	Způsob likvidace
	poznámka

	17 01

02
	cihly
	320
	Odvoz-řízená skládka (popř. recyklace –drcení)
	-přeprava vozidly popř. kontejnéry

	17 02
01
	dřevo
	0,2
	Řízená skládka 
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 02

02
	sklo
	0,3
	Řízená skládka 
	Kontejnery na sklo

	17 04 

02
	hliník
	0,1
	K dalšímu využití-sběrny kovů
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 04

05
	Železo a ocel
	15
	K dalšímu využití-sběrny kovů
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 04 

11
	kabely
	0,15
	K dalšímu využití-sběrny kovů
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 01
01
	beton
	150
	Řízená skládka
	Vozidla popř. kontejnéry

	17 06

05
	Stavební materiály obsahující azbest
	0
	Řízená skládka
	Vozidla popř. kontejnéry


· V rámci bourání nevzniknou žádné emise, vznikající prašnost bude eliminována zkrápěním

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

- bourací práce budou probíhat v uzavřeném areálu, při provádění nehrozí narušení životního prostředí tj. vegetace, vodních zdrojů apod. Případná prašnost při bourání bude upravena kropením. 

i) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce na stavbě

-   Základní bezpečnostní pokyny pro bourací a rekonstrukční práce

· Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací bude uskutečněna odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí za účasti projektanta popř. statika. 

· Bourací práce budou zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků: 

· Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí,  aby  všechny fyzické  osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
· ohrožený prostor včetně vstupů do objektu bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu), 

· odpojení všech rozvodů a zařízení, 

· zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce – lešení atd.). 

· Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací- v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu
· Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že se bourají dva sousední objekty – tj. komín a kotelna – komín bude bourán jako první část, po demolici komínu bude provedeno bourání kotelny, je zakázáno pracovat – bourat oba objekty současně, 
· Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce – tato metoda nebude použita
· Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce- bude využito při ručním odbourání zdiva u budovy kotelny a hlavně při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ventilátorů apod.při bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž střešní krytiny, ocelových příhradových vazníků apod.( při demontáží vazníků bude použit autojeřáb
· Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy – bude řešeno – např. odstraněním střešních krytin apod. – z tohoto důvodu bude nejprve demontována střešní krytina
· Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno – nebude prováděno
· Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.
· Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. 
· Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na   jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným   materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby,  pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

· Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. 
· Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
· Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

Koordinátor BOZP – není nutné zajišťovat, bourací práce na jednotlivých objektech budou prováděny postupně, je předpoklad bourání stavby resp. objektu vždy jedním dodavatelem.
V Příloze stanovení rizik.

 j) úpravy pro bezbariérové užívání stavby dotčené odstraněním stavby – není řešeno- stavby resp. objekty budou celé odstraněny
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření

-  odvoz vybouraných hmot bude probíhat po stávajících komunikacích v areálu, výjezd je do ulice Nákladní. Bude nutné zajistit, aby při přepravě sutí resp. vybouraných hmot nedošlo ke znečištění komunikací – popř. zajistit čištění komunikací. Na výjezdu resp. v blízkosti výjezdu budou umístěny dopravní značky označující výjezd ze stavby

Zpracoval :  ing. Pavel Kolář 

