Technická specifikace

Název akce: II/176 Hvožďany-Vacíkov
Místo realizace: silnice II/176 Hvožďany-Vacíkov, okres Příbram

Staničení: od 11,650 do 8,000 km, délka úseku 3,650 km, prům. šířka 5,5 m, obce 7 m, 
plocha 23 500 m2.
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Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, se značným provozem zemědělské, nákladní, autobusové a osobní dopravy. Opravovaný úsek začíná ve Hvožďanech od místní křižovatky k JZD, přes obec Vacíkov a končí mezi odbočkou a lesem. Stav komunikace vykazuje plošné deformace, projeté koleje, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny, zvlněné kraje a velké množství výtluků.
Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace II/176
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 

Technologie rekonstrukce:
Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm - na konci obce Hvožďany a v průtahu obce Vacíkov, dobourání okolo obrub a reprofilace zbylého úseku frézou v extravilánu obcí. Bude provedeno seříznutí krajnic v tl. do 10 cm a vyčištění příkopů s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Mezi obcemi budou v případě potřeby provedeny sanace (vyfrézování krajů tl. do cca 8 cm, dodávka a položení geomříže, pokládka ACP 22), jejichž rozsah bude upřesněn zástupcem KSÚS. Zametení, provedení spojovacího postřiku a vyrovnávky ACL16+ v tloušťce 5 cm. V obci bude provedeno dobourání asfaltů, výšková úprava UV, krycích hrnků, spojovací postřik, pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm bez středové spáry a zřízení krajnice z recyklátu. Odfrézování a zalití příčné a podélné spáry, zřízení VDZ 12,5 cm v barvě a následně po 1 měsíci v plastu.  Provedení návrhu a projednání včetně realizace DIO (úplná uzavírka), pokládka obrusné vrstvy bez středové spáry. Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

 Záruční doba:   60 měsíců
Platební podmínky: Financování z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12
Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).
Termín realizace: předpoklad 4/2024-6/2024, délka stavby 8 týdnů
Přílohy: Položkový rozpočet 
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  Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016
Zástupce vedoucího oblasti:   Bc. Milan Jonszta milan.jonszta@ksus.cz, telefon 602 436 864
Provozní cestmistr:                 Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724873199
Správní cestmistr :                  Sabina Papežová, sabina.papezova@ksus.cz, 601093707
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Boleslav Kostínek
